

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie
MINISTRE DE LA DECENTRALISATION
ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL
REGION DE L'EST
DEPARTEMENT DE LA BOUMBA ET NGOKO
COMMUNE DE GARI-GOMBO
SECRETARIAT GENERAL



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace- Work-Fatherland
MINISTRY OF DECENTRALIZATION
AND LOCAL DEVELOPMENT
EAST REGION
BOUMBA AND NGOKO DIVISION
GARI-GOMBO COUNCIL
GENERAL OFFICE

N° 102/A/C/GGBO/CIPM/SG.20

Gari-Gombo, le 21 Juin 2020

ADDITIF

N°0006/AONO/C/GGBO/SG/CIPM/2020 DU 28 AVRIL 2020
Pour les travaux de construction d'un bloc de deux salles de classes à l'Ecole Maternelle Publique de GRIBI

N°00007/AONO/C/GGBO/SG/CIPM/2020 DU 29 AVRIL 2020
Pour les travaux de construction d'un Bloc de deux salles de classe à l'Ecole Primaire Publique de LOM

N°00008/AONO/C/GGBO/SG/CIPM/2020 DU 29 AVRIL 2020
Pour les travaux de construction d'un Bloc de deux salles de classe à l'Ecole Primaire Publique de MENTSOKA

N°00009/AONO/C/GGBO/SG/CIPM/2020 DU 29 AVRIL 2020
Pour les travaux de construction d'un Bloc de deux salles de classe à l'Ecole Primaire Publique de NGARISSO

N°000010/AONO/C/GGBO/SG/CIPM/2020 DU 29 AVRIL 2020
Pour la réalisation d'une adduction d'eau potable dans la localité de MOGNOGO

Le Maire de la Commune de Gari-Gombo Maître d'Ouvrage, informe les soumissionnaires des Appels d'Offres suscités que la date limite de dépôt des offres, initialement prévue les 28 et 29 Mai 2020 à 12 heures, est reportée au 12 Juin 2020 à 9 heures.

L'ouverture des plis aura lieu le même Jour à 10 heures précises.

Ampliations :

- ✓ DD MINMAP/BN
- ✓ ARMP (pour insertion au JDM)
- ✓ SOPECAM
- ✓ Pdt/CIPM/C/GGBO
- ✓ Affichage
- ✓ Chrono/archives.



37 250 10 10
Le Maire
Autorité contractante

*Simomori II de
Bingué Herré*