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DECISION N°_ 3, 5~ IMINADERISGIPDRM-IIICOORDOIIJPMIZOZO pu 0 6 N0V 2020

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 013/AONO/MINADER/PDRM-Il/ICSPM/AI/2020 DU 14
AOUT 2020 POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE HUIT (08) FORAGES
EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE (PMH) DANS LES CENTRES COMMERCIAUX
RURAUX DE BANGOURAIN/NJIMBOT 2 [FOUMBOT, CHANAS-NJINGOUMBE /KOUOPTAMO,
NGOUDOUP-MATAM/KOTABA, NGONZANG/MAGBA, NJINJANKOUO/MALANTOUEN,
NCHOUTLEN-MANSOUEN/MASSANGAM ET MACHOUTVI-MANKI I/INJIMOM EN U

PHASE Il.

LE COORDONNATEUR DU PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL DU MONT
(PDRM-I1),

Autorité Contractante,

VU la Constitution ;

VU les Accords de Prét 2CM079, 2CM0080 et 7CM0081 du 30 septembre 2016, entre le
Gouvernement du Cameroun et la Banque Islamique de Développement (BID), pour le financement du
Projet de

Développement Rural du Mont Mbappit-Phase Il (PDRM-Il) ;

VU e Décret N°2018/366 du 20 JUIN 2018 portant création, organisation et fonctionnement des
Commissions de Passation des Marchés Publics

VU le Décret N°2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de I'Agence de
Régulation des Marchés Publics (et ses differents textes d'application) modifié et complété par le Decret
2012/076 du 08 mars 2012 ;

VU I'Arrété N°8259/A/IMINMAP du 15 septembre 2016 portant création d’'une Commission Spéciale de
Passation des Marchés auprés du Projet de Développement Rural du Mont Mbappit-Phase Il ;

VU la Décision N° 01427/MINADER/CAB portant nomination de M. POTOUOGBOUNKOUO Amadou,
Coordonnateur du Projet de Développement rural du Mont Mbappit-Phase |1, relevant du Ministere
de I'Agriculture et du Développement Rural;




VU la Décision N°0028/D/MINMAP/SG/DAJ/MNAS du 12 Septembre 2012 portant désignation des
Présidents et Membres des Commissions Ministérielle de Passation des Marchés, modifié et completée
par la Décision N°006/D/MINMAP/SG/DAJ/ du 04 janvier 2018;

VU la Décision N°00000462/D/MINMAP/SG/DAJ/MNAS du 06 juillet 2017 constatant & titre transitoire,
la composition de la Commission Spéciale de Passation des Marchés auprés du Projet de
Développement Rural du Mont Mbappit-Phase Il ;

VU le Décret N°2018/366 du 20 JUIN 2018 portant Code des Marchés Publics ;

VUL'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 013/AONO/MINADER/PDRM-II/CSPM/AI/2020 DU
14 AOUT 2020 POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE HUIT (08)
FORAGES EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE (PMH) DANS LES CENTRES
COMMERCIAUX RURAUX DE BANGOURAIN/NJIMBOT 2 /FOUMBOT, CHANAS-NJINGOUMBE
/[KOUOPTAMO, NGOUDOUP-MATAM/KOTABA, NGONZANG/MAGBA,
NJINJANKOUO/MALANTOUEN, NCHOUTLEN-MANSOUEN/MASSANGAM ET MACHOUTVI-MANKI
[I/NJIMOM EN UN (01) LOT UNIQUE, pour le compte du Projet de Développement Rural du Mont
Mbappit-Phase II.;

VU le Procés -Verbal de la séance du 22/09/2020 de la Commission Spéciale de Passation des
Marchés
aupres du Projet de Développement Rural du Mont Mbappit-Phase Il ;

VU la lettre de proposition d'attribution N® 083/020/L/CSPM-PDRM-II du 22/09/2020 du Président de la
Commission Spéciale de Passation des Marchés auprés du PDRM Il ;

VU la non objection de la BID pour attribution en date du 20 Octobre 2020;

DECIDE :

Article 1er:

L'entreprise dont le nom suit est déclarée attributaire du marché relatif a I'Appel d'Offres susmentionné,
selon les indications ci-aprés :

LOT ATTRIBUTAIRE MONTANT DELAI DE
UNIQUE (FCFA) REALISATION
Sté GLOBAL
SERVICES & TRADE
SARL HT: 71920 000 | 03 MOIS
BP : 8669 Douala




Tél. : 6699 960 570

Article 2 : La Présente Décision sera enregistrée et publiée partout ou besoin sera./-

Faita Foumban,le 0 6 NOV 2020

LE COORDONNATEUR DU PDRM-II
(Autorité Contractante)

Ampliations :

- MINMAP;

- ARMP;
- BID

-  PDT/CSPM/PDRM-II;
- RPM/PDRMII

- ARCHIVES/CHRONO
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