



ADDITIF N°01/AD/AONO/CIPM/NK-ZEM/2021 AU DAO N°07/AONO/CIPM/C.Nk-Zem/2021 DU 04  
JANVIER 2021

POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DES TRONÇONS DE ROUTES COMMUNALES CI-DESSOUS 1  
ROUTE INTER RO 606(MC - BALEVENG-CARREFOUR DJIO, 2 ROUTE LYCEE TECHNIQUE DE BALEVENG -  
MINKA, 3 ROUTE CHEFFERIE BATSINGLA - CHEFFERIE TSINGBEU DANS LA COMMUNE DE NKONG- NI,  
DEPARTEMENT DE LA MENOUA, REGION DE L'OUEST

Le Maire de la Commune de Nkong-Zem, Maître d'ouvrage, informe les  
soumissionnaires intéressés que certains articles du DAO ci-dessus sont modifiés ainsi  
qu'il suit :

### AU LIEU DE :

#### CADRE DU BORDERAU DES PRIX UNITAIRES

N° PRIX	DESIGNATION	Unité	P. EN CHIFFRE	P. EN LETTRE
	<b>SERIE 000: INSTALLATION DE</b>			
	<b>CHANTIER</b>			
TM001	Installation de chantier	ff		
TM002	Amenée et repli du matériel	ff		
	<b>sous total serie 000</b>			
	<b>SERIE 100: TERRASSEMENTS -CHAUSSEE</b>			
TM 110	Mise en forme de la plate forme y compris curage des fossés et exutoires	km		
TM 112	Reprofilage- compactage y compris fossés et exutoires	km		
TM 115a	Couche de roulement en grave latéritique	m³		
	<b>sous total serie 100</b>			
	<b>SERIE 300: ASSAINISSEMENT -DRAINAGE</b>			
TM 301	Curage de buses	U		
TM 307a	Fourniture et pose de buse métallique ø800	ml		
TM 309a	Puisard en maçonnerie pour buse métallique ø800	U		
TM 310a	Tete en maçonnerie pour buse ø800	U		
	<b>sous total serie 300</b>			
	<b>SERIE 400: OUVRAGES D'ART</b>			
TM 401d	Dalot en Béton armé 2X1,5	ml		
TM 402d	Tete de dalot en béton armé 2X1,5	U		
	<b>sous total serie 400</b>			

#### CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

N° PRIX	DESIGNATION	Unité	Qté	P.U	TOTAL
	<b>SERIE 000: INSTALLATION DE CHANTIER</b>				
TM001	Installation de chantier	ff	1		
TM002	Amenée et repli du matériel	ff	1		
	<b>sous total serie 000</b>				
	<b>SERIE 100: TERRASSEMENTS -CHAUSSEE</b>				
TM 110	Mise en forme de la plateforme y compris curage des fossés et exutoires	km	4,70		
TM 112	Reprofilage- compactage y compris fossés et exutoires	km	4,10		

TM 115a	Couche de roulement en grave latéritique	m³	4 335		
	<b>sous total serie 100</b>				
	<b>SERIE 300: ASSAINISSEMENT -DRAINAGE</b>				
TM 301	Curage de buses	U	3,00		
TM 307a	Fourniture et pose de buse métallique ø800	ml	12,80		
TM 309a	Puisard en maçonnerie pour buse métallique ø800	U	2,00		
TM 310a	Tete en maçonnerie pour buse ø800	U	2,00		
	<b>sous total serie 300</b>				
	<b>SERIE 400: OUVRAGES D'ART</b>				
TM 401d	Dalot en Béton armé 2X1,5	ml	7		
TM 402d	Tete de dalot en béton armé 2X1,5	U	2		
	<b>sous total serie 400</b>				
<b>TOTAL Hors T.V.A.</b>					
<b>T.V.A.(19,25%)</b>					
<b>IR</b>					
<b>NAM</b>					
<b>TOTAL TTC</b>					

## LIRE PLUTOT :

### CADRE DU BORDERAU DES PRIX UNITAIRES

N° PRIX	DESIGNATION	Unité	P. EN CHIFFRE	P. EN LETTRE
	<b>SERIE 000: INSTALLATION DE CHANTIER</b>			
TM001	Installation de chantier	ff		
TM002	Amenée et repli du matériel	ff		
	<b>sous total serie 000</b>			
	<b>SERIE 100: TERRASSEMENTS -CHAUSSEE</b>			
TM 110	Mise en forme de la plate forme y compris curage des fossés et exutoires	km		
TM 112	Reprofilage- compactage y compris fossés et exutoires	km		
TM 115a	Couche de roulement en grave latéritique	m³		
	<b>sous total serie 100</b>			
	<b>SERIE 300: ASSAINISSEMENT -DRAINAGE</b>			
TM 301	Curage de buses	U		
TM 307a	Fourniture et pose de buse métallique ø800	ml		
TM 309a	Puisard en maçonnerie pour buse métallique ø800	U		
TM 310a	Tete en maçonnerie pour buse ø800	U		
	<b>sous total serie 300</b>			
	<b>SERIE 400: OUVRAGES D'ART</b>			
TM 401d	Dalot en Béton armé 2X1,5	ml		
TM 402d	Tete de dalot en béton armé 2X1,5	U		
	<b>sous total serie 400</b>			
	<b>SERIE 500: Prise en compte des aspects sociaux environnementaux</b>			
501	Fourniture du Petit matériel d'entretien (02 pelles bêches, 02 pelles rondes)	ff		
	<b>sous total serie 500</b>			

### CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

N° PRIX	DESIGNATION	Unité	Qté	P.U	TOTAL
	<b>SERIE 000: INSTALLATION DE CHANTIER</b>				
TM001	Installation de chantier	ff	1		
TM002	Amenée et repli du matériel	ff	1		
	<b>sous total serie 000</b>				
	<b>SERIE 100: TERRASSEMENTS -CHAUSSEE</b>				
TM 110	Mise en forme de la plateforme y compris curage des fossés et exutoires	km	4,70		
TM 112	Reprofilage- compactage y compris fossés et exutoires	km	4,10		
TM 115a	Couche de roulement en grave latéritique	m³	4 335		
	<b>sous total serie 100</b>				
	<b>SERIE 300: ASSAINISSEMENT -DRAINAGE</b>				

TM 301	Curage de buses	U	3,00		
TM 307a	Fourniture et pose de buse métallique ø800	ml	12,80		
TM 309a	Puisard en maçonnerie pour buse métallique ø800	U	2,00		
TM 310a	Tete en maçonnerie pour buse ø800	U	2,00		
<b>sous total serie 300</b>					
<b>SERIE 400: OUVRAGES D'ART</b>					
TM 401d	Dalot en Béton armé 2X1,5	ml	7		
TM 402d	Tete de dalot en béton armé 2X1,5	U	2		
<b>sous total serie 400</b>					
<b>SERIE 500: Prise en compte des aspects sociaux environnementaux</b>					
501	Fourniture du Petit matériel d'entretien (02 pelles bêches, 02 pelles rondes)	ff	1		
<b>sous total serie 500</b>					
<b>TOTAL Hors T.V.A.</b>					
<b>T.V.A.(19,25%)</b>					
<b>IR</b>					
<b>NAM</b>					
<b>TOTAL TTC</b>					

Le reste sans changement.

**Ampliations :**

- ARMP/Ouest
- DD/MINMAP/Menoua
- Affichage

25 JAN 2021

Nkong-Zem, le \_\_\_\_\_  
Le Maire

  
**NDONGMO DAVID**

