



Ensemble pour un Doumaintang Emergent.

En cas d'attribution à l'issue de la présente procédure, vous devez le mériter et ne le devoir à personne. Un marché public ne se donne pas, il se gagne. Abandonnons toutes mauvaises pratiques et dénonçons-les.

ADDITIF N°001/A/C/DMTG/SG/SIGAMP/2021

A L'AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

N°001/AONO/C/DMTG/SG/CIPM/2021 PUBLIE LE 16 MARS 2021 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU BLOC OPERATOIRE DU CENTRE MEDICAL D'ARRONDISSEMENT DE DOUMAITANG, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L'EST.

FINANCEMENT : BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC – MINSANTE 2021

IMPUTATIONS : 55 40 531 07 641217 2221

Et à L'AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

N°002/AONO/C/DMTG/SG/CIPM/2021 PUBLIE LE 16 MARS 2021 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CENTRES CULTURELS DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE DOUMAITANG, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L'EST.

LOT 1 : DJENDE 1 ; LOT 2 : BADITOU

FINANCEMENT : DOTATION GENERALE DE LA DECENTRALISATION POUR INVESTISSEMENT 2021

IMPUTATIONS : Lot 1 : 55 27 351 01 641217 2223 ; Lot 2 : 55 27 351 01 641217 2223

Le Maire de la Commune de Doumaintang, Maître d'Ouvrage, a l'honneur d'informer les candidats soumissionnaires aux Avis d'Appel d'Offres Nationaux Ouverts en procédure d'urgence ci-dessus rappelés, de la publication d'un additif portant notamment sur *La prorogation de la date de réception des offres y relatives du 12 Avril 2021 au 22 Avril 2021 à 12 heures précises par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de la Commune de Doumaintang, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance de la soumission dont ils ont la charge.*

Le reste sans changement. /-

DOUMAITANG, le

Le Maire

(Autorité Contractante)

Ampliations :

- ✓ ARMP (pour insertion au JDM) ;
- ✓ Président/CIPM/DMTG ;
- ✓ DD/MINMAP/HN ;
- ✓ Affichage ;
- ✓ Chrono/archives.



Honoré Koumé

ADDITIF N°001/A/C/DMTG/SG/SIGAMP/2021