

FC 32105/27/fo/c-BBu/CIPM/SUD


REPUBLICHE DU CAMEROUN  
Paix - Travail - Patrie

REGION DU SUD

DEPARTEMENT DE LA MVILA

COMMUNE DE BIWONG BULU

SECRETARIAT GENERAL



B.P : 657 Ebolowa

[communebiwongbulu@yahoo.fr](mailto:communebiwongbulu@yahoo.fr)  
672726 077 / 683689096

REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace - Work - Fatherland

SOUTH REGION

MVILA DIVISION

BIWONG BULU COUNCIL

SECRETARIAT GENERAL

## ADDITIF N°004 de l'AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

### EN PROCEDURE D'URGENCE

#### DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

N05/AONO/PU/C.BBu/CIPM/2021 DU 24/04/2021

POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE CERTAINES ROUTES EN TERRE  
DANS L'ARRONDISSEMENT DE BIWONG BULU, DEPARTEMENT DE LA MVILA,  
REGION DU SUD. PHASE I ET PHASE II

Le Maire de la Commune de BIWONG-BULU porte à la connaissance des potentiels soumissionnaires que la date de l'ouverture de l'avis N°05/AONO/PU/C-BBU/CIPM/2021 DU 24/03/2021 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE CERTAINES ROUTES EN TERRE DANS L'ARRONDISSEMENT DE BIWONG BULU, DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD. PHASE I ET PHASE II initialement prévu le 20/04/2021 est reporté au 27/04/2021.

NB : Le reste sans changement


Biwong-Bulu, le 2 AVR 2021

#### Ampliations :

- ARMPSUD
- DDMINMAP/ MVILA
- DDMINTP/MVILA
- DDMINEPAT/MVILA
- MINEDUB/IAEB-BB
- ARCHIVES/CHRONO
- AFFICHAGE

Le Maire de La Commune de Biwong Bulu,

(Autorité Contractante)



O. Oua Ndongo Samuel

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix – Travail – Patrie

REGION DU SUD

DEPARTEMENT DE LA MVILA

COMMUNE DE BIWONG BULU

SECRETARIAT GENERAL



B.P : 657 Ebolowa  
communebiwongbulu@yahoo.fr  
672726 077 / 683589096

REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace – Work – Fatherland

SOUTH REGION

MVILA DIVISION

BIWONG BULU COUNCIL

SECRETARIAT GENERAL

**COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS  
DE BIWONG BULU**

**Additif N°004 APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT  
N°05/AONO/PU/C-BBU/CIPM/2021 DU 24/03/2021 POUR LES TRAVAUX  
DE REHABILITATION DE CERTAINES ROUTES EN TERRE DANS  
L'ARRONDISSEMENT DE BIWONG BULU, DEPARTEMENT DE LA  
MVILA, REGION DU SUD. PHASE I ET PHASE II.**

Le Maire de la Commune de BIWONG-BULU porte à la connaissance des potentiels soumissionnaires que la date de l'ouverture de l'avis N°05/AONO/PU/C-BBU/CIPM/2021 DU 24/03/2021 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE CERTAINES ROUTES EN TERRE DANS L'ARRONDISSEMENT DE BIWONG BULU, DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD. PHASE I ET PHASE II initialement prévu le 20/04/2021 est reporté au 27/04/2021.


NB : Le reste sans changement

**Ampliations :**

- ARMP/SUD
- DDMINMAP/MVILA
- DDMINTP/MVILA
- DDMINEPAT/MVILA
- MINEDUB/IAEB-BB
- ARCHIVES/CHRONO
- AFFICHAGE

*Biwong-Bulu, le 2 AVR 2021*

**Le Maire de La Commune de Biwong Bulu,  
(Autorité Contractante)**



*Obia Ndongo Samuel*