

FC 32105/27/0/C-BBULU/CAR/009
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie

REGION DU SUD

DEPARTEMENT DE LA MVILA

COMMUNE DE BIWONG BULU

SECRETARIAT GENERAL



B.P : 657 Ebolowa
communebiwongbulu@yahoo.fr
672726 077/ 675 717276

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland

SOUTH REGION

MVILA DIVISION

BIWONG BULU COUNCIL

SECRETARIAT GENERAL

ADDITIF N°003 de l'AVIS D'APPÉL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

EN PROCÉDURE D'URGENCE

DOSSIER D'APPÉL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

N°03/AONO/PU/C.BBu/CIPM/2021 DU 19/03/2021

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CASE COMMUNAUTAIRE DE BIWONG-BULU CENTRE DANS LA COMMUNE DE BIWONG-BULU DÉPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD,

Le Maire de la Commune de BIWONG-BULU porte à la connaissance des potentiels soumissionnaires que la date de l'ouverture de l'avis N°03/AONO/C-BBu/PU/CIPM/2021 DU 19/03/2021 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CASE COMMUNAUTAIRE DE BIWONG-BULU CENTRE DANS LA COMMUNE DE BIWONG-BULU DÉPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD, initialement prévu le 15/04/2021 est reporté au 22/04/2021.

NB : Le reste sans changement

Biwong-Bulu, le 12 AVR 2021

Le Maire de La Commune de Biwong Bulu,
(Autorité Contractante)

Ampliations :

- ARMP/SUD
- DDMINMAP/ MVILA
- DDMINTP/MVILA
- DDMINEPAT/MVILA
- MINEDUB/IAEB-BB
- ARCHIVES/CHRONO
- AFFICHAGE



Elia Ndongo Samuel

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie



REGION DU SUD
DEPARTEMENT DE LA MVILA
COMMUNE DE BIWONG BULU
SECRETARIAT GENERAL

B.P : 657 Ebolowa
communebiwongbulu@yahoo.fr
672726 077 / 675 717276

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

SOUTH REGION
MVILA DIVISION
BIWONG BULU COUNCIL
SECRETARIAT GENERAL

**COMMISSION INTÉRNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLIQUES
DE BIWONG BULU**

Additif N°003 APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°03/AONO/C-BBu/PU/CIPM/2021 DU 19/03/2021 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CASE COMMUNAUTAIRE DE BIWONG-BULU CENTRE DANS LA COMMUNE DE BIWONG-BULU DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD.

Le Maire de la Commune de BIWONG-BULU porte à la connaissance des potentiels soumissionnaires que la date de l'ouverture de l'avis N°03/AONO/C-BBu/PU/CIPM/2021 DU 19/03/2021 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CASE COMMUNAUTAIRE DE BIWONG-BULU CENTRE DANS LA COMMUNE DE BIWONG-BULU DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD, initialement prévu le 15/04/2021 est reporté au 22/04/2021.

NB . Le reste sans changement

Ampliutions :

- ARMP/SUD
- DDMINMAP/ MVILA
- DDMINTP/MVILA
- DDMINEPAT/MVILA
- MINEDUB/IAEB-BB
- ARCHIVES/CHRONO
- AFFICHAGE

Biwong-Bulu, le 12 AVR 2021

Le Maire de La Commune de Biwong Bulu,

(Autorité Contractante)

