

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

\*\*\*\*\*

REGION DU SUD

\*\*\*\*\*

DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM

\*\*\*\*\*

COMMUNE D'OLAMZE

\*\*\*\*\*

CABINET DU MAIRE

B.P. 245 Ambam

Tel: (+237) 699 03 76 27

E-mail: [comolamze@yahoo.fr](mailto:comolamze@yahoo.fr)



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

\*\*\*\*\*

SOUTH REGION

\*\*\*\*\*

NTEM VALLEY DIVISION

\*\*\*\*\*

OLAMZE COUNCIL

\*\*\*\*\*

MAYOR'S OFFICE

P.O Box 245 Ambam

Tel: (+237) 699 03 76 27

E-mail: [comolamze@yahoo.fr](mailto:comolamze@yahoo.fr)

## **COMMUNIQUÉ N°002/C/C.OL/CAB/2021**

**PORTANT PUBLICATION DES RÉSULTATS RELATIF A L'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 005/AONO/PU/RS/DVNT/C-OL/SG/CIPM/2021 DU 30 MARS 2021 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN FORAGE EQUIPE DE PMH DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE D'OLAMZE « EN PROCEDURE D'URGENCE ».**

\*\*\*\*\*

### **Le Maire de la Commune d'Olamze, Maître d'Ouvrage et Autorité Contractante communique :**

Par Décision N° 002/DAM/C.OL/CAB/2021 du 06 Mai 2021,

Les attributions relatives à l'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 005/AONO/PU/RS/DVNT/C-OL/SG/CIPM/2021 DU 30 MARS 2021 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN FORAGE EQUIPE DE PMH DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE D'OLAMZE « EN PROCEDURE D'URGENCE » sont les suivantes en fonction des lots :

- Le **lot 1** relatif à la construction d'un forage équipé de PMH à MEYO BIBOULOU est attribué aux **ETS AFCOCAM, BP 562 NKONGSAMBA, Tél : 677 672 615**, pour un **montant TTC de 8 000 000 (Huit millions) FCFA** et pour un délai d'exécution des travaux de **03 mois calendaires**.
- Le **lot 2** relatif à la construction d'un forage équipé de PMH à ATA'ANTEM est attribué aux **ETS AFCOCAM, BP 562 NKONGSAMBA, Tél : 677 672 615**, pour un **montant TTC de 8 000 000 (Huit millions) FCFA** et pour un délai d'exécution des travaux de **03 mois calendaires**.

Le Directeur desdits Etablissements est invité à se présenter dès diffusion du présent communiqué à la Mairie d'Olamze, pour recevoir notification de cette décision et pour établissement du projet de Lettre-Commande.

Le présent communiqué tient lieu de main levée de caution de soumission pour les soumissionnaires non retenus.

Olamze, **06 MAI 2021** .....

#### **Ampliations :**

- ARMP
- DD/MINMAP/VNT
- CIPM/C.OLze
- Affichage
- Chrono/Archives



**LE MAIRE**

*Muë Albert*