

PAIX-TRAVAIL-PATRIE
REGION DE L'OUEST
DEPARTEMENT DE LA MIFI
COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE BAFOUSSAM 1ER
SECRETARIAT GENERAL
B.P. 361 BAFOUSSAM
TEL. : 33 44 14 73/33 03 61 46
E.mail: communebafoussam1@gmail.com
Site web: www.mairiebafoussam1.cm



REPUBLIC OF CAMEROON
PEACE-WORK-FATHERLAND
WEST REGION
MIFI DIVISION
BAFOUSSAM 1ST SUB-DIVISION COUNCIL
GENERAL SECRETARY
P.O Box : 361 BAFOUSSAM TEL 33 44 14 73/ 33 03 61 46

COMMUNIQUE D'ATTRIBUTION

PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS DE L'AVIS D'APPEL D'OFFRES
n°04/AONO/CA.BFM 1er /BIP MINTP-MINADER/CIPM/2021 du 16/02/2021 pour les travaux de construction du dalot à Foto plus réhabilitation route dans la Commune de Bafoussam 1^{er} En procédure d'Urgence (Lot 2)

Le Maire de la Commune d'Arrondissement de Bafoussam I^{er}, Maître d'Ouvrage, communique :

Par décision N° 09 /D/CA.BFM 1^{er}/CIPM/2021, l'Ets ci-dessous a été retenu comme Adjudicataire du marché relatif à l'appel d'offres suscité:

COMMUNIQUE D'ATTRIBUTION

N° D'APPEL D'OFFRE	PROJETS	DELAI D'EXECUTION	MONTANT TTC EN FCFA	ADJUDICATAIRE
DAO n°04/AONO/CA.BF M 1er /BIP/ MINTP- MINADER/CIPM/2 021 du 16/02/2021	Travaux de construction du dalot à FOTO plus réhabilitation route dans la Commune de Bafoussam 1 ^{er} En procédure d'Urgence (Lot 2) BIP MINADER	03 mois calendaires	21 119 342	Ets PREFA BTP Tel : 655 92 31 18

Ladite entreprise est invitée à se présenter dès publication du présent communiqué, et **au plus tard dans les trois (03) jours qui suivent, sous peine d'annulation**, au Secrétariat de la Mairie d'Arrondissement de Bafoussam 1^{er} pour l'établissement de sa Lettre Commande.

Les autres soumissionnaires ayant répondu à l'appel d'offres susvisé n'ont pas été retenus aux motifs ci-après :

N°	SOUSSIONNAIRES	Motifs d'élimination
LOT 2		
01	Ets BOREX CAMEROUN, Tel : 695 41 49 67	Offre plus disante
02	LAMEG SARL Tel 699 41 79 45	Offre plus disante

Le présent communiqué tient lieu de main levée de caution de soumission pour les offres non retenues.

AMPLIATIONS :

- Préfet / Mifi
- ARMP/ou *DDMAP/mifi*
- DDMAP/Mifi
- DD/MINEPAT/Mifi
- DDMINDDEVEL/Mifi
- Recette Municipale
- Adjudicataire
- CIPM/BFM 1^{er}
- CRTV POALA et CRTV/OU
- Affichag
- archives/Chrono

Fait à Bafoussam, le 28 MAI 2021

LE MAIRE

MAÎTRE D'OUVRAGE

