



COMMUNIQUE RADIO/PRESSE

COMMUNIQUE N° 1569 /C/MINTP/SG/DCT/CAO/CEA1/AR/2021 DU 21 SEPT 2021
 PORTANT PUBLICATION DU RESULTAT DE LA CONSULTATION DE GRÉ À GRÉ SUIVANT
 AUTORISATION N°003033/L/PRC/MINMAP/SG/DGMI/DMTR/EECA DU 07/07/2021 POUR LE
 CONTRÔLE TECHNIQUE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN EN URGENGE
 DE LA NATIONALE N° 7, SECTION DE ROUTE EDEA-KRIBI (105 KM) DANS LES RÉGIONS DU
 LITTORAL ET DU SUD.

FINANCEMENT: BUDGET MINTP - EXERCICES 2021 ET SUIVANTS, LIGNE FONDS ROUTIER.

Le Ministre des Travaux Publics communique :

Conformément aux dispositions de la Consultation de gré à gré suivant autorisation N°002115/L/SG/MINMAP/DGMI/DMTR/EECA du 07 juillet 2021 pour le contrôle technique et la surveillance des travaux d'entretien en urgence de la Nationale n° 7, section de route Edéa-Kribi (105 km) dans les Régions du Sud et Littoral, le résultat de ladite Consultation se présente comme suit :

SOUSSIONNAIRE RETENU

No Lot	Type d'intervention	Tronçon	Linéaire (Km)	Nom et Adresse du soumissionnaire retenu	Montant TTC lu lors de l'ouverture des plis en FCFA	Montant TTC Corrigé (en FCFA)	Observations
Lot Unique	Contrôle et Surveillance	EDEA-KRIBI	105	PRISMA SARL B.P: 1553 Yaoundé Tel: +237 222 23 25 99	91 150 256.	91 150 256	Délai d'exécution : 07 mois Offre la moins disante


SOUSSIONNAIRES NON RETENUS

N°	Nom et adresse du soumissionnaire	Motifs de l'élimination
1	ECTA BTP SARL	Non-conformité de l'attestation de non-redevance (pièce non certifiée) Non-conformité de l'attestation de non-faillite (Absence de l'original)
2	B.E.C. LA ROUTIERE SARL	Non-conformité de l'attestation de non-redevance (Pièce Photocopiee en couleur, scannée et non certifiée) Non-conformité de l'attestation de domiciliation bancaire (Pièce scannée)

Le mandataire du Bureau d'Etudes Techniques attributaire est invité à se présenter dès publication du présent communiqué à la Direction des Contrats du Ministère des Travaux Publics pour la souscription de son projet de Marché.


Les soumissionnaires invités, ayant postulés pour la consultation ci-dessus mentionnée et qui n'ont pas été retenu peuvent passer sous quinzaine retirer leurs offres à la Direction des Contrats. Passé ce délai, ces offres seront détruites.

Le présent communiqué sera enregistré et publié partout où besoin sera.



21 SEPT 2021

Emmanuel NGANOU D.



RADIO/PRESS RELEASE

21 SEPT 2021

RELEASE No. 1569 /C/MINTP/SG/DCT/CAO/CEA1/AP/2021 OF _____

TO AWARD THE CONTRACT RELATING TO THE CONSULTATION BY MUTUAL AGREEMENT FOLLOWING AUTHORISATION No. 003033/PRC/MINMAP/SG/DGMI/DMTR/EECA OF 07/07/2021 FOR THE TECHNICAL CONTROL AND SUPERVISION OF EMERGENCY MAINTENANCE WORKS ON THE NATIONAL ROAD No.7, EDEA-KRIBI ROAD SECTION (105 KM) IN THE SOUTH AND LITTORAL REGIONS.

FINANCING: MINTP BUDGET, FINANCIAL YEAR 2021, ROAD FUND LINE.

The Minister of Public Works hereby informs the public that:

In compliance with the provisions of the consultation by mutual agreement following Authorisation No. 002115/L/SG/MINMAP/DGMI/DMTR/EECA of 7 July 2021 for the technical control and supervision of emergency maintenance works on the National Road No.7, Edea-Kribi road section (105 km) in the South and Littoral regions, the result of the consultation is as follows:


SUCCESSFUL TENDERER							
No. Lots	Type of intervention	Road section	Length (km)	Name and Address of the selected tenderer	Amounts in CFAF read at the opening of tenders, including all taxes	Reviewed amount, incl. taxes (in CFAF)	Remarks
Single lot	Control and supervision	EDEA-KRIBI	105	PRISMA SARL P.O. Box: 1553 Yaounde Tel.: 237 222 23 25 99	91,150,256	91,150,256	Execution time frame: 7 months Lowest bid

UNSUCCESSFUL TENDERERS		
No.	Name and Address of the tenderer	Reasons for elimination
1	ECTA-BTP SARL	Non-compliance of the attestation of non-indebtedness (uncertified document) Non-compliance of the attestation of non-bankruptcy (absence of the original)
2	B.E.C. LA ROUTIERE SARL	Non-compliance of the attestation of non-indebtedness (document photocopied in colour, scanned and not certified) Non-compliance of the attestation of bank account (scanned document)

The legal representative of the successful tenderer shall report to the Department of Contracts of the Ministry of Public Works as soon as this press release is published to sign his draft Contract.

Unsuccessful tenderers who applied for the above-mentioned consultation may report, within two weeks, to the Department of Contracts to withdraw their tenders. Beyond this deadline, these tenders shall be destroyed.

This press release shall be recorded and published wherever needed.



Yaounde, 21 SEPT 2021

Emmanuel NGANOU D.