

DECISION N°

327

/D/MINTP/SG/DCI/CAO/CEA2/IE 1/2021 DU

21 SEPT 2021

Portant publication du résultat relatif à l'Appel d'Offres National Ouvert N°032/AONO/MINTP/CIPM-TERI/2021 du 22/06/2021 en procédure d'urgence pour l'exécution des travaux de construction d'un pont définitif sur la rivière Nebol dans l'arrondissement de Nitoukou, département du Mbam et Inoubou, région du Centre (programme annuel 2021).

Financement : Budget du MINTP- Ligne Fonds Routier - Exercices 2021 et suivants

Le Ministre des Travaux Publics, Maître d'Ouvrage,

- Vu la Constitution ;
- Vu la Loi N°2020/018 du 17 Décembre 2020 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'Exercice 2021 ;
- Vu le Décret n° 2001/048 du 23 février 2001, portant organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
- Vu le Décret n° 2008/376 du 12 Novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun ;
- Vu le Décret N°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;
- Vu le Décret n° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics ;
- Vu le Décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;
- Vu le Décret n° 2018/461 du 07 Août 2018 portant organisation du Ministère des Travaux Publics ;
- Vu le Décret n°2019/002 du 04 janvier 2019 portant réaménagement du Gouvernement ;
- Vu l'Arrêté N°00000241/A/MINMAP du 18 juillet 2018 portant création des Commissions Internes de Passation des Marchés auprès du Ministère des Travaux Publics ;
- Vu l'Arrêté N° 0271/MINMAP/CAB du 27 Septembre 2018 instituant et organisant les modalités de rémunération et de paiement basés sur la performance de certains acteurs du système des Marchés Publics ;
- Vu la Décision N°00000432/CAB/MINMAP/ du 18 juin 2019 portant nomination des Présidents des Commissions Internes de Passation des Marchés Publics placées auprès des Départements Ministériels ;
- Vu la Décision N°286/D/MINTP/CAB du 28 juillet 2021 portant constatation de la composition de la Commission Interne de Passation des Marchés des Travaux d'Entretien et de Réfection des Infrastructures
- Vu la Circulaire N°00000242/C/MINFI du 30 Décembre 2020 portant instructions relatives à l'exécution des lois de finances, au suivi et au contrôle de l'exécution du Budget de l'Etat et des autres entités publiques pour l'Exercice 2021 ;
- Vu l'Appel d'Offres National Ouvert N°032/AONO/MINTP/CIPM-TERI/2021 du 22/06/2021 en procédure d'urgence pour l'exécution des travaux de construction d'un pont définitif sur la rivière Nebol dans l'arrondissement de Nitoukou, département du Mbam et Inoubou, région du Centre (programme annuel 2021) ;
- Vu les offres des soumissionnaires ;
- Vu le Procès-Verbal N°035/PV/CIPM-TERI/MINTP du 06 Août 2021 de la Commission Interne de Passation des Marchés des Travaux d'Entretien et de Réfection des Infrastructures ;
- Vu La Lettre de notification de proposition d'attribution N°0000004/L/MINTP/CIPM-TERI du 11 Août 2021 du Président de la Commission Interne de Passation des Marchés des Travaux d'Entretien et de Réfection des Infrastructures ;

DECIDE:

Article 1: L'entreprise dont le nom suit est retenue pour l'exécution des travaux de construction d'un pont définitif sur la rivière Nebol dans l'arrondissement de Nitoukou, département du Mbam et Inoubou, région du Centre (programme annuel 2021) :

SOUSSIONNAIRE RETENU					
N° Lots	Noms et Adresses des entreprises retenues	Montants TTC Corrigés (en FCFA)	Montants TTC lus lors de l'ouverture des plis en FCFA	Rang	Observations
1-CE/21	STE KM SARL BP : 25063 Yaoundé Tel : 699 56 87 00 / 695 80 01 89	43 288 750	43 288 750	1 ^{er}	Offre financière la moins-disante (Délai d'exécution : 06 mois)

Article 2 : Le mandataire de ladite entreprise est invité à se présenter à la Direction des Contrats du Ministère des Travaux Publics, pour la souscription de son projet de marché.

Article 3 : Le soumissionnaire ayant postulé pour l'Appel d'Offres ci-dessus mentionné et qui n'a pas été retenu peut passer sous quinzaine retirer son offre au secrétariat de la Commission Interne de Passation des Marchés des Travaux d'Entretien et de Réfection des Infrastructures. Passé ce délai, son offre sera détruite.

Article 4 : La présente Décision sera enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin sera.

Yaoundé, le 21 SEPT 2021

Copie :

- MINMAP
- ARMP



Emmanuel NGANOU D.

To publish the result of the Open National Call for Tenders No. 032/AONO/MINTP/CIPM-TERI/2021 of 22/06/2021, in emergency procedure for the execution of works to construct a permanent bridge over the Nebol River in the Nitoukou Sub-division, Mbam and Inoubou Division, Centre region (annual programme 2021).

Financing: MINTP Budget-Road Fund Line, Financial Year 2021 et Seq.

The Minister of Public Works, Project Owner,

Mindful of the Constitution;

Mindful of Law No. 2020/018 of 17 December 2020 on the Financial Law of the Republic of Cameroon for the Financial Year 2021;

Mindful of Decree No. 2001/048 of 23 February 2001 to lay down the organisation and functioning of the Public Contracts Regulatory Agency (PCRA);

Mindful of Decree No. 2008/376 of 12 November 2008 on the administrative organisation of the Republic of Cameroon;

Mindful of Decree No. 2012/075 of 08 March 2012 on the organisation of the Ministry of Public Contracts;

Mindful of Decree No. 2012/076 of 8 March 2012 to amend and supplement some provisions of Decree No.2001/048 of 23 February 2001 on the establishment, organisation and functioning of the Public Contracts Regulatory Agency;

Mindful of Decree No: 2018/366 of 20 June 2018 on the Public Contracts Code;;

Mindful of Decree No. 2018/461 of 07 August 2018 on the Organisation of the Ministry of Public Works;

Mindful of Decree No. 2019/002 of 04 January 2019 to reshuffle the Government;

Mindful of The Order No. 00000241/A/MINMAP of 18 July 2018 to establish Internal tenders Boards in the Ministry of Public Works;

Mindful of Order No. 0271/MINMAP/CAB of 27 September 2018 to establish and organise the terms and conditions for the remuneration and payment based on the performance of certain stakeholders in the public contracts system;

Mindful of Decision No. 00000432/CAB/MINMAP of 18 June 2019 to appoints the Chairpersons of Internal Tenders Boards in Ministries;

Mindful of Decision No. 286/D/MINTP/CAB of 28 July 2021 to ascertain the composition of Internal Tenders Board for Infrastructure Maintenance and Repair Works;

Mindful of Circular No. 00000242/C/MINFI of 30 December 2020 on instructions relating to the Execution of finance laws, the follow-up and control of the execution of the budget of the State and other Public Entities for the 2021 financial year;

Mindful of the Open National Call for Tenders No.032/AONO/MINTP/CIPM-TERI/2021 of 22/06/2021, in emergency procedure for the execution of works to construct a permanent bridge over the Nebol River in the Nitoukou Sub-division, Mbam and Inoubou Division, Centre region (annual programme 2021);

Mindful of the tenders submitted;

Mindful of the minutes No.035/2020/PV/CIPM-TERI/MINTP of 6 August 2021 by the Internal Tenders Board for Infrastructure Maintenance and Repair Works;

Mindful of The letter to notify the contract award proposal 000004/L/MINTP/CIPM-TERI dated 11 August 2021 by the Chairperson of the Internal Tenders Board for Infrastructure Maintenance and Repair Works;

HEREBY DECIDES AS FOLLOWS:

Article 1: The following contractor has been selected for the execution of works to construct a permanent bridge over the Nebol River in the Nitoukou Sub-division, Mbam and Inoubou Division, Centre region (annual programme 2021):

SUCCESSFUL TENDERER					
No. Lots	Name and addresses of selected contractors	Reviewed amounts in CFAF, (in CFAF)	Amounts in CFAF, inclusive of taxes, read at the opening of tenders	Rank	Remarks
1-CE/21	STE KM SARL PO Box: 25063 Yaounde Tel.: 699 56 87 00/ 695 80 01 89	43,288,750	43,288,750	1 st	Lowest financial bid (Execution time frame: 6 months)

Article 2: The legal representative of the said contractor shall report to the Department of Contracts of the Ministry of Public Works to sign his draft Contract.

Article 3: Tenderers who applied for the above-mentioned consultation and who have not been selected may, within fifteen days, withdraw their tenders at the secretariat of the Internal Tenders Board for Infrastructure Maintenance and Repair Works. After that deadline, tenders will be destroyed.


Article 4: This Decision shall be registered and published wherever need be.

21 SEPT 2021

Yaounde, on _____

Copy:

- MINMAP;
- PCRA.



Emmanuel NGANOU D.