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AYISD’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N°002/AONO/CUY/CIPM/2021 DU 24/01/2022
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Financement : BUDGET CUY, EXERCICES 2022 ET SUIVANTS, LIGNE 220.120 : REHABILITATION
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1. Objet de Pappel d’offres
Dans le but d’aménager plusieurs points d’aisance approprié€ pour la satisfaction des besoins humains
¢lémentaires et d’améliorer I'image de marque de la ville de Yaoundé, le Maire de la Ville de Yaoundé,
Maitre d’Ouvrage, lance un appel d’offres national ouvert pour la construction des toilettes dans la ville
de Yaoundé. ' '

2. Consistance des travaux
Les travaux a réaliser pour ’ensemble des cing (05) lots comprennent:

- L’installation du chantier ;
- L’implantation des sites ;
- Le terrassement ;

- Les Fondations ;

- Les élévations des murs ;
- La pose de ia charpente et couverture ;
- La plomberie-samitaire ;

- La pose du carrelage ;

- Les menuiseries ;

- L’électricité ;

- La peinture ;

- L’assainissement.

3. Délai d’exécution
Le délat d’exécution maximum prévu par le Maitre d"Ouvrage pour la réalisation des travaux est de
quatre (04) mois.

4. Allotissement
Les travaux objet de 1’appel d’offres sont constitués de cing (05) lots, & savoir :
- Lot | : Face boulangerie acropole ;
- Lot 2 : Gare routiére de SOA (CAMAIR-CO);
- Lot 3 : Marché central (face ETS Nyangono) ;
- Lot 4 : Marché central (rue de Narvik) ;
- Lot 5 : Marché central {avenue Président Ahmadou Ahidjo).
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5. Coit prévisionnel
Le cotit prévisionnel des opérations suite aux études est de :

~ Lot I : Trente millions cing cent dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-dix (30 517 990) francs CFA
toutes taxes comprises ;

- Lot 2: vingt-neuf millions trois cent soixante mille deux cent quatre-vingt-deux (29 360 282)
francs CFA toutes taxes comprises ;

- Lot 3: dix-huit millions trois cent quatre-vingt-quatre mille trois cent soixante-sept
(18 384 367) francs CFA toutes taxes comprises ;

- Lot 4: seize millions cinq cent vingt-neuf mille huit cent quinze (16 529 815) francs CFA toutes
taxes comprises ;

- Lot 5 : seize millions trois cent trente-six mille six cent trente (16 336 630) francs CFA toutes taxes
comprises.

6. Participation et origine
La participation au présent appel d’offres est ouverte A toute entreprise nationale spécialisée dans la
réalisation des travaux de bitiment. ' )

7. Financement
Les travaux, objet du présent appel d’offres seront financés par le budget de la Communauté Urbaine
de Yaoundé, exercices 2022 et suivants, ligne 220.120 (Immeubles Communaux & usage commercial).

8. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire devra joindre & ses piéces administratives un cautionnement provisoire d'un

montant de :

- Cing cent mille (500 000) francs CFA toutes taxes comprises pour les lots 1 et 2
- Trois cent mille (300 000) FCFA francs CFA toutes taxes comprises pour le reste des lots (3, 4.5).
Valable pendant trente (30) jours au-deld de la date de validité des offres. Cette caution devra
étre ¢tablie selon le modéle indiqué dans le dossier d’appel d’offres et délivrée par un établissement
financier agréé par le Ministre des Finances.

9. Consultation du Dossier d’Appel d’Offres
Le dossier peut étre consulté aux heures ouvrables 4 la Sous-Direction des Marchés Publics de la
Communauté Urbaine de Yaoundé, 2°™ étage du batiment principal de I’Hétel de ville de Yaoundé dés
publication du présent avis dans le journal des marchés, Cameroon Tribune ou COLEPS. La version
¢lectronique du DAO peut &tre consultée sur la plateforme COLEPS aux adresses
http://www.marchespublic.cm et http://www.publiccontracts.cm.

10. Acquisition du Dossier d’ Appel d’offres
Le dossier peut étre obtenu & la Sous-Direction des Marchés Publics de la Communauté Urbaine de

Yaoundé, 2°™ étage du batiment principal de I’Hétel de ville de Yaoundé, deés publication du présent
avis, contre présentation d’un regu de versement d’une somme non remboursable de cinquante mille
(50 000) francs FCFA payable au Compte spécial CAS-ARMP n° 335988 des agences BICEC.

Il est également possible d’obtenir le DAO par téléchargement gratuit sur la plateforme COLEPS
disponible aux adressés sus indiquées pour la version électronique. Toutefois, la soumission en ligne
et/ou hors ligne est condltlonnee par le payement des frais d’achat du DAO.

11. Remise des offres
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Chaque offre, rédigée en anglais ou en francais et en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six
{06) copies marquées comme tels, devra parvenir a la Sous-Direction des Marchés Publics de la
Communauté Urbaine de Yaoundé, 2éme étage du batiment principal de ’'Hétel de ville de Yaoundé. au
plus tard le 03/03/2022 a 13 heures et déposée contre récepissé. Elle devra porter la mention suivante :

« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°002/A0ONQ/CUY/CIPM/2021 DU 24/01/2022
RELATIF A LA CONSTRUCTION DES TOILETTES PUBLIQUES DANS LA VILLE DE YAOUNDE. »
« A n'ouvrir qui'en séance de dépouillement »

12, Recevabilité des offres
Les offres devront respecter le mode de séparation des offres administrative, technique et financiére.

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du dossier d'appel d'offres sera déclarée
irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission établie selon le modéle proposé dans le
DAO et delivrée par une banque agréée par le Ministere en charge des Finances, valable pendant trente
(30) jours au-deia du délai de validité des offres. .

Sous peine de rejet, les pieces administratives requises devront étre impérativement produites en
originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur.

Elles devront obligatoirement &tre datées de moins de trois (03) mois & la date initiale de remise des

offres.

13. Ouverture des-plis -
L’ouverture des plis, qui se fera en un temps par la Commission Interne de Passation des Marchés de la

Ville de Yaoundé, aura lieu le 03/03/2022 4 14 heures dans la salle des Actes de I'Hoétel de Ville.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister a cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une
personne diiment mandatée de leur choix ayant une parfaite connaissance du dossier.

La Commission Interne de Passation des Marchés compétente établira séance tenante un procés-verbal
d’ouverture des plis qui mentionne la composition des offres et les montants de la soumission.

14. Critére d’évaluation

14.1. Critéres éliminatoires
Les critéres éliminatoires sont :

a) absence de la caution de soumission & I’ouverture des offres ;

b) absence d’une piéce du dossier administratif autre que la caution de soumission 48h apres

I’ouverture des plis ;

c¢) non-conformité d’une piéce administrative 48h aprés notification de non-conformité au
soumissionnaire ;

d) pieces falsifiées ou fausse déclaration ;

e) absence de la déclaration sur honneur de n’avoir pas abandonné de son fait un marche au cours
des trois (03) derniéres années ;

f) un critére essentiel non satisfaisant.

14.2. Critéres essentiels
Les critéres essentiels qui seront évalués de fagon binaire portent sur :
= les références du soumissionnaire pour des travaux de batiments:
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- la présence de la note méthodologique (compréhension du projet, organisation rationnelle des
tiches, affectation du personnel, planning.) ;

- le personnel clé ;

-~ le matériel.

15. Attribution du marché
Le marché sera attribué au soumissionnaire ayant présenté une offre remplissant les critéres de

qualification technique et financiére requises et dont ['offre est évaluée la moins distante. Un
soumissionnaire ne peut étre attributaire de plus d’un lot.

16. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours a partir de la

date limite fixée pour la remise des offres.

17. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent étre obtenus aux heures ouvrables & la Sous-Direction des

Marchés Publics de la Communauté Urbaine de Yaoundé, 2¢éme étage du batiment principal de ’Hétel
de ville de Yaoundé, dés publication du présent avis. La version électronique du DAO peut étre
consultée sur la plateforme COLEPS aux adresses http://'www.marchespublic.cm et

http://www.publiccontracts.cm.

AMPLIATION : Fait 4 Yaoundé, le 24/01/2022

- MINMAP

ARMP

Président CIPM

Cellules des Marchés Publics/CUY
Affichage

SOPECAM
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Version anglaise
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REPUBLIC OF CAMERQON
Peace - Work — Fatherland

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix — Travail — Patrie

COMMUNAUTE URBAINE
DE YAOUNDE

YAOQUNDE CITY
COUNCIL

INTERNAL TENDERS BOARD

- OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N° 902/A0ONO/CUY/CIPM/2021

OF 24/01/2022 RELATING TO THE CONSTRUCTION OF PUBLIC TOILETS IN THE CITY
OF YAQUNDE

Financing: BUDGET OF THE CUY, 2022 FINANCIAL YEAR AND FOLLOWING
o BUDGET HEAD 220 120

1. Purpose of the Invitation to Tender

In order to develop several points of comfort appropriate for the satisfaction of basic human needs and
to improve the brand image of the city of Yaounde, the Mayor of the city of Yaounde, Project Owner,
launches a natienal open call fortenders for the construction £ toiléts in the city of Yaoundé.

2, l‘iam_re of Services
The works to be carried out for all five (05) lots include.

- The installation of the construction site;
The location of the sites;

- Earthworks;

- Foundations ;

- The elevations of the walls;

-  The installation of the frame and roof;

- Sanitary-plumbing;

- The laying of the tiles;

- Joinery;

- Electricity;

- The painting ;

- Sanitatian.
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3. Delivery Deadline

\
The maximum execution time provided by the Project Owner for the completion of the works is four
(04) months.

4. Allotment
The works covered by the call for tenders consist of five (05) lots, namely:

Lot 1: Facing the Acropolis bakery;

Lot 2: SOA bus station (CAMAIR-CO); ?
- Lot 3: Central market (opposite ETS Nyangono);
- Lot 4: Central market (Rue de Narvik);
- Lot 5: Central market (avenue Président Ahmadou Ahidjo)..

5. Estimated Cost
The estimated cost of operations following the studies is:

- Lot [: Thirty million five hundred and seventeen thousand nine hundred and ninety
(30,517,990) CFA francs, all taxes included;

- Lot 2: twenty-nine million three hundred and sixty thousand two hundred and eighty-two
(29,360,282) CFA francs, all taxes included,;

- Lot 3: eighteen million three hundred and eighty-four thousand three hundred and sixty-seven
(18,384,367) CFA francs, all taxes included;

- Lot 4: sixteen million five hundred and twenty-nine thousand eight hundred and fifteen
(16,529,815) CFA francs, all taxes included;

- Lot 5: sixteen million three hundred and thirty-six thousand six hundred and thirty (16,336,630)
CFA francs, all taxes included.

6. Participation and Origin

Participation in this call for tenders is open to any national company specializing in the execution of
building works.

7. Financing

The works, subject of this call for tenders, will be financed by the budget of the Urban Community of
Yaoundé, financial years 2022 and following, line 220.120

8. Bid bond
Each tenderer must attach to its administrative documents a provisional guarantee in the amount of:

Five hundred thousand (500,000) CFA francs all taxes included for lots 1 and 2;
. Three hundred thousand (300,000) FCFA CFA francs all taxes included fqr the rest of the lots
(34,5). - ‘
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Valid for thirty (30) days beyond the validity date of the offers. This bid bond shall be
established according to the template indicated in the tender file and issued by a bank approved by the
Ministry of Finance.

9. Consultation of the Tender File

The physical file can be consulted during working hours at the Sub-Directorate of Public Contracts of
the Yaoundé City Council, door 223  and the electronic version on the COLEPS platform at the
following addresses:  http://www.marchespublics.em  or  http://www.publiccontracts.cm, upon
publication of this notice in the Pubic Contracts Gazette, in the daily newspaper Cameroon-tribune or in
COLEPS.

10. Acquisition of the Tender File

The file can be obtained from the Sub-Directorate of Public Markets of the Urban Community of
Yaoundé¢, 2nd floor of the main building of the Yaoundé City Hall, upon publication of this notice,
against presentation of a receipt for payment of a non-refundable sum of fifty thousand (50,000) CFA
francs payable to the CAS-ARMP Special Account No. 335988 of the BICEC agencies. It is also
possible to obtain the DAO by free download on the COLEPS platform available at the addresses
indicated above for the electronic version. However, online and/or ofﬂme submission is subject to
payment of the DAO purchase fee. '

11. Submission of Bids

Each offer, written in English or French and in seven (07) copies including one (01) original and six
(06) copies marked as such, must reach the Sub-Directorate of Public Contracts of the Urban
Community of Yaoundé¢, 2nd floor of the main building of the Yaoundé City Hall, latest on 03/03/2022
at 1 p.m. and deposited against receipt. It must bear. the following statement:

« OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N°002/AON O/CUY/CIPM/2021

OF 24/01/2022 RELATING TO THE CONSTRUCTION OF PUBLIC TOILETS IN THE CITY
OF YAOUNDE»
"To be opened only during the bid-opening session"

12. Admissibility of Bids

Tenders must comply with the mode of separation of administrative, technical and financial tenders.

Any tender that does not comply with the requirements of this notice and the tender dossier will be
declared inadmissible. In particular the absence of the bid bond established according to the model
proposed in the DAO and issued by a bank approved by the Ministry in charge of Finance, valid for
thirty (30) days beyond the validity period of the offers.

Under penalty of rejection, the required administrative documents must imperatively be produced in
originals or in cop1es certified as true by the issuing department.

The documents must be valid and dated less than three (03) months p.rior to the date of submission of
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bids.
13. Opening of Bids

The opening of the bids, which will be done in one time by the Internal Procurement Commission of the
City of Yaoundé, will take place on 03/03/2022 at 2 p.m. in the Hall of Acts of the Town Hall.

Only bidders may attend this opening session or be represented by a duly authorized person of their
choice who has perfect knowledge of the file.

The competent Internal Tenders Commission will draw up a report of the opening of the bids which
mentions the composition of the offers and the amounts of the tender.

14. Qualification Criteria

16.1. Eliminatory criteria
The eliminatory criteria shall comprise:

a) absence of the bid bond at the opening of the bids;

b) absence of a document from the administrative file other than the bid bond 48 hours after the opening
of the bids;

¢) non-compliance of an administrative document 48 hours after notification of non-compliance to the
tenderer; ' '
d) falsified documents or false declaration;

e) absence of the sworn statement of not having abandoned a contract of his own accord during the last
three (03) years;

(f) an essential criterion not satisfied.

16.2. Essential criteria
The essential criteria that will be assessed in a binary way relate to:

- the references of the tenderer for building works;

- the presence of the methodological note (understanding of the project, rational organization of
tasks, assignment of personnel, planning.);

- key personnel;

- equipment.

15. Contract Award

The contract will be awarded to the tenderer who has submitted a tender meeting the required technical
and financial qualification criteria and whose tender is evaluated the least distant.
A tenderer cannot be awarded more than one lot

16. Duration of the Validity of Bids

Bidders will remain committed to their bid for ninety (90) days from the deadline set for the submission
of bids. ' o
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17. Additional Information

Additional information can be obtained during working hours at the Sub-Directorate of Public
Contracts of the Yaoundé City Council, 2nd floor of the main building of the Yaoundé Town Hall door
223 or online on the COLEPS platform at the following addresses: http://www.marchespublics.cm and
hitp://www.publiccontracts.cm. :

N.B.: For any attempt at corruption or malpractice, please call CONAC at 1517,

Yaounde, the 24/01/2022

Copies :

- MINMAP;
- ARMP;

- President of CIPM;

- Sub-directorate of Public Contracts;
- Independent Observer (Ets KAMAG) ;
- Posting.
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Reglement Général de I'Appel d'Offres

A. Généralités
Article 1 : Portée de la soumission

I.1. L' Autorité Contractante, définie dans le Réglement Particulier de 1" Appel d’Offres (RPAO), lance un
Appel d’Offres pour la construction et/ou [’achévement des Travaux déerits dans le Dossier
d"Appel d*Offres et briévement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant I’objet de I'appel d’offres figurent
dans le RPAO. -

1.2. Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les Travaux dans le délai indiqué dans le
RPAOQ, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, a compter de la date de notification de
I’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

1.3. Dans le présent Dossier d’ Appel d’Offres, le terme “jour” désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement
La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.
Article 3 : Fraude et corruption

3.1. Les soumissionnaires et les entrepreneurs, sont tenus au respect des régles d’éthique professionnelle
les plus strictes durant la passation et I’exécution des marchés.

En vertu de ce principe :

a. Les définitions ci-aprés sont admises :

i. Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un guelconque
avantage en vue d’influencer l'action d’un agent public au cours de Pattribution ou de
I’exécution d’un marché,

ii. Se livre a des “manceuvres frauduleuses™ quiconque déforme ou dénature des faits afin
d’influencer 1’attribution ou I’exécution d’un marche ;

iii. “pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs
soumissionnaires (que I’ Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant a maintenir
artificiellement les prix des offres a des niveaux ne correspondant pas a ceux qui résulteraient
du jeu de la concurrence ;

iv. “pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou a leurs biens ou de
menaces a leur encontre afin d’influencer leur action au cours de [’attribution ou de 1’exécution
d’un marché.

b. Toute proposition d’attribution est rejetée, s’il est prouvé que 1’attributaire proposé est directement ou
par I’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré & des manceuvres frauduleuses,
des pratiques collusoires ou coercitives pour I’attribution de ce marche.

3.2. Le Ministre Délégué a la Présidence chargé des Marchés Publics, peut a titre conservatoire,
prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans,
4 I’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intéréts, de
délit &’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la
soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient éire engagées contre lui. )
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Article 4 : Candidats admis a concourir

4.1. Si I'appel d’offres est restreint, la consultation s adresse  tous les candidats retenus 3 I'issue de la

procédure de pré-qualification.

4.2, En régle générale, 'appel d’offres s’adresse & tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions

ci-apres : N o

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-

traitants du soumissionnaire) doit étre d’un pays éligible, conformément a la convention de financement

;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-
traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérét sous peine de
disqualification. Un soumissionnaire peut étre jugé comme étant en situation de conflit d’intérét.

1. Est associé ou a été associé dans le passé, 4 une entreprise (ou a une filiale de cette entreprise)
qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et
autres documents utilisés dans le cadre des marchés passes au titre du présent appel d’offres ; ou

li. Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, a [’exception des offres
variantes autorisées selon la clause 17, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle a la
participation de sous- traitants dans plus d’une offre.

iii l'autorité contractante ou le maitre d’ouvrage possédent des intéréts financiers dans sa
géographie du capital de nature & compromettre la transparence des procédures de passation
des marchés publics

c. Le soumissionnaire ne doit pas étre sous le coup d’une décision d’exclusion.

d. Une entreprise publique camerounaise peut participer  la consultation si elle démontre qu’elle est (1)
juridiquement et financiérement autonome, (i) administrée selon les régles du droit commercial et (iii)
n’est pas sous 'autorité directe de I’ Autorité Contractante ou du Maitre d’Ouvrage.

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1. Les matériaux, les matériels de 1’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant étre
fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critéres de provenance définis
dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits matériaux,
materiels, fournitures, équipements et services.

5.2. En vertu de Darticle 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu ot les biens sont extraits,
cultivés, produits ou fabriqués et d’oli proviennent les services.

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :
a. Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission a engager le soumissionnaire ;
b. Fournir toutes les informations (compléter ou mettre 3 jour les informations Jointes a leur demande de
pré-qualification qui ont pu changer, au cas o les candidats ont fait ’objet d’une pré- qualification)
demandées aux soumissionnaires, dans le RPAQ, afin d’établir leur qualification pour exdcuter le
marché.
Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

1. La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

1i. Accés a une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financiéres ;

iil. Les commandes acquises et les marchés attribués ;
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1v. Les litiges en cours ;

v. La disponibilité du matériel indispensable.
6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent
satisfaire aux conditions suivantes :
a. L7offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés a I’ Article 6.1
ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations & fournir par le groupement et celles & fournir par
chaque membre du groupement ;
b. L’offre et le marché doivent étre signés de fagon a obliger tous les membres du groupement :
c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAQO) doit &tre précisée et
justifiée par la production d’une copie de I'accord de groupement en bonne et due forme ;
d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera 1’ensemble des entreprises vis a
vis du Maitre d’Ouvrage et de I’ Autorité Contractante pour ’exécution du marché ;
e. En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les payements qui sont effectués par le
Maitre d’Ouvrage dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maitre
d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.
6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour
démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le
RPAO.
6.4. Les soumissionnaires qui sollicitent le bénéfice d’une marge de préférence, doivent fournir tous les
renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critéres d’éligibilité décrits a I"article 33 du
RGAO.

Article 7 : Visite du site des travaux

7.1. 11 est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et
d’obtenir par lui-méme, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent étre
necessaires pour la préparation de I’offre et I’exécution des travaux. Les coits liés 4 la visite du site
sont a la charge du Soumissionnaire.

7.2. le Maitre d’Ouvrage est tenu d’autoriser le Soumissionnaire qui en fait la demande et ses
employés ou agents, 4 pénéirer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais
seulement a la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maitre
d’Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si
nécessaire, et qu’il demeure responsable des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages
matériels, colts et frais encourus du fait de cette visite. _

7.3. Le Maitre d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion
préparatoire a 1’établissement des offres mentionnées a [’article 19 du RGAO.

B. Dossier d’Appel d’Offres
Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant I’objet du marché, fixe les procédures de
consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre-le(s) additif{s) publié(s)
conformément a I'article 10 du RGAO, il comprend aussi les principaux documents énumérés ci-aprés
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- Piéce n°l La lettre d’invitation a soumissionner (pour les Appels d’Offres Restreints) ;
- Piéce n°2 L’ Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;
- Piece n°3 Le Réglement Général de I’ Appel d°Offres (RGAO) ;
- Piéce n°4 Le Réglement Particulier de I’ Appel d’Offres (RPAOQ) ;
- Piéce n°5 Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ;
- Pi¢ce n°6 Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) ;
- Piéce n® 7 Le cadre du Bordereau des Prix unitaires ;
- Piéce n°8 Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;
- Piéce n°9 Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires ;
- Piéce n°10 Le modéles de marché
a. Le cadre du planning d’exécution ;
Modeles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;
Modéle de lettre de soumission ;
Maodéle de caution de soumission :
Mod¢le de cautionnement définitif ;
Modéle de caution d’avance de démarrage ;
g Modele de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie ;
- Piccen® 11  Modeles a utiliser par les Soumissionnaires ;
a. Modéle de marché ; '
- Piéce n® 12 Justificatifs des études préalables ; & remplir par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre
d’Ouvrage Délégué
- Piccen® 13 La liste des établissements bancaires et organismes financiers de ler rang agrées
par le ministre en charge des finances autorisés a émettre des cautions, dans le cadre des marchés
publics, a insérer par [’ Autorité Contractante
8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des réglements, formulaires, conditions et
spécifications contenus dans le DAO. 11 lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de
préparer une offre conforme 4 tous égards audit dossier. '

e as o

Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’ Appel d’Offres et recours

9.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en
faire la demande & I’ Autorité Contractante par écrit ou par courrier €lectronique (télécopie ou e-mail) &
"adresse de I’Autorité Contractante indiquée dans le RPAQ avec copie au Maitre d’Ouvrage.
Cependant, I’ Autorité Contractante répondra par écrit a toute demande d’éclaircissement regue au moins

quatorze (14) jours pour les (AON) Vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépot
des offres.

Une copie de la réponse de 1’ Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas
son auteur, est adressée a tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2. Entre la publication de I’Avis d’Appel d’Offres, y compris la phase de pré-qualification des
candidats et 1’ouverture des plis, tout soumissionnaire potentiel qui s’estime lésé dans la procédure de
passation des marchés publics peut introduire une requéte auprés du Ministre chargé des Marchés
publics.

9.3. Le requérant adresse une copie de ladite requéte a [’ Autorité Contractante et 4 l’Organisme‘chargé
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de la Régulation et au Président de la Commission.
9.4. L’ Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise
au MINMAP et a |’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;

Article 10 : Modification du Dossier d’ Appel d’Offres

- 10.1. L’ Autorité Contractante peut,  tout moment avant la date limite de dépdt des offres et pour tout
motif, que ce soit a son initiative ou consécutivemnent & une saisine d’un soumissionnaire modifier le
Dossier d” Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément a
I"Article 8.1 du RGAO et doit étre communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite
a tous [es soumissionnaires ayant acheté le Dossier d* Appel d’Offres.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de 1’additif dans la
préparation de leurs offres, I’ Autorité¢ Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite
de depot des offres, conformément aux dispositions de " Article 22 du RGAO.

C. Préparation des offres

Arficle 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents a la préparation et a la présentation de son offre.
L’ Autorit¢ Contractante et le Maitre d’Ouvrage ne sont en aucun- cas responsables de ces frais, ni tenu
de les régler, quel que soit le déroulement ou I’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 12 : Langue de P’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et I’ Autorité
Contractante seront rédigés en frangais ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés
fournis par le soumissionnaire peuvent étre rédigés dans une autre langue A condition d’étre
accompagnés d’une traduction précise en frangais ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation
de I’offre, la traduction fera foi.

Article 13 : Documents constituant 1’offre

13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAQO, diment
remplis et regroupés en trois volumes :
a. Velume 1 : Dossier administratif
1l comprend :
i. Tous les documnents atlestant que le soumissionnaire :
- A souscrit les déclarations prévues par les lois et réglements en vigueur ;
- A acquitté les droits, taxes, impdts, cotisations, contributions, redevances ou prélévements de
quelque nature que ce soit ;
- N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;
- N’est pas frappé de I’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur.
ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de 1’article 17 du RGAO ;
iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de I’offre 4 engager le Soumissionnaire, conformé-
ment aux dispositions de I’article 6.1 du RGAO ; '
b. Volume 2 : Offre technique

b.1. Les renseignements sur les qualifications
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Le RPAO précise la liste des documents 4 fournir par les soumissionnaires pour justifier les critéres de
qualification mentionnés a I’ artlcle 6.1 du RPAO.

b.2. Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires,
notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant 1’organisation
et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en ceuvre pour les réaliser
(installations, planning, PAQ, sous- traitante, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

b.3. Les preuves d’acceptations des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies diiment paraphées des documents 4 caractéres administratif et
technique régissant le marché, 4 savoir :

1. Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ;

2. Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP).

b.4. Commentaires (facultatifs)

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

¢. Volume 3 : Offre financiére

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coiit des travaux, 4 savoir :

I. La soumission proprement dite, en original rédigée sclon le modéle joint, timbrée au tarif en vigueur,
signée et datée ;

2. Le bordereau des prix unitaires diiment rempli ;

3. Le détail estimatif dliment rempli ; '

4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

5. L*échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront & cet effet les piéces et modéles prévus dans le Dossier d’Appel
d’Offres, sous réserve des dispositions de P’Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes
possibles de Caution de Soumission,

13.2. 8i, conformément aux dispositions du RPAQ, les soumissionnaires présentent des offres pour
plusieurs lots du méme Appel d’offtes, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de
plus d’un lot.

Article 14 : Montant de I’ offre

14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’ Appel d’Offtes, le montant du marché couvrira
I'ensemble des travaux décrits dans I’Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du
Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et
du Deétail quantitatif et estimatif,

14.3. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, imp6ts
et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou 2 tout autre titre, trente (30) jours
avant la date limite de dépét des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.
14.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date
d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix
dotvent étre précisées. Etant entendu que tout Marché dont la durée d’exéeution est au plus égale 4 un
(1) an ne peut faire I’ objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires assortis des _Quantites doivent &tre justifiés par des sous-détails établis
conformément au cadre proposé 4 la piéce N°8 du DAO.
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Article 15 : Monnaies de soumission et de réglement

15.1. En cas d*Appels d’Offres Internationaux, les monnaies de 1’offre doivent suivre les dispositions
soit de I*Option A ou de I’Option B ci-dessous ; I'option applicable étant celle retenue dans le RPAO.
15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entiérement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et
estimatif sont libellés entiérement en francs CFA de la maniére suivante :

a. Les prix seront entiérement libeltés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte
engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe a la
sournission le ou les pourcentages du montant de l'offre nécessaires pour couvrir les besoins en
monnaies étrangéres, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de I’institution de
financement du marché.

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale
seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe a la soumission conformément aux précisions du
RPAOQ. lls seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne
soit supporté par le Soumissionnaire retemni.

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangére
aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et
estimatif de la maniére suivante : ,
a. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays
de 1’ Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays de I’ Autorité Contractante spécifiée
aux RPAQ et dénommée “monnaie nationale”.

b. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du
pays de I’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle
d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4. L’Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires d’exprimer leurs besoins en
monnaies nationale et étrangére et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et
indiqués en annexe & la soumission, sont raisonnables ; 4 cette fin, un état detaillé de ses besoins en
monnaies étrangéres sera fourni par le soumissionnaire.

15.5. Durant I"exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangéres restant a payer sur le montant

du marché peut &tre révisée d’un commun accord par |’ Autorité Contractante et I’entrepreneur de fagon
4 tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marcheé.

Article 16 ; Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Réglement Particulier de
I'Appel d'Offres & compter de la date de remise des offres fixée par I’Autorité Contractante, en
application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte scra rejetée par
I’ Autorité Contractante comme non conforme.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, 1’ Autorité Contractante peut solliciter le consentement du
soumissionnaire & une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites
le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue a l'article 17 du
RGAO sera de méme prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de
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prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent
a une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé 4 le faire.

16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des
offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu,
seront actualisés par application de la formule y relative figurant & la demande de prorogation que
I’ Autorité Contractante adressera au(x) soumissionnaire(s).

La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours 4 la date de notification
du marché ou de I'ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu
par le CCAP. L effet de I’actualisation n"est pas pris en considération aux fins de 1°évaluation des offres.

Article 17 : Caution de soumission

17.1. En application de 1'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du
montant spécifié dans le Réglement Particulier de 1'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son
offre. , .
17.2. La caution de soumission sera conforme au modéle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres ;
d’autres modeles peuvent étre autorisés, sous réserve de |’approbation préalable de 1’Autorité
Contractante. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-dela de la date
limite initiale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par 1’ Autorité
Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de I’Article 16.2 du
RGAO. : ’
17.3. Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la
Commission de Passation des Marchés comme non conforme. La Caution de soumission d’un
groupement d’entreprises doit &tre établie au nom du mandataire soumettant ['offre et mentionner
chacun des membres du groupement.
17.4. Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un
d¢lai de quinze (15) jours a compter de 1a date de publication des résultats.
17.5. La caution de soumission de ["attributaire du Marché sera libérée dés que ce demier aura signé le
marché et fourni le Cautionnement définitif requis.
17.6. La caution de soumission peut étre saisie :
a. $i le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;
b. Si, le soumissionnaire retenu :

i. Manque & son obligation de souscrire le marché en application de 1'article 38 du RGAO, ou

1i. Manque & son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de ’article 39 du

RGAO.
iil. Refuse de recevoir notification du marché ou de I’ordre de service de démarrage des prestations.

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent &tre exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAQ
precisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour P’évaluation du délai d’achévement proposé
par le soumissionnaire a I’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-dela de ceux
spécifiés seront considérées comme non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné 4 1’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir
des variantes techniqués doivent d’abord chiffrer la solution de base de I’ Autorité Contractante telle
que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont
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I’Autorité Contractante a besoin pour procéder a l'évaluation compléte de la variante proposée, y
compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de
construction proposées, et tous autres détails utiles. L’Autorité Contractante n’examinera que les
variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont I’offre conforme 4 ia solution de base a été
évaluée la moins disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, & soumettre directement des
variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent étre décrites dans
les Specifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord
avec les dispositions de " Article 32.2 (g) du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire a I’établissement des offres

19.1. A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut &tre invité  assister a une
réunion préparatoire qui se tiendra aux lieu et date indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des ¢claircissements et réponses a toute question
qui pourrait étre soulevée a ce stade.

19.3. Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit de
fagon qu’elle parvienne 4 I’ Autorité Contractante au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il
se peut que le Maitre d’Ouvrage ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions recues trop
tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de 1’ Article 19.4 ci-
dessous. J

19.4. Le proces-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y
compris les réponses préparées aprés la réunion, sera transmis sans délai a tous ceux qui ont acheté le
Dosster d”Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés a I’ Article 8 du
RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire 4 issue de la réunion préparatoire sera faite par 1'Autorité
Contractante en publiant un additif conformément aux dispositions de 1’ Article 10 du RGAOQ, le procés-
verbal de [a réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas a la réunion préparatoire a I”établissement des offres ne
sera pas un motif de disqualification. '

Article 20 : Forme et signature de I’offre

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de I’offre décrits a I’Article
13 du RGAO, en un volume portant clairement 1’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire
soumettra le nombre de copies requis dans les RPAQO, portant I'indication “COPIE”. En cas de
divergence entre I’original et les copies, [’original fera foi.

20.2. L’original et toutes les copies de 1’offre devront étre dactylographiés ou écrits a ’encre indélébile
(dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les
personnes diiment habilitées a signer au nom du Soumissionnaire, conformément & I’ Article 6.1 (a) ou
6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de 1'offre comprenant des surcharges ou des
changements seront paraphées par le ou les signataires de [’ offre.

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, & moins que de telles
corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.
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D. Dépot des offres

Article 21 : Cachetage et marquage des oftres

21.1. Le Soumissionnaire placera I’original et les copies des documents constitutifs de I’offre dans deux
enveloppes séparées et scellées portant la mention « ORIGINAL » et « COPIE », selon le cas. Ces
enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également &tre scellée, mais
qui ne devra donner aucune indication sur I'identité du Soumissionnaire.

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

a. Seront adressées a I"Autorité¢ Contractante a I'adresse indiquée dans le Réglement Particulier de
{'Appel d'Offres ;

b. Porteront le nom du projet ainsi que I’objet et le numéro de I’ Avis d’ Appel d’Offres indiqués dans le
RPAQO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOQUILLEMENT”.

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et I’adresse du Soumissionnaire de facon a
permettre 4 I"Autorité Contractante de renvoyer 'offre scellée si elle a été déclarée hots délai
conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAO.

21.4. Si 'enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2
Susvisés, 1’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si Ioffre est égarée ou ouverte
prématurément.

Article 22 : Date et heure limites de dépot des offres

22.1. Les offres doivent étre regues par |’Autorité Contractante & ’adresse spécifiée 4 l'article 21.2 du
RPAQ au plus tard a la date et & I'heure spécifiées dans le Réglement Particulier de I'Appel d'Offres.
22.2. L’ Autorité Contractante peut, & son gré, reporter la date limite fixée pour le dép6t des offres en
publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAQ. Dans ce cas, tous les droits
etobligations de I’ Autorité Contractante et des Soumissionnaires précédemment régis par la date limite
initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue 4 [’ Autorité Contractante aprés les dates et heure limites fixées pour le dépdt des
offres conformément a I’ Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

24.1. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre aprés I'avoir déposée, a
condition que la nulification écrite de 1a modification ou du retrait, soit recue par I’ Autorité Contractante
avant I’'achévement du délai prescrit pour le dépdt des offres. Ladite notification doit étre signée par un
représentant habilité en application de I’article 20.2 du RGAO. La modification ou offre de
remplacement correspondante doit &tre jointe 4 la notification écrite. Les enveloppes doivent porter
clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou «
MODIFICATION ».

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de 1’offre par le Soumissionnaire
sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de I'article 21 du RGAO.
Le retrait peut également &tre notifié par télécopie, mais devra dans ce cas étre confirmé par une
notification écrite diiment signée, et dont la dafe, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure 4 la
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date limite fixée pour le dép6t des oftres.

24.3. Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de I’article

24.1 leur seront retournées sans avoir été ouvertes. '

24.4. Aucune offre ne peut €tre retirée dans ['intervalle compris entre la date limite de dépot des offres
et ’expiration de la période de validité de I"offre spécifiée par le modéle de soumission. Tout retrait par
un Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraine la confiscation de la caution de
soumission conformément aux dispositions de l'article 17.6 du RGAO.

E. Ouverture des plis et évaluation des offres

Article 25 : OQuverture des plis et recours

25.1. L’ouverture de tous les plis se fait en un temps, toutefois pour les projets complexes notamment
ceux ayant fait I’objet d’une procédure de préqualification, I"ouverture peut se faire en deux temps.

La Commission de Passation des Marchés compétente procédera- a I’ouverture des plis en un ou deux
temps et en présence des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, aux
date, heure et adresse indiquées dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents
signeront un registre ou une feuille attestant leur présence. '

25.2. Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu
annoncé 4 haute voix, tandis que ['enveloppe contenant 1'offre correspondante sera renvoyée au
Soumissionnatre sans avoir ét¢ ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification
correspondante contient une habilitation valide du signataire & demander le retrait et si cette notification
est lue & haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement » seront ouvertes et
annoncées a haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée a la précédente, qui sera renvoyée
au sourmnissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la
notification correspondante contient une habilitation valide du signataire 8 demander le remplacement et
est lue a haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu
a haute voix avec I’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification
correspondante contient une habilitation valide du signataire a4 demander la modification et est lue a
haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées 4 haute voix lors de Pouverture des plis
seront ensuite évaluées.

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes ’une aprés 1’autre et le nom du soumissionnaire annoncé a
haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de I'offre, y compris tout rabais
[en cas d’ouverture des offres financiéres] et toute variante le cas échéant, ’existence d’une garantie
d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que I’ Autorité Contractante peut juger utile de mentionner.
Seuls les rabais et variantes de 1’offre annoncés a haute voix lors de I"ouverture des plis seront soumis a
évaluation.

25.4. Les offres (et les modifications recues conformément aux dispositions de V'atticle 24 du RGAO)
qui n’ont pas été ouvertes et lues a haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la
raison, ne seront pas soumises a évaluation.

25.5. 1l est établi, séance tenante un procés-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des
offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de
la sous- commission d’analyse. Une copie dudit procés-verbal a laquelle est annexée la feuille de
presence est remise 4 tous les participants a la fin de I séance.

25.6. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement
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a la disposition du point focal désigné par I’ organisme chargé de la régulation des Marchés Publics, une
copie paraphée des offres des soumissionnaires. _

25.7. En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit étre adressé au Ministre
Delégué a la Présidence chargée des Marchés Publics avec copies a |"organisme chargé de la régulation
des Marchés Publics et au Chef de structure auprés de laquelle est placée la commission concernée.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables aprés I’ouverture des plis, sous la
forme d’une lettre & laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours diiment signée
par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés.

L’ Observateur Indépendant annexe & son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires
ou des observations y afférents.

Article 26 : Caractére confidentiel de la procédure

26.1. Aucune information relative 4 I'examen, & I’évaluation, 4 la comparaison des offres, a la
vérification de la qualification des soumissionnaires et a la proposition d’attribution du Marché ne
sera donnée aux soumissionnaires ni & toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que
[attribution du Marché n’aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification de I’offre du
Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés
publics.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des
Marchés ou la Sous-commission d’Analyse dans 1’évaluation des offres ou I’ Autorité Contractante dans
la décision d’attribution peut entrainer le rejet de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de I’alinéa 26.2, entre [’ouverture des plis et I’attribution du marché, si
un soumisstonnaire souhaite entrer en contact avec 1’ Autorité Contractante pour des motifs ayant trait 4
son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec I’ Autorité Contractante

27.1. Pour faciliter I’examen, 1’évaluation et la comparaison des offres, la Commission de Passation des
Marchés peut, si elle le désire, demander 4 tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son
offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais
aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si
c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous- commission
d’analyse lors de ['évaluation des soumissions conformément aux dispositions de 1’Article 30 du
RGAO.

27.2. Sous reéserve des dispositions de 1’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les
membres de la Commission des marchés et de 1a sous-commission pour des questions ayant trait a leurs
offres, entre I’ouverture des plis et I’attribution du marché.

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

28.1. La Sous-commission d’analyse procédera & un examen détaillé des offres pour déterminer si elles
sont complétes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correcterment signés, et
si les offres sont d’une fagon générale en bon ordre.

28.2. La Sous-commission d’analyse déterminera si Ioffre est conforme pour [’essentie] aux

dispositions du Dossier d’ Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours a des éléments
de preuve extrinséques. ’ )
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28.3. Une offre conforme pour I'essentiel au Dossier d’Appel d’Ottres est une offre qui respecte tous les
termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante.
Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i. Affecte sensiblement 1’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;

ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appe! d’Offres, les droits de " Autorité
Contractante ou ses obligations au titre du Marché ; .

iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont
présenté des offres conformes pour [’essentiel au Dossier d’ Appel d’Offres.

28.4. Si une offre n’est pas conforme pour I'essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés
Compétente et ne pourra étre par la suite rendue conforme.

28.5. L’ Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence
ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du
Dossier d’ Appel d’Offres ne doivent pas étre pris en compte lors de I’évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis offre
substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critéres de
qualification stipulés & I’article 6 du RPAO. II est essentiel d’€viter tout arbitraire dans la détermination
de la qualification.

Article 30 : Co'l;rection des erreurs

30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour I’essentiel au
Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission
d’analyse corrigera les erreurs de la fagon suivante :

a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les
quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, & moins que, de I’avis de la Sous-
commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel
cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

Si e total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi
et le total sera corrig¢ ;

c. S’il y a contradiction entre le prix indigué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, a
moins que ce montant soit lié & une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel
cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse,
conformément 4 la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du
Soumissionnaire, ledit montant sera réputé I’engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté 1’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections
apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra étre saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1. Pour faciliter I’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira
les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de ’offre est payable
en francs CFA. '

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de I’Afrique
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Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.
Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de ’article 28 du RGAQ, seront
évaluées et comparées par la Sous- commission d’analyse.

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de
[’offre en rectifiant son montant comme suit :

a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de I'article 30.2 du RGAO ;

b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans
le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils
sont chiffrés de fagon compétitive comme spécifié dans le RPAQ ;

c. En convertissant en une seule monnaic le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus,
conformément aux dispositions de I"article 31.2 du RGAO ;

d. En ajustant de fagon appropriée, sur des bases techniques ou financiéres, toute autre modification,
divergence ou réserve quantifiable ;

e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils
sont autorisés par le RPAO ; )

f. Le cas échéant, conformément aux dispositions de I’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en
appliquant les remises offertes par le Soumissionnaire pour I’attribution de plus d’un lot, si cet appel
d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots. .

g- Le cas échéant, conformément aux dispositions de article 18.3 du RPAO et aux Spécifications
techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite
propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution
technique spécifiée par I’ Autorité Contractante dans le RPAQ.

32.3. L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées
durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de I’évaluation des
offres.

32.4. Si 'offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement désequilibrée
par rapport & I'estimation du Maitre d’Ouvrage des travaux & exécuter dans le cadre du Marché, la
commission peut & partir du sous-détail de prix fournis par le soumissionnaire pour n’importe quel
elément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles
avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas ou les justificatifs présentés par le
soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, 1’ Autorité Contractante peut rejeter ladite offre aprés
I"avis technique de I’ Agence de Régulation des Marchés Publics.

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Les entrepreneurs nationaux  bénéficient d’une marge de préférence nationale telle que prévue par e
Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.

Article 34 : Attribution

34.1. L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont I’offre a été reconnue
conforme pour I’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et
financiéres requises pour exécuter le Marché de fagon satisfaisante et dont Foffre a été évalude la moins-
disante en incluant le cas échéant les remises proposées.
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34.2. Si, selon I’Article 13.2 du RGAO, I’appel d’offres porte sur plusieurs lots, Uoffre la moins-disante
sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots a attribuer concurremiment, en
prenant en compte les remises offertes par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot.
34.3 Toute attribution des marchés de Travaux se fait au Soumissionnaire remplissant les capacites
techniques et financiéres requises résultant des critéres d’évaluation et présentant ’offre évaluée la
moins-disante. o

Article 35 : Droit de I’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou
d’annuler une procédure

L’ Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres aprés autorisation
de Ministre Délégué a la Présidence chargé des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou
de déclarer un Appel d’Offres infructueux aprés avis de la commission des marchés compétente, sans
qu’il y ait lieu & réclamation.

Article 36 : Notification de Iattribution du marché

Avant I"expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAQ, I’ Autorité Contractante notifiera a
Iattributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa
soumission a éi€ retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maitre d’ouvrage paiera a
I’Entrepreneur au titre de I’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.1. L’ Autorité Contractante communique a tout soumissionnaire ou administration concemée, sur
requéte a lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours aprés la publication des résultats
d’attribution, le rapport de |’observateur indépendant ainsi que le procés-verbal de la séance
d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2. L’Autorit¢ Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des
soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3. Aprés la publication du résultat de 1’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de
quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu & réclamation, a I’exception de I’exemplaire
destin€ & |’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4. En cas de recours, il doit étre adressé a 1’ Autorité chargée des Marchés publics, avec copies a
[’Agence de Régulation des Marchés Publics, & ['Autorité Contractante et au Président de ladite
Commission.

II doit intervenir dans un délai maximum de cing (05) jours ouvrables aprés la publication des résultats.

Article 38 : Signature du marché

38.1. Aprés publication des résultats, le projet de marché souscrit par I’attributaire est soumis a la
Commission de Passation des Marchés compétente pour examen et avis, et le cas échéant, au visa
préalable du Ministre en charge des Marchés publics.

38.2. L’Autorité Contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché a
compter de la date de réception du projet de marché examiné par la commission des marchés
compétente et souscrit par I'aftributaire et le cas échéant apres le visa du Ministre en charge des
Marchés publics. .. .

38.3. Le marché doit étre notifié & son titulaire dans les cing (5) jours qui suivent la date de sa signature.
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Article 39 : Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par 1’ Autorité Contractante, I’entre-
preneur fournira au Maitre d’Ouvrage un cautionnement garantissant I’exécution intégrale des travaux.
39.2. Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5% du montant TTC du marché, peut étre remplacé
par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et
émise au profit du Maitre d’ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) 4 capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire  la
_place du cautionnement, soit une hypothéque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou
d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de
donner lieu A la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix — Travail — Patrie

REPUBLIC OF CAMEROQON
Peace - Work — Fatherland

DEPARTEMENT DE MFOUNDI MFOUNDI DIVISION
COMMUNAUTE URBAINE DE YAGUNDE CITY COUNCIL
YAOUNDE =2 T =

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

g APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

- N°002/AONO/CUY/CIPM/2021 DU 24/01/2022
RELATIF A LA CONSTRUCTION DES TOILETTES
PUBLIQUES DANS LA VILLE DE YAOUNDE.

| Financement : Budget de la Communauté Urbaine de Yaoundé,
Exercices 2022 et suivants, Ligne 220.120 (Immeubles Communaux a usage

commercial).

PIECE N°3: REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL
D’OFFRES (RPAO).
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Les dispositions ci-aprés, qui sont spécifiques aux Travaux faisant I'objet de I’Appel d’Offtes,
- complétent ou, le cas échéant, modifient les dispositions du RGAO. En cas de conflit, les dispositions ci-
apres prevalent sur celles du RGAO. Les chiffres de la premiére colonne se référent a [’article

correspondant du RGAOQO.

Clauses

du A. GENERALITES
RGAO

l Portée de la soumission

Le Maire de la ville de Yaoundé, lance un appel d’offres national ouvert pour la
construction des toilettes modernes dans la ville de Yaoundé.

Les travaux & réaliser pour ’ensemble des cing (05) lots comprennent:

- L’installation du chantier ;
- L’implantation ;

- Le terrassement ;

- Les Fondations ;

- Les élévations ;

- La charpente et couverture ;
- La plomberie-sanitaire ;

L1 - Lecarrelage ;
- Les menuiseries ;
- L’électricité ;
- Lapeinture ;
- L’assainissement.
- Assainissement.
Référence de I’Appel d’Offres : _
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°002/AONO/CUY/CIPM/21 DU 24/01/2022
RELATIF A LA CONSTRUCTION DES TOILETTES PUBLIQUES DANS LA VILLE
DE YAOUNDE
1.2 Le délai d’exécution maximum est de quatre (04) mois.
Source de financement
2 Les travaux objet du présent appel d’offres seront financés par le budget de la |
Communauté Urbaine de Yaoundé, Exercices 2022 et suivants, ligne 220 120
(rehabilitation et construction des toilettes publiques).
6 Qualification du Soumissionnaire

Critéres éliminatoires :
Les critéres éliminatoires sont :

a) absence de la caution de soumission & 1’ouverture des offres ;

b) absence d’une piéce du dossier administratif autre que la caution de soumission
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48h aprés 1’ouverture des plis ;

¢) non-conformité d’une piéce administrative 48h aprés notification de non-
conformité au soumissionnaire ;

d) piéces falsifiées ou fausse déclaration ;

e) absence de la déclaration sur honneur.de n’avoir pas abandonné de son fait un
marché au cours des trois (03) derniéres années ;

f) un critére essentiel non satisfaisant.

Critéres essentiels
Les critéres essentiels qui seront évalués de fagon binaire portent sur :

- les références du soumissionnaire pour des travaux de batiments;

- la présence de la note méthodologique (compréhension du projet, organisation
rationnelle des tiches, affectation du personnel, planning,.) ;

- le personnel ¢cl¢ ;

- le matériel.

En cas de groupement d’entreprises, chaque membre devra présenter un dossier

6.2 e

administratif complet.

7 Visite du site des travaux et réunion préparatoire :
Aucune visite des sites formelle ne sera organisée par le Maitre d'ouvrage. Tous les
sournissionnaires sont tenus de visiter le site des travaux. Toute information ou
éclaircissement sur le site ou la nature des travaux peut étre obtenuc aupres de la Sous-

71 Direction des Marchés Publics de la Communauté Urbaine de Yaoundé, 2éme étage du

' batiment principal de I'Hétel de ville.

Tout soumissionnaire devra joindre 4 son offre une déclaration sur ’honneur d’avoir
visité le site et d’avoir une parfaite connaissance de la nature des travaux accompagneée
d’un rapport illustré et commenté de la visite des lieux.

8 Contenu du Dossier d’appel d’offres
Le Dossier d’appel d’offres décrit les travaux faisant I’objet du marché, fixe les
procédures de consultation d’entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre-
le(s) additif(s) publié(s) conformément a Particle 10 du RGAO, il comprend les
principaux documents énumeérés ci-apres :

a) Piece n® 1 :L’Avis d’appel d’offres (AAO) :
- Version frangaise ;
8.1 - Version anglaise.

b) Piéce n° 2 Le Réglement général de I’appel d’offres (RGAO) ;
¢} Piéce n® 3 : Le Réglement particulier de I"appel d’offres (RPAO) ;
d) Piece n° 4 : Le Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ;
e) Pigce n° 5 : Le Cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) ;
:f) Piéce n° 6 : Le Cadre du bordereau des prix (BP); -
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g) Piécen® 7 : Le Cadre du détail quantitatif et estimatif (DQE} ;

h) Piéce n° 8 : Le Cadre du sous-détail des pri}'c (SDP) ;

1} Piéce n®9: Le Modéle de marché ;

j) Piéce n® 10 : Les formulaires et modéles a utiliser par les soumissionnaires :

- déclaration d’intention de soumissionner ;

- modéle de soumission ;

- modéle de caution de soumission ;

- modéle de cautionnement définitif ;

- modele de caution d’avance de démarrage ;

- modele de caution de retenue de garantie ;

- cadre du planning ;

- modéle de présentation des moyens en personnel ;
- modele de présentation du materiel ; -

k) Piéce n°® 11: Justificatifs des études préalables; & remplir par le Maitre
d’Quvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué

1) Piece n°® 12 : La liste des établissements bancaires et organismes financiers de 1¢
rang agréés par le ministre en charge des finances autorisés a émettre des
cautions, dans le cadre des marchés publics, & insérer par I’ Autorité Contractante.

| Eclaircissements apportés au Dossier d’appel d’offres et recours

Le Maitre d’ouvrage répondra par écrit 4 toute demande d’éclaircissements recue au
moins sept (7) jours avant la date limite de dép6t des offres.

Une copie de la réponse, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son
auteur, est adressée 2 tous les soumissionnaires ayant acquis le dossier d’appel d’offres.

Tout soumissionnaire désireux obtenir des éclaircissements sur le DAQO peut en faire la
demande au Maitre d’Ouvrage par écrit 4 I’adresse suivante : Sous-Direction des
Marchés Publics de la Communauté¢ Urbaine de Yaoundé, ou Direction du
Développement des Infrastructures et Equipements.

10

Modification du Dossier d’appel d’offres

Le Maitre d’ouvrage peut, 4 tout moment avant la date limite de dépét des offres et pour
tout motif, que ce soit 4 son initiative ou en réponse & une demande d’éclaircissements
formulée par un soumissionnaire, modifier le dossier d’appel d’offres en publiant un
additif qui en fait partie intégrante conformément aux dispositions de I’Article 8.1 ci-
dessus.

11

Frais de soumission

Le dossier peut étre obtenu 4 la Sous-Direction des Marchés Publics de la Communauté
Urbaine de Yaoundé, 2éme étage du bétiment principal de 1'Hétel de ville de Yaoundé,
dés publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable de

cinquante mille (50 000) FCFA payable au Compte spécial CAS-ARMP n°® 335988 des
agences BICEC. .
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12 Langue de I’offre :

Toutes les piéces remises par le soumissionnaire & quelque titre que ce soit, en
application du présent appel d’offres, seront établies exclusivement :

- en langue frangaise ou en langue anglaise ;
- en utilisant [e systéme métrique ;

- enexprimant tous les prix en francs CFA pour la comparaison des offres.

13 ‘| Documents constituant I offre

La liste des documents devra étre regroupée en trois volumes insérés respectivement
dans des enveloppes intérieures et détaillée comme suit :

A. Enveloppe A : Piéces administratives

a. lLa déclaration d’intention de soumissionner signée et timbrée a (1500) F
CFA (suivant modéle joint DAO) ;

b. L’accord de groupement, le cas échéant ;
Le pouvoir de signature le cas échéant ;

d. Une attestation de non-faillite etablie par le Tribunal de Premiére Instance
datant de moins de 03 mois ;

e. Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par
une banque agréée par le Ministre des Finances ;

f. La quittance d’achat du dossier d*appel d’offres ;

g. La caution de soumission (suivant modele joint) d’'un montant de cing cent
mille (500 000} FCFA pour les lots 1 et 2, trois cent mille (300 000) FCFA
13.1 pour les lots 3,4 et 5.

h. Une attestation de non exclusion des marchés publics délivrée par I’ARMP ;

i. Une attestation de la Caisse nationale de prévoyance sociale certifiant que le
soumissionnaire a satisfait & ses obligations vis-a-vis de ladite caisse en cours
de validité ;

j.  Une attestation de non redevance fiscale en cours de validité ;

k. Le Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) paraphé a toutes
les pages et signé, cacheté et daté a la derniere page ;

. Le Cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) paraphé a toutes les
pages et signé, cacheté et daté a la derniére page ;

m. Déclaration sur I’honneur de n’avoir pas abandonné un chantier {es trois (3)
derniéres années.

n. En cas de groupement, chaque membre doit présenter un dossier administratif
complet, les piéces a, ¢, f, g, k, | étant uniquement présentés par le mandataire
du groupement. '

B. Enveloppe B : Offre technique
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b.1. Références du soumissionnaire dans les prestations similaires (voiries
ou routes revétues en enrobés)

Chaque offre comprendra les éléments suivants :

Tous documents attestant que le soumissionnaire a réalisés avec succés au cours cing
(05) derniéres années (2021-2020-2019-2018-2017) au moins un marché des travaux de
bitiment d’un montant cumulé de trente millions (30 000 000) de F CFA TTC.

Le soumissionnaire joindra & P’appui de ces références, les picces justificatives telles que
les premiéres et derniéres pages des contrats signés, les procés-verbaux de reception ou
des attestations de bonne fin établies par le Maitre d’Quvrage avec leurs coordonnées
pour permettre un contrble éventuel. Les contrats de sous-traitances peuvent
éventuellement étre ajoutés aux piéces ci-dessus.

En cas de sous-traitance, joindre les procés-verbaux de réception des travaux
correspondants qui répondent de I’entreprise et au montant escompté.

b.2. Liste du matériel

La liste du matérie]l minimum que le soumissionnairc envisage mobiliser pour les
travaux, il s’agit :

N° | TYPE DE MATERIEL MINEIMUM | NBRE

1 Une bétonniére d’au moins 500 litres ; 01

) Un vibreur a béton 01

3 Véhicule pick — up 01
TOTAL 03

Pour que ce critére soit satisfaisant, le soumissionnaire doit posséder en propre ou en
location 02 matériels sur 03.

11 est tenu de fournir pour chacun d’eux une copie de la carte gnse ou des factures
légalisées ou dés contrats de locations.

NB : le matériel est évalué sur :

- la base de la présentation d’une copie de la carte grise légalisée par les services
compétents du Ministére des Transports en possession propre ;

- la base de la présentation d’un contrat de location I¢galisé et d’une copie de la
carte grise l€galisée par les services compétents du Ministére des Transports en
cas de location ;

- labase d’une facture légalisée pour le petit matériel de chantier.

b.3 La présence d’une note méthodologique

Le soumissionnaire fournira une note méthodologique faisant ressortir :

- note descriptive du projet et rapport illustré de la visite de site :
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- conformit¢ des méthodes proposées par le soumissionnaire aux travaux
envisages.

- ordonnancement rationnel des tiches (répartitions des taches par équipe,
enchainement et coordination des op¢rations, contrdle interne, joindre
I’organigramme complet) ;

- planning cohérent et succinct pour les travaux a réaliser. (Sous-critére satisfaisant
si délai d’exécution inférieure ou égale a quatre (04) mois.

La note méthodologique sera validée si 3 sous-critéres sur 4 sont satisfaisants

b.4. Personnel d’encadrement

Il est composé de :

- un conducteur des travaux ;
- un chef chantier (par lot).

Pour chacun d’eux, le soumissionnaire produira :

- une copie certifiée conforme du diplome;
- un curriculum vitae daté et signé ;

Le personnel suscité devra avoir les qualifications suivantes :

1) Conducteur des travaux

- Technicien supérieur de génie ctvil ou équivalent (minimum BAC=2) ;

- ayant au moins cinqg (5) ans d’expérience dans la réalisation de travaux
similaires ;

- et ayant exécuté pendant au moins deux (02) ans en qualité de conducteur des
travaux dans les bitiments.

2) Chef chantier
- Agent technique du batiment ou équivalent (minimum BAC F4) ;

- ayant au moins cing (05) ans d’expérience dans la réalisation de travaux
similaires.

Le critéere personnel est estimé rempli si le personnel proposé par le
soumissionnaire remplit 4 des sous critéres ci-dessus cités sur 5.

Enveloppe C : Offre financiére

c.1. La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modele joint, timbrée
(timbre fiscal de 1000 FCFA et timbre communal de 500 FCFA), sign¢e et datée ;

c.2. Le Bordereau des prix unitaires diment rempli ;
¢.3. Le Détail quantitatif et estimatif diment rempli ;
¢.4. Le Sous-Détail des prix unitaires et/ou la décomposition des prix forfaitaires.

NB : Les différentes parties d’'un méme dossier doivent obligatoirement étre séparées
par_des intercalaires de couleur aussi bien dans Ioriginal que dans les copies, de
maniére a faciliter son examen.
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16 Validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-

el dix (90) jours & compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

A7 Caution de soumission

Chaque soumissionnaire devra joindre a ses piéces administratives un cautionnement
provisoire d'un montant de :

- Cinq cent mille (500 000) francs CFA toutes taxes comprises pour les lots | et 2
- Trots cent mille (300 000) FCFA francs CFA toutes taxes comprises pour le restd
des lots (3.4,5).
Valable pendant trente (30) jours au-dela de la date de validité des offres. Cette caution
devra étre €tablie selon le modéle indiqué dans le dossier d°appel d’offres et délivrée par
un établissement financier agréé par le Ministre des Finances.

17.1

20 Forme et signature de ’offre

Le Soumissionnaire présentera des documents constitutifs de son offre en sept (07)
20.1 exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels.

En cas de divergence entre ["original et les copies, I’origtnal fera foi.

D. DEPOT DES OFFRES

21 Cachetage et marquage des offres

La présentation des offres devra tenir compte du principe de séparation des piéces
administratives (Enveloppe A), de ’offre technique (Enveloppe B) et de [l'offre
21.1. financiére (Enveloppe C).

Les offres seront ainsi présentées en trois enveloppes et insérées dans une quatriéme
comme précisées dans ["Avis.

Les différentes piéces de chaque volume seront numérotées dans l'ordre du DAO et

21.2. seéparées par un intercalaire de couleur.

22 Date et heure limites de dépdt des offres
Les offres seront déposées contre récépissé, en sept (07) exemplaires (un original et six
copies marqués comme tels), 4 la Sous-Direction des Marchés Publics de la
Communauté Urbaine de Yaoundé, 2éme étage du batiment principal de I'Hétel de ville
au plus tard le 03/03/2022 a 13 heures précises contre récépissé et devra porter la
mention :

22.1

« APPEL D’OFFRES NATIONAL QUVERT N°002/A0ONO/CUY/CIPM/2021 DU
24/01/2022 RELATIF A LA CONSTRUCTION DES TOILETTES PUBLIQUES DANS
LA VILLE DE YAOUNDE »

« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPO UILLEMENT »
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E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

25 Ouverture des plis

L’ouverture des plis, qui se fera en un temps par la Commission Interne de Passation des
Marchés de la-Communauté Urbaine de Yaoundé, aura lieu le 03/03/2022 a 14 heures

dans la salle des Actes de I’'Hétel de Ville de Yaoundé.
25.1 o . . ] _
Les soumissionnaires peuvent assister a cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter

par une seule personne diiment mandatée (méme en cas de groupement) de leur choix,
ayant une parfaite connaissance du dossier.

32 Comparaison des offres

| 191 Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de 'article ’)8 du RGAO,
) seront évaluées et comparées par la Sous- commission d’analyse

F - ATTRIBUTION DU MARCHE

34 Attribution

Le marché sera attribué au soumissionnaire ayant présenté une offre remplissant les
34.1 critéres de qualification technique et financiére requises et dont I’offre est évaluée la
moins disante. Un soumissionnaire ne peut pas étre attributaire de plus d’un lot.

39 Cautionnement définitif

Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par le Maitre d’ouvrage, le
cocontractant fournir un cautionnement définitif, d’'un montant égal a deux pour cent
(2%) du montant TTC du marché, conformément au modele fourni dans le dossier
d’appel d’offres.

39.1
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GRILLE D’ANALYSE DES OFFRES

1.L.CRITERES ELIMINATOIRES Satisfaction

[Is sont définis ainsi qu’il suit :

Critéres éliminatoires :

Les critéeres éliminatoires sont ;

a) absence de la caution de soumission  ’ouverture des offtes

b} absence d’une pi¢ce du dossier administratif autre que la caution de
soumission 48h aprés I’ouverture des plis

c) non-conformité d’une piéce administrative 48h aprés notification de non
conformité au soumissionnaire

d) picces falsifiées ou fausse déclaration

¢) absence de la déclaration sur honneur de n’avoir pas abandonné de son fait un|
marche au cours des trois (03) derniéres années

) un critére essentiel non satisfaisant

Satisfaction

1.2 CRITERES ESSENTIELS OUI/NON

A- REFERENCES DU SOUMISSIONNAIRE DANS LES PRESTATIONS
SIMILAIRES

Le soumissionnaire a réalisé avec succés au cours cing (05) derniéres années (2021
2020-2019-2018-2017) au moins un marché des travaux de bitiment d’un montant
cumulé de trente millions (30 000 000) de F CFA TTC.

Le soumissionnaire joindra & 1’appui dc ccs références, les piéces justificatives
telles que les premiéres et derniéres pages des contrats signés, les procés-verbaux
dc réception ou des attestations de bonne fin établies par le Maitre d’Ouvrage

avec leurs coordonnées pour permettre un contrdle éventuel. Les contrats de sous-
traitances peuvent éventuellement étre ajoutés aux piéces ci-dessus.

En cas de sous-traitance, joindre les procés-verbaux de réception des travaux
correspondants qui répondent de I’entreprise et au montant escomptg.

B- PRESENCE D’UNE NOTE METHODOLOGIQUE OUI/NON

1- Note descriptive du projet et rapport de visite signée sur "honneur (validée si présend
des deux sous-critéres) ;
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2- Conformité des méthodes proposées par le soumissionnaire aux spécifications du
DAO (validée s’il s’agit d’une méthodologie correspondante aux travaux de
bitiment) ;

3- Ordonnancement rationnel des taches (répartition des taches par équipe, sécurité du
personnel, enchainement et coordination des opérations organigramme complet) ;

4- Un planning cohérent et succinct pour les travaux a réaliser, et délais. (Satisfaisant
délai d’exécution inférieure ou égale 4 quatre (04) mois).

La note méthodologique sera validée si trois (3} sous critéres sur quatre (4)
sont satisfaits.

C- PERSONNEL D’ENCADREMENT

Satisfaction du

: o sous-critére
Ne Poste : Qualifications / Expériences '

OUl | NON

Technicien supérieur de génie civil ou
équivalent (minimum BAC+2)
Ayant au moins cing (5) ans d’expérience dans

Conducteur des P 4 .
1 travaux la ;eahsanon de travaux similaires
Ayant exécuté pendant au moins deux (02) ans
en qualité de conducteur des travaux dans les
batiments
Agent technique du bitiment ou équivalent
2 Chef Chantier (minimum BAC £4)

Ayant au moins cing (05) ans d’expérience dans
la réalisation de travaux similaires

Le critére personnel est estimé rempli si le personnel proposé par le soumissionnaire remplit 4
des sous critéres ci-dessus cités sur 5.

D- MATERIEL

Le soumissionnaire devra indiquer le moyen par lequcl il rendra disponible le matériel minimum
exigé dans le DAO, pour la bonne exécution des travaux.

N° Type de matériel minimum Nombre minimum (O 10]1 NON
01 Une bétonniére d’au moins 500 litres ; 01
02 Un vibreur a béton 01
03 Un véhicule pick up 01
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Le critére personnel est estimé rempli si le matériel proposé par le soumissionnaire remplit
(02) sous critéres sur trois (03).

Il est tenu de fournir pour chacun d’eux une copie de la carte grise ou des factures légalisées ou des
contrats de locations.

NB : le matériel est évalué sur :

- la base de la présentation d’une copie de la carte grise Iégalisée par les services compétents du
Ministére des Transports en possession propre ; )

- la base de la présentation d’un contrat de location 1égalisé et d'une copie de la carte grise
1égalisée par les services compétents du Ministére des Transports en cas de location ;

- la base d’une facture légalisée pour le petit matériel de chantier.

. ISinon le critére essentiel Matériel sera noté « Non satisfaisant ».

L’offre technique est satisfaisante si tous les critéres A, B, C, D sont satisfaisants.

ANALYSE FINANCIERE

L’analyse de [’offre financiére se fera par :

- La vérification de la conformité des prix en leftres avec les prix en chiffres. En cas de
discordance

- Entre les prix en chiffres et les prix en lettres, seuls seront pris en compte les prix en lettres.

- La Vérification des calculs.

Le marché sera attribué au soumissionnaire le moins-disant ayant présenté une offre techniquement
qualifiée.
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CHAPITRE 1- GENERALITES
Article 1 : Objet de la lettre commande

La présente lettre commande a pour objet 'exécution des travaux de construction des toilettes publiques
dans la ville de Yaoundé.

Article 2 : Procédure de passation de la lettre commande

La présente commande est passée par procédure d’appel d’offres national ouvert
n°002/A0ONO/CUY/CIPM/21 du 24/01/2022 relatif 2 la construction des toilettes publiques dans la ville
de Yaounde.

Article 3 : Définitions, nantissement et attributions
3.1. Définitions générales

Le Maitre d’Ouvrage est-le Maire de la Ville de Yaoundé.

Le Chef de service du marché est le Directeur du Développement des Infrastructures et des Equipements
de la Communauté Urbaine de Yaoundé, ci-aprés désigné le Chef de service du marché, il veille au
respect des obligations juridiques, administratives, sociales et contractuelles.

L’Ingénieur du marché est le Sous-Directeur des Constructions et de 1’Entretien des Infrastructures
Urbaines ; il assure le suivi, controle technique et financier de I’exécution de la lettre commande. A ce
titre il vise les décomptes.

Le COoCOnTACIANt €51, ... uutininn et eaaas

3.2. Nantissement

L’ autorité chargée de [’ordonnancement et de la liquidation est le Maire de le Ville de Yaoundé ;
Le Comptable chargé des paiements est le Receveur municipal de la Communauté urbaine de Yaoundé¢ ;

Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de ’exécution de la présente la lettre
commande est le Directeur du développement des infrastructures et des équipements de la Communauté
urbaine de Yaoundé.

3.3 Attribution de 'Ingénieur

L’Ingénieur du marché est responsable du suivi de I’exécution de la lettre commande. Il rend compte au
Chef de Service du marché. [l doit s’assurer de la conformité de I’exécution sur le terrain, de la lettre
commande de I’entreprise et du contrdle effectué par le cocontractant. A ce titre, il assiste aux réunions
de chantiers, adresse au Maitre d’ouvrage, avec copie au Chef de Service du marché, un rapport sur
’avancement des travaux et du controle.

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables
4.1. La langue utilisée est le francais ou I’anglais.

472. Le Cocontractant s’engage & observer les lois, réglements, ordonnances en vigueur en
République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation de
la lettre commande.
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Si au Cameroun, ces réglements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigieur & la date de
signature de la présente la lettre commande venaient 4 étre modifiés aprés la signature de la lettre
commande, les coilts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni
perte pour chaque partie.

Article 5 : Pieces constitutives de la lettre commande
Les pieces contractuelles constitutives de la présente lettre commande sont par ordre de priorité :

[. La lettre de soumission ou I’acte d’engagement ;

2. La soumission du cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au
Cahier des Clauses Administratives Particuliéres et au Cahier des Clauses Techniques |
Particuliéres ci-dessous visés ;

3. Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ;-
4. Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) ;

5. Les éléments propres & la détermination du montant de la lettre commande, tels que, par
ordre de priorité :

- Les bordereaux des prix unitaires ;
L’état des prix forfaitaires ;
Le détail ou le devis estimatif ;

La décomposition des prix forfaitaires et/ou le sous-détail des prix unitaires.
6. Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics
de travaux mis en vigueur par arrété n° 033 du 13 février 2007 ;

7. Le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux prestations
faisant I'objet des travaux ;

8. Les nornies en vigueur ou a défaut, les normes frangaises en la matiére.

Article 6 : Textes généraux applicables

1. la loi n 2000/09 du 13 juillet 2000 fixant ’organisation et les modalités de 1’exercice de la
profession d’Ingénieur de Génie Civil ;

2. la Loi 2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales
Décentralisée ;

3. la Loi 2020/018 du 17 décembre 2020 portant loi de finances de la République du Cameroun pour
l'exercice 2021 et ses textes modificatifs subséquents ;

4. le décret n® 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de ’agence de
régulation des marchés publics (ARMP) modifié et compiété par le décret n°® 2012/076 du 08 mars
2012,

5. le décret n°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation des Marchés Publics en ses
dispositions non contraires au Code du Marché Public ;

6. le décret n° 2018/366 du 24 juin 2018 portant Code des marchés publics et ses textes d’application

7. le décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’applicatiofl du régime fiscal et
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douanier des marchés publics :

8. La Circulaire n°00000436/C/MINFI du 30 décembre 2021 Portant Instructions relatives a
I"Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Controle de I'Exécution du Budget de |'Ftat et
des Autres Entités Publiques pour |"Exercice 2022;

9. La Lettre-Circulaire n°00000003/LC/MINFI du 15 février 2021 relative & 1'exécution, au suivi et
au contrdle "de l'exécution des budgets des Collectivités Territoriales Décentralisée. pour
["Exercice 2021.

Article 7 : Communication

7.1. Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre de la présente lettre commande
devront étre faites aux adresses suivantes :

a. Dans le cas ot le Cocontractant en est le destinataire : (adresse du cocontractant) .......

Passé le délai de 15 jours fixé a ['article 6.1 du CCAG pour faire connaitre au chef de service du
marché son domicile, et dés achévement des travaux, les correspondances seront valablement
adressées a la mairie de Yaoundé ... dont relévent les travaux ;

b. Dans le cas ou le Maitre d’Ouvrage en estle destinataire :
Monsieur le Maire de 1a ville de Yaoundé.

Article 8 : Ordres de service

Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :

9.1 L’ordre de service de commencer les prestations est signé par le Maitre d’Ouvrage et notifié au
cocontractant par le Chef de service du marché avec copie a I'Ingénieur du marche.

9.2 Les ordres de service ayant une incidence sur 1’objectif, le montant ou le délai d’exécution de la
lettre commande seront signés par le Maitre d’Ouvrage et notifiés par le Chef de service avec copie a
I'ingénieur du marché et a I'organisme payeur. Le visa préalable de 1'organisme payeur sera
¢ventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.

9.3 Les ordres de service 4 caraclere lechnique liés au déroulement normal de la fourniture seront
directement signés par Ic Chef dc service du marché et notifiés au cocontractant par I'ingénieur du
marcheé.

9.4 Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maitre d’Ouvrage et notifiés au
cocontractant par le Chef de service du marché, avec copie a I'Ingénieur du marché.

9.5 Les ordres de service de suspension et de reprise des prestations, pour cause d’intempéries ou autre
cas de force majeure, seront signés par le Maitre d’Ouvrage et notifiés par le Chef de service du marché
au cocontractant avec copie a ’Ingénieur du marche.

|
9.6 Les ordres de service prescrivant les prestations nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant i
pas d’une utilisation normale qui apparaitraient dans les ouvrages pendant [a période de garantie seront
signés par le Chef de Service du marché, sur proposition de I’Ingénieur du marché et notifiés au
cocontractant par I’ Ingénieur du marché. '
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9.7 Le cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de
service regu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le cocontractant d’exécuter les ordres de
Service regus. '

9.8 copie de tous les Ordres de Service sera faite au MINMAP.

Article 9 ; ' Marchés a tranches conditionnelles

Sans objet.

Article 10 : Matériel et personnel du Cocontractant

10.1. Toute modification, méme partielle, apportée aux propositions de I"offre technique n’interviendra

qu’apres agrément écrit du Chef de service du marché. En cas de modification, le cocontractant fera
remplacer le matériel par son équivalent ou le personnel par un personnel de compétence (qualifications
et expérience) au moins égale.

10.2. En tout état de cause, la liste du personnel d’encadrement 4 mettre en place sera soumise a
’agrément du Chef de service du marché dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de I’ordre
de service de commencer les travaux.

Le Chef de service du marché disposera de huit (8) jours pour notifier par écrit son avis, avec copie 4
I'Tngénieur du marché. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3. Toute modification’ unilatérale apportée aux propositions en matériel et en personnel
d’encadrement de ’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation de la
lettre commande.

Chapitre I : Clauses financi¢res
Article 11 : Garanties et cautions

11.1. Cautionnement definitif
Le cautionnement définitif fixé & deux pour cent (2%) du montant TTC de la iettre commande.

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d’un (1) mois suivant la date de
réception provisoire des travaux, 4 la suite d’une mainlevée délivrée par le Maitre d’Ouvrage aprés
demande du cocontractant.

11.2. Cautionnement de garantie

La retenue de garantie est fixée a cinq pour cent (5%) du montant TTC de la lettre commande.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d’un (1) mois
apres la réception définitive sur mainlevée délivrée par le Maitre d’ouvrage aprés demande du
cocontractant.

11.3. Avance de démarrage
L’avance de démarrage, de vingt pour cent (20%) du Montant TTC de la lettre commande, fera l'objet

d'une caution avec une garantie de remboursement A cent pour cent (100 %), par un établissement
financier agréé par le Mlmstre des Finances.
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Article 12 : Montant de la lettre commande

Le montant de la présente letire commande, tel qu’il ressort du devis estimatif] ci-joint, est de
Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit :

- Montant HTVA : francs CFA
- Montant de la TVA : . _ francs CFA
- montant de ’AIR francs CFA

Le montant de la lettre commande calculer dans les conditions prévues a |'article 19 du CCAG,
résulte de 1’application au montant hors TVA, du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et du
rabais éventuellement consenti par le cocontractant.

Article 13 : Lieu et mode de paiement

13.1. En contrepartie des paiements a effectuer par le Maitre d’Ouvrage au cocontractant, dans les
conditions indiquées dans le marché, le cocontractant s’engage par les présentes a exécuter le marché
conformément aux dispositions de la lettre commande.

13.2. Les sommes dues au titre de la lettre commande seront versées par le maitre d’ouvrage au crédit
au compte ouvert au nom du cocontractant a la banque

Article 14 : Variation des prix

Les prix sont fermes et non révisables.

Article 15 : Formule de révision des prix

Sans objet.

Article 16 : Formules d’actualisation des prix

Sans objet.

Article 17 : Travaux en régie

17.1. Le pourcentage des travaux en régie est de deux pour cent (2 %) maximum du montant de la lettre
commande et de ses avenants, le cas échéant

17.2. Dans le cas ou le cocontractant serait invité a exécuter des travaux en régie, les dépenses exposées et
diiment justifiées lui seront remboursées dans les conditions suivantes :

- Les quantités prises en compte seront les heures de mise a disposition ou les quantités de matériaux et
matiéres mises en ceuvre ayant fait ’objet d’attachements contradictoires ;

- Les traitements et salaires effectivement payés 4 la main d’ceuvre locale seront majorés pour tenir compte des
charges sociales de quarante pour cent (40%) ;

- Les heures d’engins seront décomptées au taux figurant dans les sous-détails de prix ;

- Les matériaux et matiéres seront remboursés au prix de revient diiment justifi¢ au lieu d’emplot majoré de
dix pour cent (10%) pour pertes, magasinage et manutention ;

- Le montant des prestations ainsi calculé, y compris les heures d’engins, sera majoré de vingt-cing pour cent
(25%) pour tenir compte des frais généraux, béneéfices et aléas propres au cocontractant.
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Article 18 : Valorisation des travaux

Ce marché est a prix unitaires et forfaitaires.
Article 19 : Valorisation des approvisionnements
Sans objet.

Article 20 : Avaﬁces

Le Maitre d’Ouvrage accordera une avance de démarrage de vingt pour cent (20%) maximum du montant de
la lettre commande dans les conditions prévues par le Code des Marchés Publics.

Le remboursement de cette avance s'effectuera par déduction dans les décomptes. Il commencera dés que le
montant des prestations cumulées, aura atteint quarante pour cent (40%) du montant de la lettre commande,
la totalité de l'avance devant en tout état de cause, étre remboursée lorsque le montant des prestations |
cumulées atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant de la lettre commande. |

Article 21 : Réglement des travaux
21.1 Constatation des travaux exécuteés

Avant le trente (30) de chaque mois, le cocontractant et le Maitre d’ceuvre établissent un attachement
contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste de bordereau
des prix unitaires au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

21.2 Décompte mensuel -

Au plus tard le cing (5) du mois suivant le mois des prestations, le cocontractant remettra en quinze (15)
exemplaires 4 I’Ingénieur du marché, un projet de décompte provisoire mensuel, selon le modéle agréé
et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de ’exécution de la lettre
commande, depuis le début de celui-ci.

Le montant HTVA de I’acompte & payer au cocontractant sera mandaté comme suit

- 97.8% versé directement au compte du cocontractant ;
- 2,2% verse au trésor public au titre de I’ AIR di par le cocontractant.

L’Ingénieur du marché disposera d’un délai de sept (07) jours pour transmettre au Chef de service du
marché, les décomptes qu’il a approuvés.

Le Chef de service du marché dispose d’un délai de quinze (15) jours pour procéder & la signature des
décomptes et leur transmission au comptable chargé du paiement.

Une copie du décompte corrigé est retournée au cocontractant le cas échéant.

Article 22 : Intéréts moratoires

Les mterts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément au décret
n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

Article 23 : Pénalités de retard

23.1 Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :
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a Un deux milliéme (1/2000€) du montant TTC de la lettre commande de base par jour calendaire
de retard du premier au trenticme jour au-dela du delai contractuel fixé par la lettre commande ;

b. Un milliéme (1/1000¢) du montant TTC de la lettre commande de base par jour calendaire de
retard au-dela du trentiéme jour.

23.2. Le montant cumulé des pénalités de retard est limité & dix pour cent (10%) du montant TTC.-de la
lettre commande de base sous peine de résiliation.

Article 24 : Réglement en cas de groupement d’entreprises

24.1. En cas de groupement d’entreprises le paiement de toutes des sommes dues par le Maitre
d*Ouvrage au titre de la présente lettre commande s’effectuera par virement bancaire au compte du
Mandataire indiqué dans la lettre de soumission.

24.2. Les sous-traitants seront payés par le titulaire de la lettre commande.
Article 25 : Décompte final

25.1 Aprés achévement des travaux dans un délai maximum de vingt - et - un (21) jours aprés la date de
réception provisoire, le cocontractant établira & partir des constats contradictoires, le projet de décompte
final des travaux effectivement réalisés, qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut
prétendre du fait de ’exécution du contrat dans son ensemble.

25.2 Le Chef de service du marché dispose d’un délai de dix (10) jours pour notifier le projet rectifié et
accepté au Maitre d’ceuvre.

25.3 Le cocontractant dispose d’un délai de sept (07) jours pour renvoyer le décompte final revétu de sa
signature.

Article 26 : Décompte général et définitif

26.1. A la fin de période de garantie qui donne lieu a la réception définitive des travaux, le Chef de
service du marché dresse le décompte général et définitif de la lettre commande qu’il fait signer
contradictoirement par le cocontractant et le Maitre d’Ouvrage. Ce décompte comprend :

- le décompte final,

- le solde,
- la récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le cocontractant, lic définitivement les
parties et met fin a la lettre commande, sauf en ce qui concerne les intéréts moratoires.

26.2. Le cocontractant dispose d’au maximum trente (30) jours pour renvoyer le décompte général et
définitif revétu de sa signature.

26.3. Visa préalable au paiement

La transmission du décompte général et définitif au comptable chargé des paiements est
subordonnée au visa préalable du MINMAP.
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Article 27: Régime fiscal et douanier

Le décret n® 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en ceuvre du régime fiscal des
Marchés Publics. La fiscalité applicable 4 la présente lettre commande comporte notamment :

— les impdts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris I’AIR qui constitue
un précompte sur I'imp6t des sociétés ; o

— les droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du Code des Impéts :
— les droits et taxes attachés 2 la réalisation des prestations prévues par la lettre commande :

- droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe
informatique) ;
- droits et taxes communaux ;
- droits et taxes relatifs aux prélévements des matériaux et d’eau.
Ces éléments doivent étre-intégrés dans les charges que I"entreprise impute sur ses colits d’intervention
et constituer I’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes. Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Article 28 : Timbres et enregistrement de la lettre commande

Sept (07) exemplaires originaux de la lettre commande seront timbrés et enregistrés par les soins et aux
frais du cocontractant, conformément 4 la réglementation en vigueur.

Chapitre III : Exécution des travaux
Article 29 : Consistance des travaux

Les travaux objet du présent marché comprennent
- L’installation du chantier ;
- L’implantation ;
- Leterrassement ;
- Les Fondations ;
- Les élévations ;
- La charpente et couverture ;
- Laplomberie-sanitaire ;
- Le carrelage ;
- Les menuiseries ;
- L’électricité ;
- Lapeinture ;
- L’assainissement,
- Assainissement.

Article 30: Obligation du Maitre d’Quvrage

30.1 Le Maitre d’Ouvrage est tenu de fournir au cocontractant les informations nécessaires 4 ’exécution
de sa mission, et de lui garantir, aux frais de ce dernier, ’accés aux sites des travaux.

30.2 Le Maitre d’Ouvrage assure au cocontractant protection contre les menaces, outrages, violences,

voies de fait, injures ou diffamations dont il peut étre victime.en raison ou & ’occasion de I’exercice de
sa mission.
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Article 31 : Délais d’exécution de la lettre commande
31.1. Le délai d’exécution des travaux objet du présent marché est de quatre mois (04) mois.
31.2. Ce délai court & compter de la date de notification de ’ordre de service de commencer les travaux

Article 32 : Réles et responsabilités du cocontractant

Le planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué au Maitre d’ceuvre en trois
(03) exemplaires au début de chaque semaine.

Article 33 : Mise a disposition des documents et du site

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le dossier d*appel d’offres sera remis par le Chef de
service du marcheé.

Le Maitre d’Ouvrage met le site des travaux et ses voies d’acces 4 la disposition du cocontractant en
temps utile au fur et 3 mesure de 1’avancement des travaux.

Article 34 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles

La police d’assurance suivante est requise au titre de la présente lettre commande :

Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent marché dans un délai de quinze (15)
jours a compter de la notification de la lettre commande:

- Assurance Responsabilité civile chef d’entreprise ;

- Assurance “Tous risques chantier”.

Article 35 : Piéce a fournir par le cocontractant
35.1. Programme des travaux, Plan d’assurance qualité et autres a préciser

a. Dans un délai maximum de trente (30) jours a compter de la notification de ’ordre de service de
commencer les travaux, le Cocontractant soumettra, en cing (05) exemplaires, a l'approbation du Chef
de service du marché aprés avis de 1’Ingénieur du Marché le programme d'exécution des travaux, son
calendrier d’approvisionnement.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modeles fournis.

Deux (02) exemplaires de ¢¢s pi¢ces lui seront retournés dans un délai de huit a quinze jours a partir de

leur réception avec :
- Soit la mention d'approbation *“ BON POUR EXECUTION 7 ;
- Soit la mention de leur rejet accompagnée de motifs dudit rejet.

Le cocontractant disposera alors de huit (8) jours pour présenter un nouveau. Le Chef de Service du
marché ou I’Ingénieur du Marché disposera alors d’un délai de cing (5) jours pour domner son
approbation ou faire d’éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est relancée sans que cela ne
puisse modifier le délai contractuel.

L'approbation donnée par le Chef de Service du marché ou I’Ingénieur du Marché n'atténuera en rien la
responsabilité du cocontractant. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne
seront ni constatés ni rémunérés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

Le cocontractant tiendra constamment 4 jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte
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de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront €tre apporiées au
programme contractuel qu'aprés avoir recu l'accord de I’Ingénicur du Marché.

b. Le cocontractant indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi
que les effectifs du personnel qu’il compte employer.

c. L’agrément donné par le chef de service du marché ou le Maitre d’Ouvrage ne diminue en rien la
responsabilité du cocontractant quant aux conséquences dommageables que leur mise en ceuvre pourrait
avoir tant a I’égard des tiers qu’a I’égard du respect des clauses du marché.

35.2. Projet d’exécution

a. Le dossier des plans d’exécution (calcul et dessins) nécessaires 2 la réalisation de toutes les parties de
'ouvrage devront €tre soumis au visa du Chef de service du marché un mois au moins avant la date
prévue pour le début de réalisation de la partie de 1’ouvrage correspondante.,

b. Le Chef de service du marché disposera d’un délai de quinze (15) jours pour les examiner et faire
connaitre ses observations. Le cocontractant disposera alors d’un délai de huit (08) jours pour présenter
un nouveau dossier intégrant lesdites observations.

Article 36 : Organisation et sécurité des chantiers

36.1. Le panneau placé a I’entrée du chantier, devra étre mis en place dans un délai maximum d’un
mois aprés la notification de I’ordre de service de démarrer les travaux. ‘

36.2. Services 4 informer en cas d’incident : Direction du Développement des Infrastructures et des
Equipements de la Communauté Urbaine de Yaoundé.

Article 37 : Implantation des ouvrages

L’Ingénieur du marché notifiera dans un délai de quinze (15) jours suivant ia date de notification de
I’ordre de service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet. ‘

Article 38 : Laboratoire de chantier et essais

38.1. Les essais géotechniques devront étre réalisés par le cocontractant conformément aux CCTP et
suivant les régles de I"art sur les supports et tous les produits mis en ceuvre sans que cela ne fasse I’objet
d’une facturation supplémentaire.

38.2. Le Chef de service du marché dispose d’un délai de quinze (15) jours pour agréer le personnel et le
laboratoire du Cocontractant, dés réception de la demande.

Article 39 : Sous-traitance

Sans objet.
Article 40 : Journal de chantier

40.1. Le journal de chantier sera signé contradictoirement par I’Ingénieur du Marché et le représentant
du Cocontractant systématiquement lors des réunions de chantiers et a chaque visite de chantier.

40.2. C'est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne
doit étre enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation.

Article 41 ¢ Journal de chantier

L’utilisation des explosifs est proscrite.

. SDMP/DAO- Travaux relatif & la construction des toilettes publiques dans la ville de Yaoundg. /178

Ln
L



Chapitre IV : De la réception

Article 42 : Réception provisoire

Avant la réception provisoire, le Cocontractant demande par écrit & IIngénieur du Marché avec copie au
Chef de service du marché, I’organisation d’une visite technique préalable 2 la réception provisoire,

La Commission de réception sera composée des membres suivants :

Le Maitre d’Ouvrage ou son Représentant Président
Le Représentant du MINMAP Observateur
Le Chef Service du Marché de la CUY Membre

Le Comptable Matiéres de la CUY Membre

Le Représentant de la Sous-Direction des Marchés Publics de la CUY Membre
L’Ingénieur du Marché de la CUY Rapporteur
Le Cocontractant Membre

La Commission aprés visite du chantier examine. le proceés-verbal des opérations préalables a la
réception et procede a la réception provisoire des travaux s'il y a lieu.

La visite de réception provisoire fera I’objet du procés-verbal de réception provisoire signé sur le champ
par tous les membres de la commission.

Le procés-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d’achévement des travaux.
La péniode de garantie commence a partir de la date de la réception provisoire générale.
Article 43 : Documents a fournir aprés exécution

43.1. En fin de chantier, le cocontractant soumettra au Maitre d'(Euvre, trois (3) exemplaires de tirages
des plans des ouvrages réellement exécutes, les contre-calques correspondants ainsi que l'ensemble des
notes techniques relatives & l'exploitation et la maintenance des ouvrages. Ces derniers devront
notamment préconiser un chronogramme de ['entretien périodique. Pour ceux de ces documents qui
auront €té traités sur ordinateur, e cocontractant les fournira sur support informatique (CD-ROM).

43.2. En cas de non fourniture d’un matériel ou de non achévement d’une partie d’ouvrage, le Maitre
d’Quvrage saisira une partic de la caution de bonne fin et dont le montant correspondra au coit des
travaux restant majore de dix pour cent (10%).
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Article 44 : Délai de garantie

44.1. En fin de chantier, le Cocontractant sournettra 4 1’ Ingénieur du Marché, trois (3) exemplaires de
tirages des plans des oﬁvrages réellement exécutés, les contre-calques correspondants ainsi que
I'ensemble des notes techniques relatives a l'exploitalion el 1a maintenance des ouvrages. Ces derniers
devront notamment préconiser un chronogramme d'entretien périodique. T'our ceux de ces documents
qui auront été traités sur ordinateur, le Cocontractant les fournira sur support informatique (CD-
ROM).

Les cdtes en plans et en altitude seront rattachées & des repéres fixes (IGN) sur le terrain. Les plans
conformes & l'exécution seront fournis aux échelles spécifiées dans les articles s'y rapportant au Cahier
des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.).

44.2. En cas de non fourniture d’un matériel ou de non achévement d’une partie d’ouvrage, le Maitre
d’Ouvrage saisira une partie de la caution de bonne fin dont le montant correspondra au coiit des
travaux restant major¢ de dix pour cent (10%). S

Article 45 : Réception définitive

45.1. La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours a compter de
I’expiration du délai de garantie.

45.2. La procédure de réception est la méme que celle de la réception provisoire.

Chapitre V : Dispositions diverses
Article 46 : Résiliation de ]a lettre commande

La présente lettre commande peut-étre résiliée comme prévu au décret du n°2018/366 du 20 juin 2018
portant code des marchés publics.

Article 47 : Cas de force majeure

Certaines circonstances sont de nature & dégager la responsabilité des parties contractantes. Ce sont
celles correspondants aux faits de guerre, hostilité (avec ou sans déclaration de guerre), invasion
etrangére, rébelliow, insurrection, usurpation de pouvoir, guerres civiles, émeutes, troubles ou désordres
sociaux. Elles s'étendent également aux effets des forces naturelles que les contractants ne pouvaient
raisonnablement prévoir, ni éviter.

En cas de force majeure provoquée par les forces naturelles, le Cocontractant ne verra sa responsabilité
dégagée que s'il a averti le Maitre d'Ouvrage par écrit, de son intention d'invoquer cette force majeure et
ce, avant le vingtiéme (20e) jour qui a suivi I'événement.

Par ailleurs, si cette force majeure est invoquée pour des précipitations exceptionnelles, elle ne sera prise
en compte qu'en cas des pluies répétées dont l'intensité est égale ou supérieure a quarante (40)

millimelres pendant une période de vingt-quatre (24) heures (relevé de la station météorologique
couvrant la région du sinistre) :

- pluie : 200 millimétres en 24 heures :

- vent : 40 métres par seconde ;
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- crye : la crue de fréquence décennale.
I} appartient au Maitre d'Ouvrage d'apprécier les cas de force majeure.
Article 48 : Différends et litiges

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut étre apportée au différend, celui-ci est porté devant la
juridiction camerounaise compétente, conformément au décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant
Code des Marchés Publics.

Article 49 : Edition et diffusion de la présente lettre commande

Quinze (15) exemplaires de la présente lettre commande seront €dités par les soins du Maftre d’Quvrage
et fournis au Chef de service du marché.

Article 50 et dernier : Entrée en vigueur de la lettre commande

 La présente lettre commande ne deviendra définitive qu’aprés sa signature par le Maire de la Ville de .
Yaoundé. Elle entrera en vigueur dés sa notification au cocontractant.
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REPUBLIQUE DU CAMERCUN REPUBLIC OF CAMEROON
Paix — Travail — Patrie Peace - Work — Fatherland
DEPARTEMENT DE MFOUND! MFOUNDI DIVISION
COMMUNAUTE URBAINE DE YAQUNDE CITY COUNCIL
YAQUNDE S

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

—

APPEL D’OFFRES NATIONAL QUVERT A

N°002/AONO/CUY/CIPM/2021 DU 24/01/2022
. RELATIF A'LA CONSTRUCTION DES TOILETTES |
k PUBLIQUES DANS LA VILLE DE YAOUNDE.

Financement : Budget de l]a Communauté Urbaine de Yaoundé,
Exercices 2022 et suivants, Ligne 220.120 : Réhabilitation et
construction des toilettes publiques.

PIECE N°5 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES (CCTP).
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ARTICLE B 100 - GENERALITES
101- OBJET DE LA LETTRE COMMANDE

Les présents CCTP concernent la lettre commande relative aux travaux de construction des toilettes
publiques dans la ville de Yaoundg. '

Les renseignements portes sur les descriptifs des travaux ne sont pas limitatifs et la proposition de prix
global du Cocontractant comprend toutes les études, fournitures et travaux divers nécessaires pour
’achévement complet suivant les régles de l'art des ouvrages qui lui incombent, sans demande de
supplément de prix, en arguant des erreurs ou omissions sur les plans et piéces écrites du marché par rapport
au preésent C.C.T.P., sans exception ni réserve. L’ensemble des travaux sera exécuté en accord avec les
normes en vigueur (calcul des ouvrages, documents techniques unifiés).

Ces documents étant réputés connus par le Cocontractant, sont reconnus contractuels par les signataires du

- marché. Tout ouvrage ou partie d’ouvrage qui n’aurait pas été exécuté suivant les régles de 1’art et en accord -
avec les documents définis ci-dessus, sera démoli et refait par le Cocontractant et & ses frais sur ordre de
service, initié par le de I'Ingénieur du marché, signé du Maitre d’Quvrage et notifié par le Chef de Service
du marché.

Il reste entendu que le Cocontractant fera son affaire de I’établissement de tous les plans d’exécution
pendant la période préparatoire et & la phase des Travaux. Il les mettra a la disposition de I'Ingénieur (en
méme temips que toutes les notes et détails techniques) en vue de leur approbation.

Le présent C.C.T.P. est destiné & exposer les caractéristiques techniques des ouvrages a construire, les
besoins auxquels doivent répondre lesdits ouvrages, les contraintes relatives aux régles de l'art et &
I’environnement ainsi que toutes les exigences techniques auxquelles ils devront répondre.

102 - CARACTERISTIQUES DU CCTP

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) a été rédigé pour permettre au
Cocontractant de connaitre le détail des travaux lui incombant.

En conséquence, le Cocontractant ne pourra jamais arguer, que des erreurs ou omissions aux plans et devis,
puissent la dispenser d’exécuter tous les travaux pour parvenir & un achévement conforme aux régles de I’art,
ou fassent I’objet d’une demande de supplément de prix.

Le fait pour un Cocontractant, d’accepler sans rien changer les prescriptions des documents techniques qui
lui sont remis ne peut atténuer, en quoi que ce soit, sa pleine et enti¢re responsabilité de constructeur.

Durant la période entre la réception provisoire et la réception définitive, le Cocontractant est tenu de réparer
tous les désordres susceptibles de se manifester dans les travaux qu’il aura effectués et qui proviendraient de
manquements aux régles de ’art.

Les présents C.C.T.P. et descriptifs sont rédigés en accord avec les normes AFNOR, les Cahiers de Charges
et Régles de Calcul contenus dans les D.T.U., les Avis Techniques du CSTB et les Cahiers des Charges et
| Recommandations de Fabricants.

Bien que ces documents ne soient pas joints au dossier, les parties sont réputées les connaitre et reconnaitre
expressément leur caractére contractuel.

Ces documents étant réputés connus et contractuels, les prestations qu’ils contiennent n’ont pas €té répétées
au cours du présent descriptif.

Toutes modifications, réfections et remplacements nécessaires en vertu des obligations du marché et des
D.T.U. de la profession seront & la charge de I’entrepreneur qui devra les exécuter sans délai sur simple
notification.
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ARTICLE B 103 - NORMES ET REGLEMENTS

Les normes applicables sont celles en vigueur dans la République du Cameroun ou a défaut, les
normes Frangaises en vigueur dans le domaine du BTP. :
' D'autres normes seront acceptées si leur qualité est équivalente ou supérieure a la norme spécifiée
aprés soumission a l'approbation de I'Ingénieur du marché.

Les provenances, qualités, types, dimensions, poids, et caractéristiques, ainsi que les modalités
d'essais, de marquage, de controle et de réception des matériaux- et de fournitures, devront répondre aux
normes en vigueur au moment de la signature du Marché.

L'Entrepreneur est réputé connaitre ces normes et en particulier les documents suivants :

B 103.1 Cahier des Clauses Techniques
- - Fasticule N° 1 :  Dispositions générales et communes a diverse natures de

travaux
- Fascicule N°3:  Fourniture de liants hydrauliques
- Fascicule N° 4 :
Titre 1 ; Acier pour béton armé
Titre 2 : Armature en acier & haute résistance pour construction en béton
précontraint par pré ou post-tension.

- Fascicule N° 62 :

Titre 1 — Section

- Fascicule N° 63 :  Exécution et mise en ceuvre des bétons non armés,
confection des mortiers

- Fascicule N® 64 :  Travaux de magonnerie d'ouvrages de génie civil.

ARTICLE B104 - DESCRIPTIONS DES ETUDES

Dans un délai de trente jours & compter de la date de démarrage des travaux, I'Entrepreneur
délimitera l'emprise des travaux et entreprendra la délimitation des constructions 2 l'intérieur de ces emprises
aprés accord ou selon les instructions de I'Ingénicur du marché. Ensuite, il établira a partir des plans et
document d'Appel d'Offres, le projet d'exécution complet définissant I'adaptation des ouvrages aux
conditions réelles d'exécution.

Le projet d'exécution comprendra toutes les modifications ou variantes proposées par I'Entreprencur
ainsi que les notes de calcul et dessins visés & l'article A327.3 du Cahier des Prescriptions Spéciales.

Le projet d'exécution devra &tre remis 4 I'Ingénieur du marché dans un délai de trente jours avant la
date de début de la partie des travaux correspondante.

T/Tngenienr du marché disposera d'un délai de quinze jours pour approuver le projet d'exécution ou
pour faire connaitre ses observations dans les conditions définies & I'ART A327-3 du Cahier des
Prescriptions Spéciales.

Le projet d'exécution comprendra :

- Plans de situations au 1/500°.

. - Plans d'implantation au des 1/500° des voies et ouvrages avec I'assainissement eaux pluviales.

- Projets et plans des déplacements des réseaux (CAMWATER, ENEQ, PTT.) au 1/500¢. _
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- Plans de coffrage et de ferraillage des ouvrages d'assainissement au 1/20% (regard, téte d'ouvrages,
etc.)
- - Avant métré détaillé par section et ouvrages.

ARTICLE B105 - DESCRIPTION DES TRAVAUX

CONSISTANCE DES TRAVAUX
[Les travaux a réaliser pour I’ensemble des cing (05) lots comprennent:

- L’installation du chantier ;
- L’implantation ;
- Le terrassement ;
- Les Fondations ;
- Les élévations ;
- La charpente et couverture ;
"- La plomberie-sanitaire ;
- Le carrelage ;
- Les menuiseries ;
- L’¢lectricité ;
- La peinture ;
- L’assainissement.
- - Assainissement.

2.1 - ETUDES COMPLEMENTAIRES
2.1.1 - Etudes d’exécution et d’agrément divers

Les ¢tudes complémentaires concernent :

. les levés topographiques complémentaires ;

. la mise au point des plans d’exécution ;

= les essais de convenance et de contrdle des matériaux ;

. les essais en cours de travaux ;

. la fourniture des plans de recollement des ouvrages ;

" toute autre étude ou note de calcul nécessaire a I’exécution ou 4 la finition des travaux,

Ces études partent de la période préparatoire & la réception provisoire de I’ensemble des ouvrages.

L’établissement des plans d’exécution des ouvrages est prévu et est a la charge du Cocontractant. Dans ce
cadre, le Cocontractant est tenu de fournir avant exécution des ouvrages, tous les plans d’exécution. Les
justifications sont & faire par rapport aux textes réglementaires et normatifs rappelés dans le C.C.T.P. des
différents corps d’état.

Le dossier d’exécution comprenant les plans est soumis a la double approbation préalable de I'Ingénieur du
Marché et du Chef de Service du Marché qui disposent d’un délai de cing (5) jours calendaires pour donner
leur avis.

Les plans d’exécution élaborés par le Cocontractant doivent comporter, en plus des dimensions, des cotes
des sections et épaisseurs, toutes indications concernant la nature des matériaux et tous détails particuliers
tels que réservations, position des trous, feuillures, type de joints, etc...
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Le nombre d’exemplaires des documents produits doit permettre les transmissions, & titre provisoire et
définitif, ainsi que les archives. Les destinataires de ces documents sont : I'ingénieur du marché, le Chef de
Service du marché et le MINMAP.

Les transmissions de documents se feront par |'intermédiaire de 1’organisme de pilotage et de coordination,
ou celle qui en tient lieu, qui en tiendra le registre. Il est rappelé que les frais d’établissement, de contrle et
de transmission de ces documents sont a la charge du Cocontractant.

Avant commande et approvisionnement des divers équipements et matériels, le Cocontractant fournira pour
agrément préalable de I'ingénieur du marché les fiches techniques, catalogues et échantillons nécessaires.
Tout changement par rapport aux équipements préconisés dans le Marché sera au préalable soumis 4
accord d’équivalence |’ingénieur du marché et du Chef de Service du marché.

2.1.2 - Dossiers de recollement

Au fur et & mesure de leur exécution, le Cocontractant établira et soumettra au visa de I’ingénieur du marché
les différents plans de recollement des ouvrages exécutés. Ceux-ci seront réunis afin de constituer en fin de
chantier un dossier de recollement conforme a I’exécution et comprenant :

e Les plans des ouvrages avec toutes les indications nécessaires pour la bonne compréhension et
1eur locallsatlon et implantation ;

¢ Les notices d’entretien et d’exploitation des équipements et ouvrages ;
e Les documents photographiques ;
e Les consignes d’exploitation.

Ce dossier sera fourni en quatre (4) exemplaires dont un reproductible au Maitre d’Ouvrage Délégué avant la
signature du procés-verbal de réception provisoire.

2.1.3 - Implantations des ouvrages

Le Cocontractant fera réaliser pour une meilleure validation des plans fournis a ’appel d’offtes, le levé de
terrain et I’implantation des ouvrages par un géomeétre agréé.

La prestation comprendra :
e lepiquetage général ;
e e levé topographique ;
* [’implantation des VRD.

Cette implantation sera matérialisée par des chaises, jalons et des piquets avant 'exécution des fouilles. Le
Cocontractant assurera ['entretien de ces repéres pendant toute la durée des travaux de Gros (Fuvre.,

2.1.4 - Etudes de sol des fondations

e Cocontractant si nécessaire fera réaliser par un laboratoire agréé, d’une maniére contradictoire, les études
geotechniques des sols de fondations en vue de la détermination de la capacité portante du sol et de définir la
profondeur d’ancrage des fondations des batiments.

2.2 - TRAVAUX PREPARATOIRES

Cette rubrique couvre entre autres toutes les dispositions visant a [’installation du Cocontractant en des leux
agréés par U'ingénieur du marché et celles de la remise en état des lieux aprés réception provisoire des

travaux, celles de l’1nstallat10n du Maitre d’Quvrage et la prise par le Cocontractant des assurances
conséquentes.
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Elle comprend :

e Le debroussaillage ou nettoyage éventuel du terrain sur une emprise de 10 métres autour de
P’emplacement des ouvrages. '

o L’aménagement de ["accés sur le chantier :
o [’amenée et le repli du matériel ;

o [a démolition avec évacuation des gravats a la décharge publique de tout ouvrage fondé ou non
sur 'emplacement du projet ;

o Les terrassements généraux, les terrassements en puits ou en rigoles nécessaires 4 1’assise des
ouvrages, les terrassements en tranchées pour les raccordements aux réseaux ;

¢ La fourniture, le transport & pied d’ceuvre de tous les matériaux, matériels et équipements
nécessaires, ainsi que les travaux de mise en ceuvre et de montage ;

o Les branchements provisoires en eau, en €iectricité et en téléphone ;

s L’information et la signalisation du chantier par un panneau présentant les parties contractantes, la
définition des prestations, Le Maitre d’Ouvrage, I'Ingénieur du Marché, le financement, le permis
de batir et le délal d’exécution ;

e [a fourniture du planning détaillé des travaux ;

» A la fin des travaux, toutes les tAches de nettoyage concourant a laisser I’environnement dans un
¢tat parfait de salubrité, par 'enlévement et 1’évacuation & la décharpe publique des terres
excedentaires issues des divers terrassements et tous les autres détritus du chantier.

e LElle concerne également la construction soignée des locaux a usage de bureaux pour le Maitre
d’Ouvrage Délégué et I’ingénieur du marché, comprenant notamment :

e La fourniture des matériaux et matériel destinés & la construction et I’équipement desdits locaux ;

s [’entretien des locaux, des aires de stockage et des équipements jusqu’a la réception provisoire
des travaux ;

e Les divers frais de gardiennage, de vétements professionnels (tenues, casques, chaussures de
sécurité, masques, etc....), de consommation d’eau, d’électricité, et de téléphone éventuel jusqu’a
la réception provisoire des travaux.

2.2.1 - Installation générale de chantier

L’ingénieur du marché indiquera au Cocontractant la zone qui lui est attribuée pour son installation. Le
Cocontractant devra respecter la réglementation décrite par le Maitre d’OQuvrage et I’ingénieur du marché en
matiére d’accés, de circulation, de sécurité dans le chantier en vue de minimiser les nuisances de toutes
sortes occasionnées par les travaux.

Projet d’exécution

Avant tout commencement de travaux, le Cocontractant devra fournir un projet complet permettant de
définir aussi exactement que possible I’adaptation des ouvrages aux conditions réelles d’exécution.

Ce projet d’exécution sera établi, aux frais du Cocontractant, a partir des plans et documents du dossier
d’Appel &’Offres auquel il restera aussi fidéle que possible et permettant de définir leur adaptation aux
conditions réelles d’exécution. En particulier, il ne devra étre entrepris qu’aprés le levé du terrain naturel. Le
projet d’exécution comprendra toutes les modifications ou variantes proposées par le Cocontractant, ainsi
.que les notes de calculs et dessins visés dans les articles précédents.
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Ce projet sera approuvé par le Maitre d’Ouvrage dans les conditions décrites ci-dessus. Les plans
d’exécution approuvés deviendront alors les plans contractuels. La durée d’¢tablissement du projet
d’exécution fait partie intégrante des délais contractuels.

Présence de résean d'intérét public

Lorsque des travaux devront avoir lieu, en tout ou en partle au voisinage des reseaux existants, le
Cocontractant en avertira le Maitre de 'Ouvrage qui saisira les Sociétés concessionnaires et services
intéressés, afin d'examiner avec eux, en temps utile, les conditions de déplacement des ouvrages.

Le Maitre de 'Ouvrage fournira tous les renseignements en sa possession, mais ne sera tenu pour
responsable des erreurs, omissions, modifications, concernant la présence et l'implantation des réseaux
existants. Les frais de déplacement des réseaux sont & la charge du Cocontractant.

Le trace des réseaux et ouvrages existants sera reconnu par le Cocontractant avant le démarrage des travaux.
Pendant la durée de ceux-ci, le Cocontractant prendra toutes dispositions pour assurer la protection de ces
ouvrages.

2.2.2 - Plan d’installation de chantier

Le Cocontractant est tenu de réaliser dés le début de la période préparatoire, un plan d’organisation du
chantier 4 soumettre & |*approbation du Maitre d’Ouvrage et I'ingénieur du marché.

Sur ce plan figureront notamment :
o la cléture du chantier ;
» les aires de fabrication ou préfabrication ;
e la position des locaux et aires de stockage nécessaires ;
s le positionnement du bureau de chantier ;
* [e positionnement des installations sanitaires de chantier ;
e le tracé des évacuations provisoires, etc.
2.2.3 - Cléture provisoire de chantier
Le Cocontractant, exécutera une cldture provisoire de chantier. Cette clture devra pduvoir assurer :
e la sécurité totale du chantier ;
e la minimisation des nuisances de toutes sortes occasionnées par les travaux ;

* le compartimentage des zones avec la création des aires de stockage des matériaux, gravois et
matériel, etc.

La cloture de chantier sera exécutée conformément aux réglements de voiries. Elle comportera une porte
charretiére d’entrée principale.

S’il est nécessaire, d’établir 4 partir des voies existantes des accés complémentaires, la demande
d’autorisation devra étre faite au Maitre d’Ouvrage et a Pingénieur du marché.

Le Cocontractant devra le maintien en bon état de la totalité de la cléture pendant toute la durée des travanx
avec la dépose en fin des travaux. Selon les besoins du planming, elle devra également I° adaptation de son
implantation en fonction du déroulement des travaux

2.2.4 - Panneaux de chantier

Une signalisation étant nécessaire, un panneau de chantier sera exécuté par le Cocontractant. Il sera de 2,00 x
3,00m environ et sera défini lors du démarrage destravaux. Le panneau de chantier devra étre maintenu en
bon état pendant la durée du chantier.
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2.2.5 - Bureaux de chantier et salle de réunion

Outre les installations propres & la réalisation de ses travaux (baraquements, bétonniéres, aire de
préfabrication, aire de faconnage des aciers, etc....) et celles liées au fonctionnement de "Entreprise, le
Cocontractant mettra a la disposition du Maitre d’Ouvrage Délégué et I'ingénieur du marché, et les
entretiendra pendant la durée du chantier, des installations et équipements comprenant :

¢ des meubles de rangement et des panneaux de contre-plaqué permettant d-afficher aux murs les
plans de I'ouvrage ;

* le bureau de chantier faisant office de salle de réunions pour les rendez-vous de chantier.
* Ce bureau, en matériaux provisoires présentera les caractéristiques suivantes : _

¢ Murs en bois (de coffrage) recouverts de contreplaqués peints a I’ intérieur ;

e faux plafond en contreplaqués (hauteur sous-plafond : 2,5 m) ;

® couverturc en toles alu ondulées de 6/10e mm en doubie pente (minimum 7 %) avec des débords
de 60 cm ; ) )

e chape lissée sur dallage au sol ;
» construction d’environ 25 m? dont :

- une salle de réunion de 10 m? minimum (équipée d’une grande table de réunions avec autour une
quinzaine de chaises, d’un climatiseur split system, d’un photocopieur et d’un réfrigérateur et suffisamment
" éclairée), : ' :

- un bureau de 5 m? minimum chacun équipé d’une table, de trois chaises, d’un ordinateur portable et d’une
imprimante couleur),

- des toilettes comprenant une douche, un lavabo, un WC.

2. 2.6 - Branchements provisoires de chantier

Le Cocontractant doit la réalisation des branchements divers aux réseaux publics nécessaires a la desserte
des installations de chantier et du chantier lui-méme et ce pendant toute la durée des travaux. Elle devra
notamment :

s [.e branchement d’eau potable ;
e ]c branchement électrique de puissauce adaplée sous 380 Volt triphasé ;

e Le branchement d’égout d’eaux usées et d’caux pluviales ou dispositif adapté permettant
I’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales hors du chantier ;

Ces branchements pourront étre réalisés & partir des réseaux d’alimentation demandés dans le cadre du
projet.

2.2.7 - Nettoyage du chantier et entretien des voies d'accés

Le Cocontractant, responsable du maintien de la propreté des zones d’intervention qui Iui sont concédées
pour les travaux, assurera de fagon quotidienne 1'enlretien de lout le chantier el des voies d accés.

Le Cocontractant veillera ainsi & une propreté satisfaisante du chantier et des voies quelles que soient les
conditions climatiques.
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2.2.8 - Police d’Assurance

Le Cocontractant devra souscrire une police d’assurance couvrant au profit du Maitre d’Ouvrage Délégué la
responsabilité civile des intervenants a I’acte de batir : Cocontractant, I’ingénieur du marché, conformément
4 Iarticle correspondant 4 la piece Marché.

I sera précisé par le Cocontractant la compagnie d*assurance dont elle a le libre choix parmi les compagnies
notoirement solvables agréées 4 la CIMA. Cependant, le Maitre d’Ouvrage  se réserve par souci
d’homogénéité avec ses autres contrats la possibilité de recommander une autre compagnie. L’attestation de
cette assurance et la preuve du paiement de la prime correspondante seront exigées du Cocontractant.

2. 2.9 - Coordination en matiére de sécurité

Le Cocontractant est chargé de la mise en euvre des protections collectives et de leur maintien en bon état
pendant toute la durée ou leur présence est nécessaire.

Le Cocontractant prendra toutes dispositions nécessaires pour éviter les accidents de toute nature qui
pourraient survenir du fait des travaux.

L’accés au chantier devra étre formellement interdit au public ou a toute autre personne étrangére au
chantier.

Des panneaux indicateurs avec inscription en gros caractéres seront placés aux entrées principales du
chantier.

Le Cocontractant devra se soumettre en outre A toutes les mesures de sécurité réglementaires. Il sera
responsable de tous les accidents survenus sur le chantier et occasionnés par les travaux 2 des tiers, a son
personnel et aux agents de la CUY.

Toutes précautions seront prises par le Cocontractant et a ses frais pour maintenir sans danger la circulation
sur les itinéraires touchés par les travaux.

Il soumettra a ’agrément de I’Ingénieur les dispositions qu’il envisage de prendre pour 1’établissement des
déviations et de Pentretien des itinéraires utilisés pour dévier la circulation pendant la durée des travaux.

2.2.10. - Implantation des ouvrages
Le Cocontractant réalisera I"implantation des ouvrages sur les plateformes fournies par la CUY.

I1 est précisé qu’une étude de reconnaissance des natures de sol sur ’emprise de la construction projetée aura
été effectuée au préalable.

Le Cocontractant pourra exécuter ou faire exécuter a ses frais tous les sondages complémentaires qu’il

jugerait utile 4 I’appréciation correcte du cofit des ouvrages dans la mesure ot les renseignements fournis ne
lui paraitraient pas suffisants.

L’implantation des ouvrages comprend :
* Lamise en place des chaises, des jalons et autres piquets ;

o Lamise en place des repéres de référence inviolables (deux au minimum) et leur entretien pendant
la durée des travaux ;

La fourniture 4 I'ingénieur d’un certificat d’implantation.

ARTICLE B200 - QUALITES ET PREPARATIONS DES MATERIAUX MIS EN (EUVRE

GENERALITES ;

Les essais de controle et études d'exécution prescrits dans le présent C.P.T. seront 4 la charge de’
'Entrepreneur. L'Entrepreneur est tenu de soumettre a l'approbation de 1'Ingénieur du marché des
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échantillons des matériaux et équipements qui auront été retenus par I'Ingénieur du marché seront conservés
dans les [ocaux de I’Ingénieur du Marché sur le chantier.

ARTICLE B201 - GRANULATS POUR MORTIERS ET BETONS

Les granulats pour mortiers et bétons devront répondre aux prescriptions des normes francaises
citées dans les fascicules 65 du C.C.T.G. (voir B103 1). Les granulats seront d'une qualité uniforme et sans
exces de morceaux plats ou allongés, poussiéres ou impuretes.

En outre, il est précisé que la dimension des gravillons pour bétons sera au plus égale 4 25 mm
(mesuré a la passoire). Cette grosseur maximale sera réduite & 15 mm dans les zones frottées.

Toutefois dans les ouvrages massifs et sur accord express de 1'lngénieur du marché la grosseur
maximale pourra étre portée a 40 mm.

Le béton 0/25 sera constitué d'au moins trois classes de granulats, les courbes granulométriques
étant prises dans les séries suivantes de dimensions de passoires, exprimées et millimétres : 2 -4 - 6,3 - 10 -
200u3-5-8-12,5-15-25.

Les sables seront de bonnes qualités, croissantes, stables, propres et exemptes de poussiére, de
débris schisteux, gypseux, argileux ou organiques.

Ils ne devront pas contenir des composés de souffre ni des matiéres susceptibles d'altérer le ciment
ou les armatures métalliques.

[ls ne devront pas contenir plus de 5 % d'éléments fins passant au tamis de 80 microns.
Aucun grain ne devra étre de dimension supérieure & 6,3 mm.
" L'équivalent de sable sera obligatoirement supérieur a 70.

Le stockage des granulats se fera de fagon a ce que les différentes classes ne puissent se mélanger.
La contamination par boue et poussiére devra étre évitée. Un bon drainage des stocks devra étre assuré.

La qualité et la granulométrie des granulats devront étre soumises a l'agrément de I’'Ingénieur du
Marché. Cet agrément ne sera acquis qu'aprés que les essais des résistances sur des éprouvettes de béton
réalisées avec les granulats proposés se seront révélés satisfaisants.

ARTICLE B202 - LIANTS HYDRAULIQUES

Le liant utilisé pour la stabilisation des matériaux de chaussée sera du ciment Portland a la
Pouzzolane de la classe CPJ 42.5.

Le ciment entrant dans la composition des bétons ordinaires et armés et des mortiers sera de la
classe CPA 325 ou CPJ 42.5. L'utilisation de ciment d'aluminium ne sera pas autorisée de méme que le

mélange de ciments.
Les liants proviendront directement et exclusivement d'usines ayant ét€ soumises a l'agrément de
1'Ingénieur du marché. Le ciment devra étre approvisionné sous emballages étanchés.

Le ciment devra étre emmagasiné dans les locaux abrités de I'humidité, bien aérés et efficacement
protégés contre les intempéries. Le radier des locaux en bois ou en béton se trouvera a au moins 20 cm au
niveau du terrain pour éviter toute remontée d’humidite.

Le tonnage de ciment stocké devra étre suffisant pour assurer une consommation d'au moins un
mois en période d'activité du chantier. Tout ciment présentant des traces d'humidité ou de prise sera
obligatoirement évacué du chantier.

ARTICLE B203 - ADJUVANTS
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L'emploi des adjuvants pour la contection des bétons sera soumis & I'approbation de 1'lngénieur du
marché. Les adjuvants devront &tre utilisés conformément aux prescriptions du fascmgle 65 du C.C.T.G.
notamment en ce qui concerne le dosage maximal, les précautions a prendre et les contre-indications.

Les adjuvants au chlore sont interdits, les entraineurs d'air devront étre agréés par I’Ingénieur du
Marché. _ _ o .

La mise en ceuvre de l'adjuvant devra étre telle que l'on soit garanti contre toute concentration
anormale, 4 cet effet, le mélange de l'adjuvant et de I'eau de gachage aura lieu dans le réservoir ou dans un
réservoir auxiliaire qui sera muni d'un dispositif autonome de brassage suffisamment puissant et en
mouvement permanent.

Les adjuvants éventuellement utilisés par |'Entrepreneur et approvisionnés par lui sur le chantier
devront donner lieu 4 la présentation d'un certificat d'origine, indiquant la date limite au-dela de laquelle ces
produits devront étre mis au rebut.

ARTICLE B204 - PRODUITS DE CURE

Les produits de cure éventuellement utilisés pour les bétons, seront soumis 2 l'accord préalable de
['Ingénieur du marché et seront conformes aux prescriptions du fascicule 656 du C.C.T.G.

ARTICLE B205 - COMPOSITION DES BETONS ET MORTIERS

B205.1 Bétons
Les betons utilisés pour la construction des 6uvrages répondront aux spécifications suivantes :

Dosage en Résistance a 28 jours
Désignation ciment  au | Destination - Compression ﬁzig'::] E/C
m3 - - Traction mini
Béton courant (BC) 200 kg Beéton de propreté 0,70
Béton de qualité [(BQ1) |250kg | Béton de forme 18 Mpa 0,60
1,8 Mpa
_ Pour  les parties 23 Mna _
Beton de qualité 2 (BQ2) 300 kg d'ouvrages non armés ou P 0,55
;s . 2,05 Mpa
légérement armés
- alie Pour ouvrages ou parties |27 Mpa
Béton de qualité 3 (BQ3) 350 kg dlouvrages en béton armé | 2.32 Mpa 0,55

Le rapport E/C (eau/ciment) indiqué dans le tableau est le maximum admissible pour la mise en
eeuvre du type de béton correspondant.

La dose de ciment indiquée dans le tableau ne peut &tre diminuée méme si les résistances des essais
dépassent les valeurs prescrites.

a) Consistance

La consistance des bétons de qualité BQ2 et BQ3 sera mesurée au céne AGTM, les affaissements
seront inférieurs & 5 cm. L'Entrepreneur devra dans tous les cas, disposer du matériel nécessaire de sorte a
assurer une vibration satisfaisante du béton.

b) Composition

L'é¢tude de la composition des bétons incombe 4 'Entrepreneur.

- I'Entrepreneur devra présenter 4 1'Ingénieur du marché ses propositions et soumettre a son
agrément la compesition granulométrique et les volumes d'eau incorporer par le métre cube et cela en

. temps utile pour respecter le délai d'exécution contractuel.
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- I'Entrepreneur dispose d'un délai de 35 jours ouvrables & compter de la notification du Marché
pour présenter la composition des bétons.

L'ingénieur du marché formulera ses observations ou donnera son agrément dans un délai de 15
jours ouvrables a compter de la date de la réception des propositions de 1'Entrepreneur.

Suite a l'approbation par |'Ingénieur du marché des compositions de bétons proposés, de
I'Entrepreneur procédera & des essais de mélanges pour chaque qualité de béton indiquée. Les essais devront
correspondre aux conditions de fabrication sur le chantier. ' '

L'Entrepreneur n'appliquera que les mélanges approuvés par I'Ingénieur du marché.

B205.2. Mortiers
Selon leur destination, les mortiers auront les compositions ci-apres :

M400 :

Mortier a 400 kg de ciment par métre cube de sable. Il sera employé a la réalisation des enduits des
parements vus des ouvrages (dalettes de couverture des regards, ouvrages en superstructure).

M500: - - :

Mortier & 500 kg de ciment par métre cube de sable additionné de produit Sika N™ 1 suivant dosage
prescrit par le fabriquant et soumis a l'agrément de {'Ingénieur du marché. Ce mortier sera utilis¢ pour les
enduits intérieurs étanchés des ouvrages.

B2035.3 Contréle des bétons

L'Entreprencur a la responsabilit¢ de procéder aux épreuves d'études et aux épreuves de
convenarices en temps utile pour respecter ses obligations coritractuelles relatives aux d¢lais d'exécution
quels que soient les résultats des dites épreuves.

Les éprouvettes seront réalisées dans des moules agréés. Le transport au laboratoire de contrdle des
éprouvettes de contrdle de convenance et d'information sera effectué par les soins de 'Entrepreneur.

ARTICLE B206 - EAU DE COMPACTAGE ET DE GACHAGE

La fourniture de l'eau incombe a I'Entrepreneur. La proportion des matiéres en dissolution ou en
suspension dans I'eau de compactage doit étre suffisamment faible pour qu'elle ne soit pas la cause d'un
amoindrissement des qualités des terrassements de la chaussee.

L'eau utilisée tant pour le malaxage que pour le compactage devra avoir les propriétés physiques et
chimiques fixées par la norme définie dans les prescriptions du fascicule 65 du C.C.T.G. Elle ne devra pas
dépasser une température de 30" C et ne devra pas contenir plus de 2 g de sel dissous par litre.

ARTICLE B207 - ACIERS POUR ARMATURES DE BETON ARME
Les aciers employés pour le béton armé seront les suivants :

- Aciers a la haute adhérence Fe 40 conformes aux normes citées dans le fascicule 4 titre 1 du
C.C.T.G.

Limite d'élasticité minimum : 400 Mpa

Pour chaque transport d'aciers destinés aux travaux, I'Entrepreneur fournira des certificats indiquant
les résultats d'essais subits par les matériaux. Si des résultats d'essais ne sont pas disponibles, 'Ingénieur du
marché pourra refuser son acception. Les aciers seront solidement attachés en faisceaux. Sur les faisceaux
devront étre clairement marqué le fournisseur, la qualité, la date de livraison et la longueur, le diamétre et le
nombre de barres. _ _ A

‘ Les acicrs pour bétons armés seront stockés sur des supports au-dessus du sol et seront proteges

contre la rouille, ['huile et autre influences nuisibles. )
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ARTICLE B208 - COFFRAGE

Les coffrages seront constitués par les éléments métalliques, en bois ou par tout autre matériau
équivalent. Ils seront soumis a I'agrément de 1'Tngénicur du marché.

Les coffrages de dalles, radiers et parois qui resteront en vue seront lisses, assurant des surfaces
lisses et régulicres. ' ‘

[Is seront conformes aux prescriptions du fascicule 65 du C.C.T.G.

ARTICLE B209 - FACONNAGE DES ARMATURES POUR BETON ARME

Les conditions d'emploi des armatures devront étre conformes aux prescriptions du fascicule 4, titre
1 du C.C.T.G.

L'article 21 du fascicule 65 du C.C.T. est complété comme suit :

- Lorsqu'il y a lieu de constituer une armature avec plusieurs barres, les joints sont répartis sur une
certaine longueur de telle sorte que,-dans une section, il y ait au moins 2/3 des barres continues &tant admis
que le recouvrement des armatures a adhérence améliorée sera conforme aux prescriptions des régles béton
armé en vigueur.

Immédiatement avant la mise en place, les aciers seront propres et sans rouille les armatures seront
bien fixees de fagon & qu'il n'y ait pas de risques de déplacement pendant le coulage du béton. Sont interdits :

* Le pliage et le dépliage délibérés des armatures.

* L'assemblage des armatures par soudure.

ARTICLE B210 - MATERIAUX POUR REMBLAIS

B2]0.1 - Indications générales
Les matériaux utilisés en remblais devront avoir les caractéristiques suivantes

- Teneur en éléments végétaux inférieure 3 1%.

- Granulométrie : pas d'éléments supérieurs 2 40 mm.

- Indice de plasticité : inférieure ou égal 30.

- Portance : I'indice portant CBR immédiat (W naturelle) devra étre supérieure ou égale 2 10 pour
compactage a 95 % de O.P.M. '

- Gonflement linéaire inférieure a 3 %.

B210.2 - Matériaux pour Corps de Remblais
Les corps -de remblais seront réalisés avec les matériaux provenant des déblais (terre végétale et
micacée exclues). En cas de mauvaise qualité ou d'insuffisance, il sera utilisé des matériaux provenant des

meilleurs emprunts agréés par I'Ingénieur du marché, conformément aux articles B212.1, B325 ¢t B326 du
présent document.

B210.3 - Fond de Forme

- Le font de forme est défini comme la partie de I'ouvrage sur laquelle la semelle du soubassement
est posée.

Les divers types de forme sont les suivants :

- Forme résultant des déblais,

- Niveau supérieur des remblais compactes,

- Surface de la route existante.

L'épaisseur du fond de forme est considérée comme étant égale 3 30 cm. Les matériaux constituant
ce fond doivent répondre aux caraétéristiq}les cl-apres sauf dérogation accordée par I'Tngénieur du marché
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ARTICLE B300 - MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX
ARTICLE B301 - DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL

B301.1 Généralités

L'Entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour éviter les accidents de toute nature
qui pourraient survenir du fait des travaux.

L'acces au chantier devra étre formellement interdit au public ou & toute autre personne étrangere au
chantier.

Des panneaux Indicateurs avec inscriptions en gros caractéres seront placés a ['entrée de la
principale du chantier.

L'Entrepreneur devra se soumettre en outre, a toutes les mesures de sécurité réglementaires. 11 sera
responsable de tous les accidents survenus sur le chantier et occasionnés par les travaux 2 des tiers, a son
personnel et aux agents fonctionnatres de 'administration.

Toutes les precautions seront prises par 'Entrepreneur et 4 ses frais pour maintenir sans danger la
circulation sur [litinéraire objet des travaux. Il soumettra 4 l'agrément de 1Tngénieur du marché les
dispositions qu'il envisage de prendre pour ['établissement des déviations et de l'entretien de tous les
1tinéraires utilisés pour assurer la circulation pendant la durée des travaux.

B301.2 - Evacuation des eaux

L'Entrepreneur devra, sous sa responsabilité, organiser son chantier de maniére a le débarrasser des
caux de toutes natures, 4 maintenir les écoulements et & prendre toutes les mesures utiles pour que ceux-ci ne
soient pas préjudiciables aux ouvrages interessés. Il devra exécuter en temps utiles les saignées, rigoles,
fossés ou ouvrages provisoires nécessaires a 1'évacuation des eaux de ruissellement ou d'infiltration.

L'Entrepreneur est tenu d'avoir sur le chantier des pompes d'épuisement en nombre et puissances
suffisantes.

L’Ingénieur du Marché pourra limiter ou interdire les €puisements s'ils sont de nature a entrainer
des désordres a des installations voisines.

B301.3 - Présence de Réseau d'Intérét Public

Lorsque des travaux devront avoir lieu, en tout ou en partie, au voisinage des réseaux existants,
I'Entrepreneur en avertira les sociétés concessionnaires et services intéressés afin d’examiner avec eux en
temps utile les conditions de déplacement ou de protection des ouvrages.

Le Maitre d'Cuvrage fournira tous les renseignements en sa possession mais ne sera tenu pour
responsable des erreurs, omissions, modifications, concernant la présence et l'implantation des réseaux
existants. Les études d'exécution et les frais de déplacement des réscaux sont a la charge de 1'Entrepreneur.

Le tracé des réseaux et ouvrages existants sera reconnu par 'Entrepreneur avant le démarrage des
travaux. Pendant la durée de ceux-ci, I'Entrepreneur prendra toutes les dispositions pour assurer la protection
de ces ouvrages, et assurer le raccordement des riverains.

ARTICLE B302 - IMPLANTATION GENERALFE

Avant tout commencement des travaux, I'Entrepreneur procédera au balisage des axes de voies et
délimitera les emprises afin de procéder aux démolitions des ouvrages existants aprés accord de I'Ingénieur
du Marche.

B303.2 - Piguetage de Base
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Aprés préparation de la plate-forme et avant tout commencement des travaux de terrassements,
I'Entrepreneur implantera les points de base du piquetage principal (implantation des axes) & partir des
données du plan d'implantation du dossier d'Appel d'Offres et de la polygonale, qu'il aura préalablement
vérifiés.

I1 sera ensuite procédé contradictoirement 4 la vérification de cette implantation.

Les points du piquetage principal seront alors matérialisés par des bornes en béton selidement
fondées en forme de pyramide tronquée a la base carrée de 0,50m de hauteur, portant en leur axe une tige de
fer 4 béton scellé. Chaque borne portera le numéro caractéristique du point qu'elle matérialise.

L'Entrepreneur reste responsable de cette implantation et fera affaire de tous les travaux inutiles qui
résulteraient d'une mauvaise implantation, avant comme apres vérification de celle-ci.

B302.3 -Levée du Terrain Naturel - Piquetage Complémentaire

Lorsque le piquetage principal sera accepté, I'Entrepreneur proceédera a ses frais 4 un levé
contradictoire du terrain naturel (T.N) le long des axes des voies sur tous les profils en travers et partout ou
des ouvrages faisant partie de ses prestations devront étre exécutés. Le levé devra comprendre des points
cdtés tous les Sm au maximum sur les profils en travers.

Le piquetage principal sera alors complété par le piquetage des profils en travers, espacés au plus de
trente (30) métres.

En outre, le piquetage de 'axe des voies devra étre déplacé et repéré par des bornes solides sur une
ligne paralléle a 'axe d'un seul c6té & une distance fixe et hors de 'emprise des terrassements,

_ Aprés l'exécution du piquetage général, I'Entrepreneur effectuera le nivellement de ces points,
rattachés au nivellement général du Cameroun. Il devra fixer le long du tracé des repéres cétés solides et
aussi nombreux qu'il sera nécessaire pour la bonne exécution des travaux.

L'Entrepreneur devra se préter a toute vérification que déciderait de faire effectuer I'Ingénieur du
marche. 1l tiendra a la disposition de I'Ingénieur du marché le matériel, les appareils et le personnel habilité
pour effectuer ces opérations de contrdle.

B302.3 - Conservation du Piguetage

L'Entreprencur est tenu de veiller  la conservation des points de piquetage et de nivellement, de les
rétablir ou de les remplacer en cas de besoin soit 4 leur emplacement initial, soit en les déplagant si
I'avancement des travaux l'exige, mais en donnant toutes références sur les modifications ainsi apportées.

ARTICLE B310 - TRAVAUX PRELIMINAIRES

ARTICLE B311 - NETTOYAGE DES EMPRISES

L'Entrepreneur procédera au nettoyage général du terrain, a l'abattage des arbres et i leur
dessouchage, ainsi qu'a I'évacuation de tous les éléments correspondants, I’enlévement des détritus de toutes
natures ordures et €paves hors du chantier, en un lieu agréé par I'Ingénieur du marché. Sur indications de

lIngénieur du marche, certains arbres pourront étre conservés pour autant qu'ils ne constituent pas un
obstacle a l'exécution des travaux.

ARTICLE B312 - VIDES

Toutes les cavités mnaturelles ou artificielles telles que les puits, puisards, fosses septiques,

emplacement des souches situées dans l'emprise des travaux seront vidangés et remblayés avec du sable
compact¢ aprés l'accord de I'Ingénieur du marché.
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Seules les superficies au sol des cavités de plus de | métre de profondeur a traiter seront prises en
compte dans les attachements.

ARTICLE B313 - SCARIFICATION DE TROTTOIRS EXISTANTS
Sans objet.
ARTICLE B314 - DEMOLITION

L'Entrepreneur devra démolir les constructions, haies, cldtures, etc. existant dans 'emprise des
travaux & réaliser. Les maconneries rencontrées seront arasées a 0,50 métre en dessous du niveau des fouilles
a ouvrir.

La démolition des constructions de toutes natures ne pourra étre entreprise qu'aprés délimitation des
emprises et établissement d'un procés-verbal de I'état des lieux, précisant les constructions ou les portions de
construction 4 démolir avant de commencer les travaux de démolition, les quantités seront établies par une
mission commune de I'Entrepreneur et de I'Ingénieur du marché.

L'incinération des matériaux est interdite sur le chantier.

L'emploi d'explosif pour démolir les ouvrages est strictement interdit.

Tous les branchements d'eau, d'électricité et téléphone devront étre déconnectés avant démolition,
en accord avec les services concessionnaires et aux frais de 'Entrepreneur.

Tous les produits de démolition seront évacués hors du chantier en des lieux agréés par I'Ingénieur
du marché.

ARTICLE B315 - DECHARGES

Tous les produits et materiaux a évacuer hors du chantier pourront étre mis en dépét aux frais de
I'Entrepreneur :

- A la décharge publique en accord avec ['Ingénieur du marché et la C.U.Y.

- En un lien spécifié par 'Ingénieur du marché sur le territoire communal.

- En un lieu proposé par I'Entrepreneur avec 'accord de 1'Ingénieur du marché.

Les déblais mis en dépo6t permanent seront régalés et nivelés suivant les indications de I’Ingénieur
du marcheé.

ARTICLE B320 - TERRASSEMENTS

ARTICLE B321 - DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE

En cas de présence de terre végétale, le décapage sera sur I'emprise des terrassements et sur une
épaisseur définie en accord avec |'Ingénieur du marché. La terre végétale ainsi extraite sera transportée en
des lieux agréés par 1'Ingénieur du marché et mise en dépdt en masse géomeétrique. Elle sera reutilisée pour
I'aménagement des espaces verts.

ARTICLE B322 - MOUVEMENTS DES TERRES

L'Entrepreneur soumettra a I'agrément de 1'Ingénieur du marché dans un délai de trente (30) jours &
dater de la date démarrage des travaux, un projet de mouvement des terres.

Ce projet devra indiquer particuliérement les zones de dépdts, les distances de transport, les
volumes de terre transportés et la qualité des matériaux, définie par des essais geotechnlques a charge de
['Entrepreneur.

SDMP/DAQ- Travaux relatif & 1a construction des teilettes publiques dans laville de Yaoundé. 747178




ARTICLE B323 - PURGE DES TERRES DE MAUVAISE TENUE

Dans les zones ol la nécessité sera reconnue par I'Ingénieur du marché, 'Entrepreneur procédera a

I'enlévement des terres de mauvaise tenue.

Les zones et la profondeur seront établies sur place contradictoirement entre I'Entrepreneur et
Pngénieur du marché. Les terres seront évacuées du chantier dans les mémes conditions que produits de
démolition. '

ARTICLE B324 - PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX TERRASSEMENTS EN DEBLAIS

B324.]1 - Indications Générales

Les déblais seront conformément aux plans d'exécution, établis par I'Entrepreneur et approuvés par
I'Ingénieur du marché, pour la réalisation des plates-formes et encaissements.

Le profil définitif sera réalis€ en une seule opération continue jusqu'au niveau de l'arase des
terrassements. Les talus seront réglés a-leur profil définitif. :

L'Entrepreneur devra maintenir une pente suffisante 3 la surface des parties excavées et exécuter en
temps utile les saignées, rigoles et ouvrages provisoires.

Les eaux de pluies ou de ruissellement seront dirigées hors du chantier par des dispositions ne
provoquant aucun trouble chez les riverains ou installations existantes.

L'Entrepreneur devra faire approuver par l'Ingénieur du marché la procédure garantissant la
préparation des fonds de fouille sous rembla1s La prise en attachement des déblais ne sera effectuee qu'apres
parfait ach¢vement des remblais.

Les déblais non réutilisés en remblais du fait de leur mauvaise qualité seront évacués a la décharge
publique ou en des lieux agréés par I'Ingénieur du marché.

ARTICLE B325 - CARRIERES ET EMPRUNTS

Dans le seul cas ol I'Entrepreneur serait dans I'obligation de recourir 4 des emprunts de matériaux,
du fait d'un manque de déblais réutilisables en remblais, I'exploitation des carriéres et lieux d'emprunts ne .
pourra commencer qu'apres autorisation €crite de I'Ingénicur du marché. Cette autorisation pourra étre retirée
a tout moment si I'Ingénieur du marché estime que le gisement exploité ne donne plus de matériaux de
qualité satisfaisante,

L'Entrepreneur ne pourra de ce chef, réclamer aucune indemnité.

Il est précisé que, si les carriéres et emprunts s'avéraient insuffisant ou si, la qualité des matériaux
etait telle que 1'Ingénieur du marché soit amené a les refuser, 1'Entrepreneur fera son affaire de la recherche
de nouvelles carriéres.

Les matériaux de ces nouvelles carriéres seront soumis a l'agrément de 'Ingénieur du marché en cas
de non acceptation, I'Entrepreneur sera tenu de reprendre a ses frais la recherche de carriéres ou gites de
matériaux répondant aux prescriptions fixées et aux quantités nécessaires,

ARTICLE B326 - PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX TERRASSEMENTS EN REMBLAIS

B326.1 - Différentes Catégories de Remblais

Les remblais sont classés en quatre catégories

- Categorie 1 : Remblais compactés (IP<40 et CBR >10)

- Catégoric 21 Remblais pour couche de forme (IP<40 et CBR >15) |
- Catégorie 3 : Remblais mis en dépét (IP>40 et CBR <5)
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B326.2 - Origines des Matériaux

Les matériaux entrant dans la constitution des remblais proviendront :

- soit des déblais,

- soit des carriéres ou des zones d'emprunt proposées par 'Entrepreneur et agréées par
I'Ingénieur de Controdle. A

B326.3 - Préparation des Terrains sous les Remblais

La preparation complémentaire de compactage est effectuée, si nécessaire, sur toute la largeur de
l'emprise des remblais.

Le compactage sera conduit de fagon 4 obtenir une densité séche du sol compacté au moins égale a
90 % de la densité séche I'Optimum Proctor modifié sur une épaisseur de 25 ¢cm au moins.

Sous les remblais, le piochage et le labourage sur 0,10m d'épaisseur maximum seront obligatoires
dés que la pente transversale du terrain sera supérieure 4 10 %. Si cette pente dépassait 20 %, il serait
pratique des redans d'accrochage disposés conformément a 'avis de I'Ingénieur de Contrdle.

La préparation des terrains sous remblais sera réceptionnée avant rembiaiement.

En cas de venue deau sous l'emprise des remblais, I'Entrepreneur exécutera les drains
éventuellement necessaires ; le mode d'exécution et le type de drains a utiliser seront soumis a l'agrément de
['Ingénieur du marche.

B326.4 - Mode d'Exécution des Remblais

A) Remblais en terrain ordinaire
Ils seront régalés sur toute leur largeur pour exécution des talus (ou par moitié éventuellement)}, en
couches ayant une pente de 2%, sur lesquelles les engins de terrassements et de transport ayant été affectés a
leur exécution circuleront de maniére a exercer sur elles une compression répartie aussi uniformément que
possible.
Les matériaux seront mis en ceuvre par couche d'épaisseur maximale, mesurée aprés compactage, de
20 cm sur toute la largeur du remblai jusqu'aux cotes fournies par les plans et profils.
Le profil des talus sera obtenu par la méthode du remblai excédentaire, le dressage devra étre soigné
afin que n'apparaissent ni jarrets, ni irrégularités. Les talus devront &tre compactés & 30 % de 'O.P.N.
(OPTIMUM PROCTOR NORMAL)
Les travaux doivent étre conduits de telle maniére qu'aprés tassement ou compression, les profils
indiqués soient réalisés aux tolérances fixées.
Il est expressément spécifié que les travaux de terrassement seront recommences chaque fois que le
degré de compactage exigé n'a pu étre obtenu. Les matériaux seront mis en ceuvre avec une teneur en eau
supérieure de 1 % & la teneur optimale et avec une tolérance de plus ou moins 3 %.

Les talus seront protégés contre I'érosion jusqu'a leur réception.

C) Remblais pour couche dc forme
Les remblais pour couche de forme ne seront réalisés qu'avec des matériaux agréés par le contrdle’
et remplissant les conditions énumérées au B210.1.

D) Remblais mis en dépbt

Les matériaux non réutilisables en remblais compactés seront mis en dépot en des lieux agrées par
I'Ingénieur du marché. IIs seront mis en ceuvre par couches d'épaisseur maximales de 50 cm.
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ARTICLE B328 - COMPACTAGE

Sauf dérogation précise accordée ou prescrite par 'Ingénieur du Marché, les remblais seront
méthodiquement compactés par des couches d'épaisseur maximale, mesurée aprés compactage, de 25 cm
d'épaisseur. Chaque couche sera réceptionnée avant l'exécution de la suivante,

Le mode d'exécution du compactage sera soumis 4 l'agrément de I'Ingénieur de Controle.

Tous les engins que I'Entrepreneur se propose d'utiliser figureront sur la liste du matériel qui sera
jointe a loffre. Cette liste fera mention des caractéristiques techniques des engins. Avant tout
commencement d'exécution, I'Entrepreneur procédera a l'étalonnage de son matériel de compactage,
I'Ingénieur du marché contrdlera les résultats de cette opération.

La teneur en eau des sols avant la mise en ceuvre sur le chantier devra pouvoir étre reconnue de
fagon réguliére, continue et sure.

ARTICLE B329 - REGLAGE DES PLATES-FORMES
Apres terrassement, les plates-formes et les talus devront &tre réglés et nettoyes dans l'emprise des
- travaux. : .

Toutes les dispositions seront prises pour assurer l'évacuation des eaux de ruissellement sans
ravinement et sans nuire aux propriétés riveraines.

ARTICLE B560 - MODE D'EXECUTION DES OUVRAGES
Les ouvrages d'art seront réalisés conformément aux prescriptions du fascicule N” 65 du C.(;.T.G.

ARTICLE B501 - TERRASSEMENT
RAS

ARTICLE B502 - FABRICATION ET TRANSPORT DES BETONS

Fabncation :

Le beton sera fabriqué mécaniquement par mélange simultané de tous ses constituants qui devront
étre introduit dans l'appareil mécanique dans I'ordre suivant :

- Granulats moyens et gros,

- Ciment,

- Sable,

- Fau,

L'Entrepreneur ne pourra procéder différemment que s'il est démontré qu'il en résulte une meilleure
homogenéité des composants du béton. Dans tous les cas, la fabrication des gichées séches en vue d'une
addition ultérieure d'eau est interdite.

La proportion d'eau introduite dans le mélange sera mesurée soit a l'aide des dispositifs spéciaux
que comportent les bétonniéres ou les malaxeurs, soit a I'aide des récipients de capacité définie. Sauf
prescriptions contraires de I'Ilngénieur du marché, les appareils de fabrication devront permettre de doser
respectivement les granulats, le liant et I'eau 4 5 %.

Les doseurs volumétriques seront interdits pour les éléments solides dont la proportion est fixée en
poids. Les proportions devront étre modifiables en cours d'exéeution par réglage des appareils. Les méthodes
et matériels employés pour la fabrication des bétons seront soumis 4 l'agrément de IIngénieur-du marché. La

fabrication manuelle des bétons ne pourra étre autorisée que pour de petites quantités et aprés approbation de
’Ingénieur du Marché.

Transport : , .
Le béton devra étre transporté dans les conditions qui ne donnent lieu ni i la ségrégation des
éléments, ni 4 un commencement de prise avant mise en ceuvre.
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Toutes précautions devront étre observées pour éviter, en cours de transport, une évaporation
excessive ainsi que l'intrusion de corps étrangers. Lorsque la descénte du béton sera supérieure a 1,50 m il
sera utilisé des goulottes métalliques.

ARTICLE B503 - MISE EN (EUVRE ET DURCISSEMENT DES BETONS

Mise en ceuvre des bétons :

Pour la mise en ceuvre des bétons, 'Entrepreneur aura besoin de l'accord de I'Ingénieur du marché
qui donnera son approbation ou ses instructions dans les plus brefs délais compte tenu de la nature de ces
travaux.

Les bétons seront mis en ceuvre aussitot que possible aprés la fabrication aprés accord de I'Ingénieur
du marché. Les bétons qui ne seraient pas en place dans les délais de 60 minutes aprés ['introduction de l'eau
dans la bétonniére, qui seraient desséchés ou auraient commencés a faire prise, seront rejetés.

Les bétons seront mis en place dans des enceintes épuisées d'ot tout danger de lavage aura été
écarté. La mise en place du béton de propreté sera parachevée par damage. Les bétons de qualité seront
vibrés dans la masse.

Vibration des bétons :
Il ne sera agréé que des vibrations a fréquence élevée, de 9000 a 20000 cycles par minute. La
finition des dalles et hourdis sera effectuée par vibration superficielle.

Reprise de bétonnage :

Les reprises de bétonnage ne seront tolérées qu'a la condition qu'elles se conforment rigoureusement
avec les joints de coffrage. Avant reprise, les parements devront étre repiqués, nettoyés et lavés sous
pression. Une coulée de béton ne pourra étre déversée sur la précédente que si cette demiére n'a pas
commencé a faire prise ; dans ce cas, 1a reprise devra étre reportée de 48 h.

Cure du béton :

Le beton sera tenu a l'abri du soleil 4 partir du moment ou il aura commencé & faire prise. Sa cure
par humidification doit commencer dés qu'ayant complétement fait prise, il n'est plus susceptible d'étre altéré
par les eaux ruisselant & sa surface.

La cure des bétons courant sera conduite de maniére a maintenir les parements des bétons en état
d'humidité permanente.

Les surfaces libres et leur coffrage seront arrosés & saturation aussi fréquemment que le demande
l'état hydromeétrique de l'atmosphére et l'ensoleillement.

Si nécessaire, 'Entrepreneur disposera de paillassons, nattes et toiles pour la protection des surfaces
libres. Les surfaces libres des bétons de qualité seront protégées par des paillasses, des nattes ou des toiles.
Les protections et les coffrages seront maintenus ruisselants jour et nuit par arrosage mécanique permanent.
La cure des bétons consistera a les maintenir sous un fil d'eau et sans lacune ou bien sous une atmosphére
permanente de brouillard.

La cure sera maintenue pendant 7 jours ou jusqu'a obtenir une résistance a la compression de 16

MPA.
['utilisation des produits chimiques sera soumise a l'approbation de 1’ Ingénieur du Marché.

ARTICLE B504 - PAREMENTS

Les parements extérieurs non vus seront conservés bruts de décoffrage. Ils devront étre de teinte

uniforme, aucun nid de cailloux ne devra étre apparent.
- Les parements extérieurs visibles devront étre parfaitement lisses ce qui sera réalisé par l'utilisation

de coffrages de bonne qualité.
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ARTICLE B505 - OUVRAGES EN BETON ARME

B505.1 - Description Générale :

L'Entrepreneur est tenu d'exécuter les travaux complétement a secs.

L4 ol le béton est directement posé sur le fond de fouille en terre, celui-ci sera préalablement
nivelé, compacté, nettoyé et protégé contre l'sau ou la détérioration et sera réceptionné par I'Ingénieur du
marche.

Jusqu'a la prise suffisante du béton, les surfaces seront protégées contre I'eau stagnante ou courante.
Par temps de pluie le coulage du béton est strictement interdit sauf sous abri.

B5035.2 - Couche de Béton de Propreté

Avant la mise du béton sur la terre, ou sur la couche drainante, une couche de propreté sera mise en
ceuvre d'une épaisseur minimale de 50 mm nivelée a la pelle et régalée afin d'obtenir une surface de travail
propre et plate.

La couche de propreté devra avoir suffisamment fait prise avant le coulage du béton armé.
L'Entrepreneur devra prendre soin que le mélange de béton pour couche de propreté ne contienne pas trop
‘d'eau pour éviter de boucher la couche de graviers drainants éventuels. :

B505.3 - Coffrages

Les coffrages devront étre suffisamment solides pour résister a toute déformation aprés la mise en
place du béton, étanche, et devront étre conformes aux spécifications du fascicule N 65 du C.C.T.G.

L'utilisation des fils de fer & travers du béton sera interdite. Seule seront admis des boulons
spécialement congus avec des cones facilement détachable.

Toutes les pieces a infroduire dans le béton devront étre fixées de fagon solide. Des éspaces
pourront étre réserveés pour le scellement ultéricur de boulons a l'agrément de 1'Ingénieur du marché. Juste
avant la mise en ceuvre du béton, les coffrages seront soigneusement nettoyés et complétement mouillés a
l'intérieur.

Les coffrages seront construits de telle fagon a ce qu'ils puissent étre enlevés en partie sans toucher
les supports ceux-c1 devant rester sur place plus longtemps. L'enlévement des coffrages ne sera admis que
quand la résistance caractéristique atteint la valeur de 10MPA et quand le béton sera en mesure de supporter
son propre poids.

Le décoffrage a besoin de l'approbation préalable de I'Ingénieur du marché et fera sous la
responsabilité enticre de 'Entrepreneur. -

Les bords de surfaces exposées du béton seront pourvus de chanfreins. Les chanfreins seront de 20
mm ou selon les indications de 1'lngénieur du marché.

B505.4 - Protection du Béton Contre des Températures Elevées

L'Entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires pour garder le béton aussi frais que
possible. La température du mélange au moment du coulage ne dépassera pas 327 C.

Les surfaces libres des bétons de qualité seront protégées par des paillassons, des nattes ou des
toiles. Les protections et Ies coffrages seront maintenus ruisselants, jour et nuit par arrosage mécanique
permanent. La cure des bétons consistera & les maintenir sous un fil d'ean et sans lacune ou bien sous
atmosphére permanente de brouillard.

La cure du béton sera maintenue pendant 7 jours consécutifs ou jusqu'a une résistance dc
compression de 13 MPA.

Des produits chimiques ne seront appliqués pour la cure qu'aprés approbation de I'Ingénieur du
marché.

Le passage des moyens de transport sur le béton frais ne sera autorisé qu'aprés la prise suffisante du

béton.

B505.5 - Finition des Surfaces du Béton
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Les surfaces du béton qui ne resteront pas en vue seront réguliéres. Les nids de caillonx éventuels

seront repiqués et réparés au mortier ou aux résines Epoxy sur une profondeur de 3 ¢m avant le
remblaiement des ouvrages.

Les surfaces de béton qui resteront exposées devront étre parfaitement lisses ce qui sera réalisé par
l'utilisation des coffrages de bonne qualité en métal ou en bois ne laissant pas de traces sur le béton.

B505.6 - Les Tolérances
Les tolérances pour la construction en béton seront les suivantes :

- Déviation de l'implantation 10 mm

- Déviation de la c6te prescrite 10 mm

- Déviation dans les surfaces non vues 20 mm/3 m

- Déviation dans les surfaces vues 10 mm/3 m

- Déviation des dimensions des profils en travers +de 10 mm et - de 5 mm

Les ouvrages ne répondant pas aux tolérances admises seront refusés, démolis et les débris évacués
en décharges.

B505.7 - OQuverture a Réserver dans les Parois

Les raccordements des canaux d'assainissement tertiaires et quaternaires seront réalisés par
['Entrepreneur suivant les indications de I'Ingénieur du marché et les plans-type d'exécution. Les ouvertures
correspondantes a réserver dans les parois en béton des ouvrages et des canaux d'assainissement ne donnent
lieu a aucune rémunération spéciale.

B505.8 - Dispositifs d'Etanchéité
Des dispositifs d'étanchéité conformes aux prescriptions de l'article B217 du C.P.T. seront appliqués
pour joints de dilatation tous les 25 m.

L'Entrepreneur remettra les données nécessaires pour approbation a I'lngénieur du marché. Les
dispositifs seront fixés et maintenus dans la bonne position pendant le coulage du béton.

ARTICLE B600 - ELECTRICITE

B600.1 - GENERALITES

B600.1.] — Etendue des travaux

Les travaux a réaliser au titre du présent article ont pour objet la fourniture et la mise en ceuvre compléte
des équipements nécessaires aux installations €lectriques.

Les travaux a exécuter au titre du présent chapitre comprendront :
= Le fourrctage
* Lecéblage
« La fourniture et la posc des intcrruptcurs, prises de courant, boutons poussoirs, lwninaires el

autres accessoires ;

B600.1.2 — Documents de référence

Les ouvrages du présent article devront répondre aux conditions et prescriptions des textes législatifs,
réglementaires, techniques et technologiques en vigueur en République du Cameroun, ainsi qu'd ceux
publiés ailleurs et rendus applicables au Cameroun dont notamment les suivants :
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» Lanorme NF - C11-20] : Réseaux de distribution publique d’énergie électrique ;

®* ° Lanorme NF — C14-100 : Installation de branchement a basse tension ;

* Lanorme NF - C15-100 : Installation électrique & basse tension ;

* Lanorme NF - C15-103-107 : Installation électrique a basse tension, le guide pratique.
* Le DTUn®70.1 : Installation électrique dans un batiment a usage d’habitation.

* Lanorme NF - C17-100 : Protection contre la foudre.

Les dispositions ci-aprés ne sauraient se substituer aux prescriptions officielles et la priorité sera
toujours donnée aux réglements que le Cocontractant s'engage & observer méme s'ils correspondent pour
lui 4 une solution plus onéreuse que ce qu'il avait prévu en soumissionnant.

Les prescriptions imposées par la Société distributrice d’énergie électrique seront toujours prises en
consideration s'il y a contradiction avec les prescriptions ci-dessus ou les prescriptions du présent CCTP.

Le Cocontractant ne pourra jamais arguer de son ignorance des exigences du concessionnaire de
distribution pour se dérober 4 ses obligations de constructeur ou -pour demander un quelconque
supplément de prix.

B600.1.3 - Base de calcul

Le présent article définit les bases et les méthodes de calcul & employer, pour déterminer les éléments
des installations électriques. L entrepreneur est tenu d’effectuer les calculs nécessaires 4 la réalisation du
projet compte tenu'des prescriptions ci-dessous qui prévaudront sur les schémas ou plans du présent
Dossier d’ Appel d’Offres en ¢as de non concordance.

B600.1.3.1 - Définition des puissances d'installations

Afin de determiner les caractéristiques des alimentations nécessaires, la puissance de Iinstallation en
énergie permanent devra étre estimée 4 partir des puissances nominales des appareils, et en leur
appliquant les facteurs d’utilisation et de simultanéité suivante :

a) Facteur d’utilisation
Facteur d’utilisation Ku Norme NF C15-100 : § 311-24 _
Type d’utilisation Facteur d’utilisation maxi
Industrielle (récepteur 4 moteur) - N - 0,75
Eclairage, chauffage 1
b) Facteur de simultanéité

Factenr de simuitanéité Ks Tablean Général, tableau secondaire
(Distribution industrielle BT : norme NF C 63-410)
si les conditions de charge sont inconnues :

Nombre de circuits Facteur de simultanéité
2et3 0,9
4et5 : 0,8
649 . - 0,7
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10 et plus 0,6

Facteur de simultanéité Coffrets divisionnaires, terminaux
{norme NFC 15-100 § 311-3)
Type d’utilisation Facteur de simultanéité

Eclairage, chauffage électrique, conditionnement d’air de 1

piece, chauffe-eau

Prises de courant

(N = nb de prises de courant alimentées par le méme circuit) 0,9
0,1
N

Appareils de cuisson 0,7

¢) Nombre de circuits terminaux

Le nombre et la puissance des circuits terminaux seront déterminés par ’une des méthodes ci-aprés :

1. Le nombre d’appareils fixes ou des socles de prises de courant alimentés par chaque circuit sera
limité de fagon que la puissance calculée ne soit pas supérieure a celle correspondante au courant
admissible dans les conducteurs du circuit en tenant compte de ’utilisation prévue des locaux desservis.
[1 ne sera pas nécessaire de limiter le nombre de points desservis par un circuit terminal lorsque des
facteurs de simultanéité pourront étre appliqués compte tenu de la surface desservie.

2. Lorsque aucun facteur de simultanéité ne pourra pas étre estimé, chaque utilisation fixe devra
étre évaluée 4 sa puissance nominale, et chaque socle de prise de courant devra €tre considéré comme
une utilisation fixe correspondant au courant nominal de la prise courant. La somme des puissances
alimentées & un circuit terminal ne devra pas étre supérieure a celle correspondant au courant admissible
dans les conducteurs de ce circuit.

3. Des circuits spéciaux sont prévus pour l’alimentation des appareils de forte puissance, ces
circuits étant déterminés en fonction de la fonction de 1a puissance des appareils d’utilisation.

B600.1.3.2 - Niveau d'éclairement

Ces niveaux sont calculés 2 partir de Ia formule :

_E*S*D
U*R

F

F = est le flux en lumens

D = est le facteur compensateur de dépréciation = 1,75
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E = I’éclairement moyen 4 maintenir en lux
S = la surface du local 2 éclairer en m?
U = L’utiliance

R =rendement de luminaire (normalisé)

Hauteur du plan = 0,90 m
Eclairement des [ocaux :
= Salles d’eau 300 lux
-« Circulations et dégagements 100 lux

* Jocaux techniques 200 lux

B600.1.4 - Dossier d'exécution

PLANS

Sur les plans d’exécution de Ientreprise, composé a partir des plans d’architectes, seront portés avec le
maximum de précision, le passage des canalisations, I’emplacement des tableaux, des points lumineux,
interrupteurs et prise de courant. L’entreprise établira, les plans guides de Génie civil sur lesquels seront
reportées d’une fagon précise I’aménagement des gaines, les réservations 4 prévoir, les positionnements
des fourreaux et toute disposition se porteront a la coordination dimensionnelle des ouvrages.

Ces plans seront soumis, immédiatement & tout commencement d’exécution de 1’ingénieur.
SCHEMAS
Sur les schémas d’installation, seront précisés :

* Le nombre, la longueur, et la section des conducteurs R

= La puissance ou intensité prévue pour chaque ¢ircuit términal ;

* La puissance de court-circuit & chaque niveau de la distribution :

B600.2 — Prescriptions relatives aux matériaux

B600.2.1 - Origine et qualité des appareils

D'une maniére générale, et sans que cela soit nécessairement rappelé dans les documents descriptifs,
toutes les fournitures, matériaux, appareillages, etc.... devront &tre conformes aux normes homologuées

au moment de l'exécution des travaux, du point de vue fabrication, caracteristiques, montage, mise en
ceuvre et emploi.

Le matériel ou l'appareillage, chaque fois qu'il entre dans la categorie de celui-ci, est estampillé suivant
le label "NF USE", et devra porter cette marque.
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En 'absence de normes, toutes les fournitures, matériels et appareillages, etc... devront étre de premiére
qualite et de fabrication suivie et courante.

De toute maniére, l'entrepreneur est tenu de fournir toutes les justifications de provenance, et de fournir
tous les échantillons qui lui seraient demandés en vue d'essais, conformément a ceux prévus par les
normes correspondantes en vigueur et aux régles de la profession. Dans cet esprit, 'entreprise sera tenue
de produire & I'appui de sa soumission, un état des fournitures, matériels et appareillage mis en place.

Il est précisé que les caractéristiques techniques des appareils et matériels indiqués ne sauraient en
aucun cas engager la responsabilité du Maitre de I'Ouvrage et de 'ingénieur.

Il appartient 4 ['entrepreneur qui demeure seul responsable des travaux, de vérifier et contréler I'origine
des matériels et appareillages, selon des caractéristiques et principes de fonctionnement de chaque
organe intéressé.

B600.2.2 - Conducteurs -

La section des conducteurs actifs sera déterminée en fonction des intensités admaissibles :

= de chutes de tension ;
= dc leur protection amont.

Notamment, il ¥ aura lieu de tenir compte des tableaux 52C & 52 H pour les intensités admissibles
compatibles avec |’échauffement et des tableaux 53A et 53B de la norme
NFC 15.100. ’

Nature
Les conducteurs actifs et de protection (terre) seront en cuivre et isolés, série U 500 V.
Section

» 1,5 mm? pour les circuits des foyers lumineux fixes

* 2,5 mm? pour les circuits des socles de prises de courant confort

* 4 mm? pour le circuit chauffe-eau et climatiseur.
» 6 mm? pour le circuit appareil de cuisson

Couleurs

= Phase : toutes couleurs sauf bleu-gris, bleu-clair, vert, jaune, bicolore vert-jaune
= Neutre : bleu-clair
» Protection : bicolore vert-jaune.

Canalisations

Nature des conduits

Les conduits utilisés seront les suivants :

. montaée encastré IRO — 1ICO - ICD
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s . montage apparent [RO — ICO —ICD gris

En montage encastré, I’emploi du conduit ICD orange n’est autorisé que si la longueur non encastrée
aux extrémités ne dépasse pas 11 cm.

Montage en huisserie métallique

Les canalisations passant dans les huisseries métalliques doivent étre constituées par des conducteurs
isolés posés sous conduit isolant autre que I’ICD orange.

Conduit 2 utiliser

Un conduit ne doit en principe contenir que les conducteurs d’un méme circuit. Cependant, Le
Cocontractant peut faire passer dans un méme conduit les conducteurs de trois circuits au maximum, &
condition que :

* chaque circuit soit issu d’'un méme disjoncteur de branchement et comporte une protection
individuelle contre les surintensités,

= les sections de conducteurs actifs ne différent pas de plus de [intervalle séparant trois sections
normalisées successives,

* la section totale de ’encombrement des conducteurs ne soit pas supérieure au tiers de la section
intérieure du conduit.

B600.3 — Prescriptions d’exécution

B600.3.1 - Mise & la terre

Le schéma de liaison a la terre de I'installation sera du type neutre a la terre (TT)

Connexions équipotentielles

Les connexions équipotentielles seront réalisées sur les sanitaires et, en général, dans les locaux ol se
trouvent des installations de distribution d'eau ; elles seront réunies en seul point au conducteur de
protection le plus proche.

Prise de terre

La resistance des prises de terre devra étre inférieure ou égale 2 3 Ohms. Une mesure préalable de la
résistivité du terrain sera exécutée par l'entreprise adjudicataire lui permettant d'obtenir cette résistance
de la fagon la plus économique.

Dans le cas oul cette valeur ne serait pas atteinte, l'entreprise adjudicataire devra I'établissement d'un
nombre de prises localisées interconnectées 4 la prise de terre & fond de fouilles jusqu'a obtenir la valeur
requise.

Des barrettes de sectionnement permettront d'effectuer des mesures de surveillance de la résistance. Les

barrettes ne pourront étre démontées qu'a l'aide d'un outil spec1al pour empécher toute intervention d'un
personnel non qualifié.
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Les laisons entre conducteurs enterrés devront €tre réalisées par brasure, de fagon trés soignée. La
qualit¢ de la brasure sera choisie pour empécher la formation de couples électrolytiques et il ne sera pas
fait usage d'acide pour le décapage. —

Sortie des prises de terre

Chague prise de terre aboutira & l'intérieur du bitiment, sur une barrette de sectionnement montée sur
support isolant. La liaison entre la prise de terre et sa barrette de sectionnement sera réalisée en
conducteur isolé, en cuivre de 29mm® de section. Ce conducteur sera reli¢ a la prise de terre par
I'intermédiaire d'un accessoire de connexion comportant soit un serre-cdble, soit une bome de
branchement.

S'il est nécessaire de rallonger la sortie du conducteur de terre la jonction entre les brins sera faite par
manchon serti (genre manchon AMP) ou par manchon brasé, a l'exclusion de tout accessoire de jonction

vissé ou boulonné. Dans le cas d'utilisation de brasure, il ne sera pas fait usage d'acide pour le décapage.

Repérage des prises de terre

Chaque barrette de sectionnement sera repérée par des étiquettes gravées portant les indications
suivantes :

= Désignation de la prise de terre "vers prise de terre” du c6té de la borne reliée a la prise de terre.
= Désignation de l'installation reliée, du c6té de la borne reliée a l'installation (neutre, masses,
interconnexions, etc.)
Bornes de mesure
Chaque prise de terre sera accompagnée d'une borne de mesure. Cette borne permettra le serrage d'un
conducteur de 1,5mm2 ou plus. Elle sera placée pres d'une barrette de sectionnement et reli€e a la borne

prise de terre de la barrette. Elle pourra éventuellement étre intégrée a la barrette de sectionnement.

B600.3 — Régles et prescriptions de mise en ceuvre

En complément aux conditions ct prescriptions de mise en ceuvre énoncées dans les documents de
références contractuels visés dans le présent document, il est précisé .

B600.3.1 - Installations apparentes

Tous les conduits, moulures, etc. seront posés avec soin, disposés parfaitement d'aplomb ou
horizontalement, paralléle, le cas échéant.

Les angles des moulures et plinthes assemblés d'onglet. La fixation de tous les ouvrages et appareiliages
apparents sera par tous les moyens en fonction de la nature du support.

Cependant les canalisations en montage apparent des circuits terminaux doivent étre, autant que
possible, évitées.
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B600.3.2 - Installations encastrées

D’une maniére générale, toutes les installations seront encastrées ou posées dans le vide des
constructions.

Les canalisations seront noyées sous tube plastique (ICD-IRO) dans les murs et cloisons magonnés, soit
par incorporation au moment du coulage soit lors de la mise en ceuvre conformément aux prescriptions
de la Norme NF C 15.100.

Pour les conduits, boites, etc. noyés au coulage du béton, l'entrepreneur aura implicitement 4 sa charge :
» e tracage et I’'implantation sur les coffrages ;
» |a fixation sur les coffrages et les armatures, selon le cas ;
" e contrdle de leur pérennité lors du coulage du béton ;

= la vérification de la bonne implantation des boites et autres aprés décoffrages.

L’entrepreneur sera seul responsable envers le Maitre d’Ouvrage de tous désordres éventuels constatés
apres décoffrage, et il aura tous travaux de reprises nécessaires 4 sa charge.

L’entrepreneur devra respecter les normes en vigueur et le DTU 70.1, le cas échéant, concernant les
conditions d’encastrement des canalisations avant et pendant la construction.

B600.3.2.1 - Canalisations de distribution intérieure — circuits terminaux

Les circuits terminaux sont ceux qui alimenteront directement les appareils d’utilisation (appareils
d’éclairage, prises de courants et autres usages divers).

Les circuits terminaux ont pour origine les bornes avals du tableau de protection et la limite se situe au
niveau du dernier point raccordé. Dans le présent article la limite avale sera située au droit de la derniére
dérivation. On utilisera pour les raccordements les cosses & sertir en cuivre ou en alliage de cuivre
conforme a [a norme en vigueur.

B600.3.2.2 - Equipements intérieurs :

Les interrupteurs, prises, luminaires, boutons poussoirs et autres seront choisis dans la gamme

recommandée par PROMO TELEC. Les prises seront avec éclipse de protection. Les luminaires seront
compresses.

La pose devra permettre la coexistence courant fort — courant faible.

Dans les parties plafonnées, les canalisations seront placées sous tube 100 ou similaire au-dessus de ces
plafonds dans le vide de construction.

Le petit appareillage (interrupteurs, prises de courant, connexions en attente) sera installé dans une boite

d’encasirement, montage 3 griffes. Il sera choisi dans la Gamme NEPTUNE de chez LEGRAND ou
similaire.

Tous les points lumineux des services généraux (hall, locaux communs) sont livrés avec luminaires et
ampoules dg 60 W. :
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Toutes les prises de courant sont prévues avec une broche terre, raccordée au conducteur de protection.
Une bomne terre en attente et raccordée au conducteur-protection se trouve également dans toutes les
boites en attente.

L’axe des interrupteurs sera placé a 1,40m du sol et 4 15 cm du cadre des portes, du cété opposé a
["ouverture des portes. Chaque interrupteur sera posé de sorte que I’allumage soit obtenu par-la position
basse du mécanisme.

L axe des prises de courant sera & 30 cm du so! sauf dans les piéces humides, ol elles seront & 1,20 m du
sol. Chaque prise sera posée la broche de terre orientée vers le haut.

Le tableau de répartition et de protection des circuits est du type modulaire LEGRAND ou similaire
équipe de disjoncteurs différentiels.

Les circuits points lumineux d’éclairage et prises de courant sont séparés. Leur nombre, variable seion
'importance De la  pigce, est  déterminé suivant les prescriptions du
D.T.U. 70.1.

B600.3.3 - Encastrement dans cloisons minces

Lors de I’exécution des saignées d’encastrement dans les cloisons minces, |’entrepreneur devra prendre
toutes précautions et respecter les prescriptions suivantes :

» Jla saignée ne devra jamais traverser 1’épaisseur de la cloison et la paroi opposée du matériau
constitutif devra rester continue. Les saignées verticales devront toujours étre réalisées le long
des huisseries ou en bout de paroi et elles ne couperont jamais un panneau en son milieu, sur
toutes hauteurs ;

» |es saignées ne seront jamais d’un tracé biais.

Faute de se conformer aux prescriptions ci-dessus, [’entrepreneur en supportera toutes les conséquences.

B600.3.4 - Fixation d’équipements lourds

Les apparcils tels que tablcaux, armoires métalliques, ctc., scront toujours solidement fixés au gros
ceuvre,. suivant le cas et en fonction de leur dimension et de leurs poids, soit par vis sur chevilles, soit
par pattes a scellement vissées, soit par ferrures a scellement.

B600.4 — Contrdles et vérifications — Essais

En fin de travaux et avant réception, il sera procédé aux contrdles, vérifications et essais des
installations.

Ces essais seront effectués en présence de Ientrepreneur par I’organisme chargé du contrdle.
L’entrepreneur devra mettre a disposition le personnel et les matériels nécessaires aux essais.

Tous les frais consécutifs aux contrdles, vérifications et essais sont a la charge de I’entrepreneur.
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B600.4.1 - Contrdle et vérification des installations

Vérification systématique de la conformité des installations et équipements avec les plans et les
conditions techniques fixés.

Vérification des différentes fourniturcs faites pour s’assurcr que celle-ci sont couformes aux
caractéristiques techniques imposées.

Vérification de la tenue et de la fixation des équipements.

Verification des mesures prises en matiére de repérage des circuits et contrble de la mise en place de
toutes les étiquettes et plaques signalétiques nécessaires.

B600.4.2 - Essais pour répondre a la norme NF EN 60-439-1

L’entrepreneur devra réaliser les essais suivants :

* le céblages et fonctionnement électrique (conformité par rapport au schéma, section des
conducteurs, distances d’isolement, tec.) ;
" -les mesures de protection (présence des protections sur les parties sous tension)

B600.6 - Gt__lrantie

La periode de garantie est celle de I’année de parfait achévement, & savoir 1 an & compter de la date de
la réception provisoire.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de procéder pendant la période de garantie a toutes nouvelles
séries d’essais qu’il jugera nécessaires aprés avoir averti |’entreprise en temps utile.

L’entreprise dispose d’un délai de 48 heures sauf accord contraire avec le maitre de I’ouvrage pour
remeédier aux désordres dés la notification de ceux-ci ; passé ce délai, le maitre de ["ouvrage peut faire
executer ces travaux aux frais, risques et périls de |’entrepreneur défaillant.

Toutefois, cette garantie ne couvre pas :

" les travaux d’entretien normaux ainsi que les matiéres consommables ;
" les réparations qui seront les conséquences d’un abus d’usage ;
* les dommages causés par les tiers.

ARTICLE B 700 - REVETEMENTS DURS
B700.1 - GENERALITES

Les travaux a réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché et des prestations du présent chapitre
sont essentiellement les suivants :

» La pose des carreaux grés cérame de 5x5 au sol des salles d’eau et toilettes ; la pose des plinthes
y correspondant ;
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* La pose des carreaux de faience 15x15 sur les murs des salles d'eau au droit des colonnes de
douche: )

= La réalisation des chapes bouchardées.
B700.1.2 - Documents de références

Les ouvrages du présent chapitre devront répondre aux conditions et prescriptions des textes législatifs,
réglementaires, techniques et technologiques en vigueur en république du Cameroun, ainsi qu'a ceux
publiés ailleurs et rendus applicable au Cameroun dont notamment les suivants:

s DTU52.1: Revétements de sols scellés

= DTU 355 : Revétements muraux scellés destinés aux locaux d'habitation, bureaux et
établissements d'enseignement

* DTU 53.1 : Revétements de sol textiles.

s DTU 53.2 : Revétements de sol plastiques collés.
Grandes surfaces : annexe | du DTU 52.1.
Dans le cas de revétements scellés étanches : DTU 20.12 et 43.1 et Annexe 2 du DTU 52.1.
Cahier du CSTB.

» 1835 : CPT d'exécution des enduits de lissage des sols interieurs;

= 1836 : Directives pour le classement P des produits de lissage de sols;

= 2183 : Notice sur le classement UPEC et classement UPEC;

» 2193 : CPT de mise en ceuvre des revétements de sol textiles en dalles plombantes amovibles
utilisées dans le batiment;

= (7-58 : Cahier des charges de préparation des ouvrages en vue de la pose des rev€tements de sols
minces.

B700.2 - PRESCRIPTIONS RELATIVES AU MATERIAUX
B700.2.1 - Généralités

Le Cocontractant sera tenu de fournir, 4 la demande de I'ingénieur, un échantillon de chacun des articles
prévus, tant appareillages que matériaux et prototypes.

Aucune commande de matéricl ne pourra étre passée par Le Cocontractant sinon 4 ses risques et périls
tant que ’acceptation de 1’échantillon correspondant n’aura pas ét¢ matérialisée par la signature de
I’ingénieur. Ces échantillons seront appelés a subir des contrdles et essais conformes a ceux prévus par
les normes en vigueur, aux régles de la profession ou & ceux prévus dans les documents contractuels. Au
cas oll, 4 la suite de ces essais, il serait constaté que les échantillons déposés ne répondent pas aux
spécifications du présent document, ’ingénieur interdira ’emploi sur le chantier de ce matériau et
refusera tout travail au cours duquel il aura été employé. La fourniture d’un autre produit en
remplacement de celui initialement prévu sera exigée et il sera procédé sur ce dernier, dans les mémes
conditions, aux mémes essais que sur le précédent échantillon.

Le Cocontractant ne pourra prétendre A aucun délai supplémentaire ou indemnité a la suite du refus
temporaire ou définitif d’un lot d’un type de matériel ou fourniture.

La fourniture de tous ces échantillons est a la charge du Cocontractant.
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B700.2.2 - Grés cérame

Les carreaux et accessoires de grés cérame devront provenir d’usines notoirement connues,
correspondant au minimum aux fabrications CERABATI. Leurs dimensions et tolérances de fabrication
seront celles définies par les normes NFP 61.311 4 61.314 ou le DTU n® 52.1 pour les éléments minces,
étant entendu que la qualité de fabrication « bon choix » correspond au deuxiéme classement.

Les caractérisﬁques des carreaux de grés cérame fin vitrifié devront étre garanties par le PV d’essais
justifiant leurs qualités physiques.

B700.2.3 - Faience

Elles seront d’origine identique & celles des éléments de grés cérame CERABATI de caractéristiques
définies par le DTU N° 55 et les normes 61.331 4 61.334

B700.2.4 - Mortiers et coulis

Sauf spécifications contraires ci-aprés ou dans les prescriptions des fabricants, les mortiers et coulis
employés seront les suivants :

Mortiers de pose des carrelages scellés : conformes a l'article 4.5 du DTU 52.1.
Coulis et mortiers pour joints :

* conformes & l'article 4.6 du DTU 52.1

5 en ciment blanc

®* en mortier ou produit spécial pour joints.
B700.2.5 - Enduits de lissage

Les enduits de lissage seront exclusivement des produits livrés préts 4 l'emploi, ceux préparés sur le
chantier ne seront pas admis.

Tous les enduits de lissage devront faire l'objet d'un avis technique assorti d'un classement P au moins
égal a celui du local 4 revétir.

B700.2.6 - Colles et mortiers-colles

Les colles et mortiers-colles seront obligatoirement, pour chaque type de revétement, celui ou I'un de
ceux préconisés par le fournisseur du revétement considéré.

B700.2.7 - Adhésifs

Les adhesifs seront obligatoirement, pour chaque type de revétement de sol, celui ou l'un de ceux
préconisés par le fournisseur du revétement de sol considéré.

B700.3 - PRESCRIPTIONS D'EXECUTION
B700.3.1 - Régles de mise en ceuvre

B700.3.1.1 - Travaux préparatoires

Avant tout commencement de travaux, le présent lot aura a effectuer un nettoyage parfait par tous

moyens, des supports, pour obtenir des surfaces débarrassées de tout ce qui pourrait nuire a la bonne
tenue des revétements.

Le présent lot aura toujours a exécuter avant toute pose de revétement, une préparation du support par
un enduit de lissage dit ragréage.

Le choix du type de produit 4 employer pour cet enduit de lissage sera du ressort du Cocontractant. Ce
choix sera fonction de la nature et de I'état du support, de la nature- du revétement de sol prévu, des
eventuelles conditions particuliéres du chantier et du classement UPEC du local considéré.
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B700.3.1.2 - Prescriptions générales

Lors de la pose des revétements, la disposition et les alignements seront déterminés de maniére &
permettre une exécution avec un minimum de coupes de carreaux ; les coupes inévitables devront
toujours étre exécutées sous les plinthes ou en rive des locaux.

Toutes les entailles et découpes au droit des tuyauteries, robinets ou autres, devront étre trés
soigneusement ajustées ; tout carreau comportant une découpe mal ajustée, ou fendue ou détériorée lors
du découpage, sera immédiatement & remplacer.

Au droit des seuils et autres emplacements ot le sol carrelage sera contigu a un autre type de sol, Le
Cocontractant de carrelage aura a fournir et a poser un arrét métallique constitué par un fer cornier de 30
x 30 mm. :

A tous les angles saillants, et sur toutes les rives libres des revétements verticaux, il sera fait emploi de
carreaux spéciaux a bord arrondi ou 4 rive émaillée.

Mé&me observation en ce qui concerne les angles saillants des plinthes.

Au droit des appareils sanitaires, le revétement vertical en carrelage devra réaliser I'étanchéité absolue
entre l'appareil sanitaire et la paroi, et a cet effet, le joint entre la gorge de l'appareil et le ler rang de
carrelage devra &tre un joint souple en produit pateux genre Thiokol ou équivalent, la fagon de ce joint
étant & la charge du présent lot, y compris la fourniture du produit.

Dans le cas ot il serait prévu un calepinage par le maitre d'ceuvre, la pose devra respecter ce calepinage.
B700.3.1.3 - Joints de fractionnement

Le Cocontractant devra prévoir et réaliser tous les joints de fractionnement nécessaires, conformément
aux prescriptions de l'article 4.73 du DTU 52.1. Sauf spécifications contraires au descriptif ci-aprés, ces
joints devront étre garnis avec un matériau piteux en produit synthétique.

Ce produit devra justifier d'un Avis Technique le certifiant apte 4 cet usage.
B700.3.1.4 - Régles de pose des revétements scellés
Revétement de sols :

Mode d’exécution et de pose :

Tous les revétements grés cérame seront exécutés sur les dalles livrées brutes. Les carreaux seront posés
sur mortier de pose d’épaisseur suffisante, avec coulis entre les joints. les joints seront coulés avant que
le mortier de pose n'ait terminé sa prise afin d'assurer l'adhérence nécessaire. Le niveau fini des
carrelages correspondra a celui des chapes.

[.es joints de Gros ceuvre seront respectés et traités dans la forme, dans le mortier de pose et dans le
carrelage.

Le nettoyage devra avoir lieu sit6t aprés le raffermissement des coulis de joints (début de prise).

Joints périphériques :

Pour les surfaces de revétement supérieures a 12 m?, un vide sera relevé entre la derniére rangée de
carreaux et le bord inférieur de la plinthe. Le vide de ces joints périphériques sera débarrassé de tous
dépbts, déchets, mortiers, puis rempli d’un matériau compressible, non pulvérulent.

Joints en carreaux. Les camreaux seront posés a joints réduits de 1 mm de large avec coulis de
remplissage en ciment pur, couleur & définir par I"ingénieur.

Cormiéres d’arrét -
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Fourniture et pose d’une corniére 40x40mm cn acicr 4 la Jonctlon de deux revétements de nature
différente (Carrelage/chape) et en nez de marche.

Tolérances de pose :

»  planéité : 3 mm maximum sous régle de 2 m longueur promenée en tous sens

_ % npiveau : aucun point de carrelage ne doit se trouver 4 plus ou moins 2 mm de la cote 0.00
rapportée au trait de niveau.

Revétement de murs :

Les carreaux de faience proposés seront de choix commercial. L’émail sera régulier de ton uniforme
sans gergures ou craquelures.

Is seront posés a la colle ou au mortier de ciment, joints réduits, bord vif émaillé. Les joints seront
garnis avant que le mortier de scellement n'ait terminé sa prise afin d'assurer l'adhérence nécessaire.

En cours de pose du revétement, le carreleur devra I’exécution de toutes les découpes nécessaires dans
le revétement faience pour le passage des canalisations et tuyauteries diverses ainsi que pour
I’encastrement de tous boitiers électriques (prises, interrupteurs) ou de distribution de fluides divers.

Le nettoyage devra étre effectué des le début de prise des joints.
B700.3.1.5 - Largeur des joints

La pose des carrelages se fera soit & joints larges, soit a joints serrcs, selon le type de carrelage et au
choix de I’ingénieur. '

Pour les joints dits larges, la pose se fera a la grille ou avec emploi de cales.

Le terme "joints dits larges" s'entend jusqu'a 10 mm de largeur.

B700.3.1.6 - Régles de pose des revétements collés

Les revétements de sols seront collés en plein sur le support, 4 simple ou a double encollage selon le
type de revétement de sol mis en ccuvre. La quantité d'adhésif employée sera telle qu'elle assure une

adhérence parfaite du revétement, sans toutefois que par suite de surabondance d'adhésif, celui-ci ne
reflue par les joints.

En tout état de cause, la mise en cuvre du revétement de sol devra étre réalisée conformément aux
prescriptions de mise en ceuvre de l'agrément CSTB ou a défaut suivant celles du fabricant.

Les couvre-joints au droit des jonctions de sols de natures différentes seront trés soigneusement coupés
de longueur et ajustés dans la feuillure de I'huisserie ou du béti. Iis seront obligatoirement disposés
exactement dans l'axe de I'épaisseur de la porte.

Ceux en métal seront fixés par vis a téte fraisée, ces vis disposées dans l'axe du couvre-joint a
espacement régulier. Les tétes de vis seront toujours en métal de méme aspect et traitement que le
couvre-joint.

Les tracés et les alignements seront déterminés de maniére a permettre une exécution avec un minimum
de coupes de dalles. Les coupes inévitables devronl loujours se faire en rives de revétements.

Les alignements devront toujours étre symétriques par rapport & 1'axe du local.

Dans le cas ou il serait prévu un calepinage par l’'ingénieur, la pose devra toujours le respecter
scrupuleusement.

Pour les revétements a joints soudés, ces soudures seront réalisées d'une maniére stnctement conforme
aux prescriptions du fabricant.
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B700.3.1.7 - Niveaux des sols finis

Les différents revétements de sols (carrelages, sols minces, etc.) devront toujours étre au méme niveau
au droit des jonctions, et présenter un affleurement parfait.

Toutes dispositions utiles devront Etre prises & ce sujet, en accord avec les entrepreneurs des autres corps
d'etat. :

B700.3.1.8 - Raccord

Dans le cadre de I'exécution de son marché, Le Cocontractant aura implicitement a sa charge 'exécution
de tous les raccords de carrelages au droit des scellements, passages de tuyaux ou autres, afférents aux
travaux des autres corps d'état.

B700.3.2 - Joints de dilatation

Dans le cas ou des revétements seraient a poser au droit des joints de dilatation, le présent lot devra les
respecter lors de I'exécution des revétements.

Pour l'exécution de ces joints, L.e Cocontractant soumettra 4 I’ ingénieur avant le debut des travaux, les
dispositions qu'il compte prendre pour cette exécution.

Quelle que soit la solution adoptée, les joints devront étre étanches aux eaux de lavage.

B700.3.3 - Nettovage et protection des revétements

Immédiatement aprés pose, les revétements de sols seront soigneusement nettoyés a l'aide de produits
adéquats par le présent lot, et ce demier devra en assurer [a protection jusqu'a la réception.

Dans certains cas, en fonction des conditions particuliéres du chantier et de la nature du revétement de sol, le
présent lot pourra se trouver amené & assurer une protection absolument efficace par tout moyen de son
choix.

ARTICLE B800 - CHARPENTE - COUVERTURE - FAUX PLAFOND
B800.1 - GENERALITES
B800.1.1 - Etendue des mravaux
Les travaux a réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :
= La réalisation de la charpente bois ;
= La pose de la couverture en tdle bac alu ;
= La réalisation de faux plafond en bois (contreplaqueé).
* La fourniture et la pose de planches de rive ;
» La réalisation des descentes d’eaux pluviales ;

« L’étanchéité des parties en béton.
B800.1.2 - Documents de références
Les ouvrages du présent chapitre devront répondre aux conditions et prescriptions des textes législatifs,

reglementaires, techniques et technologiques en vigueur en république du Cameroun ainsi qu'a ceux
publiés ailleurs et rendus applicable au Cameroun dont notamment les suivants:
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B800.1.2.1 - Normes et DTU

= DTU 31.1: Charpentes et escaliers en bois; Norme: NF P 21-203-1 et 2

= DTU 40.3 : plaques ondulées ou nervurées ;

= DTU 40.4 : éléments métalliques en feuilles et longues feuilles ;

= Régles BF 88 : Méthode de justification par le calcul de la résistance au feu des structures en
bois

= Regles CB 71 : Régles de calcul des charpentes en bois

» Régles N.V. 65: Régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions, et
annexes.

» projet de norme NF P 30-401 : bois de couverture et annexe | du DTU 40.41 ;

= bois et ouvrages en bois : NF B 50-100, 101 et 102 ;

» caractéristiques du bois: NF B 51-001 et 002 ;

= Régles d'utilisation du bois : NF B 52-001 et B 53-001 ;

= préservation du bois : NF B 50-101 ;

B800.2 - PRESCRIPTIONS RELATIVES AU MATERIAUX
B800.2.1 - Bois de charpente
B800.2.1.1 - Généralités

Tous les bois seront de premiére qualité, sains, parfaitement secs, le degré d’humidité conforme aux
exigences du climat, sans nceuds vicieux, ne présentant aucune altération importante telles
qu’épaufrures, gélivures, fissures internes ou roulures etc.... Et garantis contre toutes les maladies
éventuelles.

Les bois ne pourront également présenter de traces d’insectes. Les fentes n’intéresseront que la surface
des piéces et seront peu nombreuses.

Ces bois seront choisis en fonction de leur stabilité dimensionnelle, de leurs qualités mécaniques, des
. agw - - q
possibilités d’approvisionnement.

Le Cocontractant sera responsable des maladies pouvanl survenir a ses ouvrages aprés leur mise en
ceuvre (moisissures, champignons etc..). Il sera également responsable de toutes les torsions, fentes,
éclatements, etc... , dus & I’emploi de bois imparfaitement secs

B800.2.1.2 - Bois pour faux plafond

Les contre-plaqués et les panneaux lattés seront définis par les normes NF B 54.006 et 53.504, étant
bien spécifié que I’aspect exige est I’aspect des bois apparents impliquant des placages de classe A.

Les ouvrages devront étre réalisés conformément au Cahier des Clauses techniques Générales publié par
le CSTB et constituant DTU n® 36.1. Tous les matériaux devronl élre conflonnes aux spéeifications des

normes en vigueur au moment de [’exécution des travaux.

B800.2.1.3 - Caractéristiques des bois

Les bois utilisés devront satisfaire aux normes en vigueur au Cameroun et comparables aux normes
frangaises :
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Toutes les piéces de charpente seront réalisées en ATOUI ou équivalent choisi de premiére qualité dont
le taux d'humidité avant usinage sera inférieur a 18 %.

Les bois (bastings, chevrons, planches, tasseaux, etc.) seront sains et exempts d'échauffure, de
poumture de flache ou d'aubier. Les nceuds seront évités, seuls les nceuds dont le diamétre ne sera pas
supérieur & 10 % de la hauteur de la préce seront toleéres.

La qualité du sciage sera contrdlée, la pente du fil sur une face sera inférieure a 12%.

B800.2.1.4 - Protection des bois

Tous les bois subiront par trempage un traitement fongicide et insecticide, de marque de qualité CTBF.
Le trajitement sera effectué conformément aux prescriptions du CTB.

Tous les bois seront traités avant leur assemblage, Il sera prévu un badigeonnage des pames ayant fait .
l'objet de nouvelles coupes et laissant le bois apparent sans traitement.

e Cocontractant devra avant application soumettre la marque, les références et le mode d'application a
l'approbation de I’ingénieur.

B800.2.1.5 - Ferrements, Ferrures, Organes d'assemblages

-

Ces articles devront répondre aux conditions de ['article 3.4 et / ou de l'article 3.5 selon le cas, du D.T.U.
n° 31.1, et & celles des normes qui y sont mentionnées.

Tous ces articles devront &tre protégés contre la corrosion :
» par une couche primaire inhibitrice de corrosion ou par une couche primaire inhibitrice de
corrosion + une couche de peinture aux résines alkydes ou par galvanisation, masse minimale de
zine classe Z 275.
Cette protection doit avoir ét¢ appliquée avant mise en place.

Devront obligatoirement etre protégé par galvanisation Classe 2275 :

» tous les connecteurs en téle d'acier mince;
= tous les éléments en acier directement exposés aux intempéries.

B800.2.2 - Téle de couverture
B800.2.2.1 - Tole de couverture

On utilisera des bacs en aluminium. L'épaisseur des toles sera de 5/10° de mm.

Piéces d'assemblage : Les bacs seront fixés sur les pannes par des tire-fond en acier galvanisé
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B800.3 - PRESCRIPTIONS D'EXECUTION

B800.3.1-- Bois de charpente

B800.3.1.1 - Contréle et essais

Les essais seront er.ltiérement a la charge du Cocontractant titulaire du présént lot.

Pour chaque élément de charpente, il pourra &tre effectué des essais dans les conditions fixées au DTU.
6.3.1.2 - Implantation et tolérances

L'entreprise devra livrer les implantations de ses ouvrages en planimétrie et altimétrie, entrant dans les

limites des tolérances admises pour la mise en ceuvre des divers matériaux employés 4 la réalisation des
travaux des autres corps d'état.

L'entreprise devra contrdler sa propre implantation. En cas d'erreur entrainant des reprises d'ouvrage et
retards du planning, celle-ci supportera en totalité les conséquences financiéres.

B800.3.1.3 - Fixations et scellements
Le Cocontractant aura a sa charge toutes les prestations nécessaires 4 1a fixation des ouvrages.
Le Cocontractant devra fournir en temps utile, a la réalisation du Gros Euvre ;

* les plans et croquis des réservations;
* les pieces métalliques de fixation telles que platines, tiges a scellements, etc.

En ce qui concerne la fixation des ouvrages de charpente, le Cocontractant aura a sa charge

* le calage de tous ses ouvrages avant scellement et fixation;

* les scellements des piéces de bois, ainsi que les trous dans le cas ot ils ne sont pas reservés par le
Gros (Euvre;

» la fourniture et la mise en placc de tous les ferrements néccssaires, y compris tous trous de
scellements, le cas échéant;

" toutes autres sujétions de fixation nécessaires pour assurer la tenue des ouvrages dans les
conditions fixées par la réglementation en vigueur.

B800.3.1.4 - Pose des ouvrages de charpentes

L'exécution de tous les travaux de charpente, ainsi que le montage et la pose devront, sauf specifications
particuliéres explicites ci-aprés, étre réalisés dans les conditions précisées au DTU 31.1.

Dans l'exécution de ses travaux, le Cocontractant devra prévoir et réaliser tous les chevétres nécessaires

en fonction de la disposition des souches et autres pénétrations. Ces chevétres seront assemblés comme
il estdit au D.T.U.

B800.3.1.5 - Assemblages

Sauf prescription contraire du marché, le montage sur place sera effectué par boulons.
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Les boulons utilisés seront de la classe 5.8. Ils seront fahriqués par matrigage puis filetage d une partie
de la tige pour les vis, par matricage d’une piéce hexagonale puis taraudage pour les écrous. Les
dimensions des boulons et écrous seront conformes aux normes NF ou équivalentes en vigueur (NF E
27 005) avec filetage 1.50.

Dans les assemblages boulonnés supportant-des efforts importants, la longueur du corps cylindrique des

boulons sera supérieure & I’épaisseur totale a serrer et ces boulons seront munis sous écrous de rondelles
d’épaisseur supérieure a cet excédent de longueur.

Dans les assemblages transmettant des efforts importants, les boulons posés sur profilés présentant des
faces inclinées seront munis de rondelles d*épaisseur variable, de fagon a assurer un repos correct de la
téte ou de I’écrou et & permettre un serrage normal.

B800.3.1.6 - Emballage - Transport - Déchargemént

Emballage

Dans le cas ot les éléments de charpente sont fabriqués en atelier, le constructeur de la charpente bois
doit I’'emballage pour transport du lieu de fabrication au site du chantier. Les colis seront soigneusement
repérés et les piéces réunies pour former des ensembles indissociables.

Les petites piéces (goussets, boulons, etc..) seront mises en caisses.

Charevement - Transport - Déchargement

Le chargement, sur le lieu de fabrication, le transport du lieu de fabrication et le déchargement sue le
site du montage a la charge du Cocontractant.

Sur le site le constructeur devra stoker les éléments de charpente bois a I’emplacement désigné a cet
effet. [l devra éviter toutes blessures résultant de manutentions incorrectes.

1I sera responsable de la séeurité ct de I"ordre sur 1’aire de stockage. A tout instant, I’ingénieur pourra
procéder aux inspections qu’il désire effectuer sur les éléments déja livrés et se faire communiquer les
colisages des piéces stockées sur le chantier.

Stockage

Les éléments seront stockés au sec 4 I’abri des intempéries. Les contacts avec d’autres metaux, ciment,
bois humide, doivent étre évités. Le temps de stockage entre la livraison sur site et la mise en ceuvre
devra étre le plus court possible.

B800.3.1.7 - Sécurité sur le chantier

Le prix global forfaitaire comprendra toutes les dispositions a prendre et ouvrages a réaliser pour assurer
dans tous les cas la protection contre les chutes du personnel amené 2 travailler ou 4 circuler sur la
toiture, conformément a la réglementation en vigueur. '

SDMP/DAC- Travaux relatif & fa construction des toiteties publigues dans ia ville de Yaoundé. - 987178




B800.3.2 - Couverture

Prescriptions générales

Tous les ouvrages devront étre réalisés avec toutes les précautions requises dans les conditions telles
qu'ils présentent toutes les qualités de solidité, d'étanchéité et de durée.

I est expressément spécifié, ici, que le Cocontractant devra l'exécution compléte et parfaite de tous les
ouvrages, fagons et fournitures nécessaires et de dimensions suffisantes pour obtenir une étanchéité

absolument parfaite de la toiture.

Travaux préparatoires

Avant tout commencement de travaux, le présent lot aura i effectuer un nettoyage parfait par tous
moyens des supports, pour obtenir des surfaces débarrassées de tout ce qui pourrait nuire 4 la bonne
tenue de la couverture. ' '

Pose de la couverture

Les toles seront posées sur les pannes. Elles ne devront pas étre en contact avec le béton ou tout objet en
fer ou en cuivre en rive contre les acrotéres et le chéneau sur des lisses spittées dans le béton.

Elles seront posées d’une seule longueur égale au rampant. Les bacs alu seront maintenus par des tire-
fond inoxydables placés au sommet des ondes. On disposera d’une :

* une plaquette bitumeuse entre la tole et le cavalier
" un cavalier ;

= rondelle bitumeuse ;

* une rondelle métallique ;

On serrera ensuite le tire-fond.

Engravures, solins, garnissages

Le Cocontractant aura implicitement 4 sa charge, partout ol besoin sera, toutes engravures, garnissage
au mortier, solins, calfeutrements, etc., nécessaires 4 une parfaite étanchéité.

Dans les ouvrages en béton, les engravures seront réservées par le Cocontractant de gros ceuvre aux

dimensions prescrites par les dessins et détails d'exécution du Cocontractant du présent lot. Dans les
autres magonneries, les engravures scront 4 la charge du présent lot.

Tous les gamissages, solins, calfeutrements, seront & exécuter au mortier batard dosé a 200 kg de chaux
hydraulique, 200 kg de CPJ 45 par m® de sable tamisé de riviére.

Si dans certains cas, il s'avérait nécessaire de réaliser ces ouvrages avec une armature en grillage, métal
déployé ou treillis soud¢, cette armature serait également 4 la charge du présent lot.

Le Cocontractant pourra proposer a l'approbation de I'ingénieur de remplacer les solins au mortier par

un calfeutrement_en produit pitenx en matiére synthétique, de type justifiant d'un Avis Technique le
certifiant apte a cet usage.
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Tous les ouvrages au mortier seront au choix de I’ingénieur, soit en mortier de couleur naturelle, soit en
mortier teinté dans le ton du matériau de ¢ouverture.

B800.3.3 - Descente des eaux pluviales

L’évacuation des eaux par ["intermédiaire de gouttiéres en alu zinc avec une pente minimale de lem par
métre. Les sections seront calculées suivant la norme frangaise P 30.301 avec une augmentation
minimum de 50%.

Les débits seront calculés sur la base de 0,075l/s et par m? de toiture.

Les gouttidres seront supportées par des piéces métalliques accrochées & la charpente support de
couverture (se conformer aux plans).

Les descentes seront en PVC série EP de dimension calculée suivant la régle citée ci-dessus. Puis réseau
enterré jusqu’au regard unitaire réalisé aux travaux d’aménagement du site. :

Les prestations ci-dessus ne prétendent pas définir toutes les dispositions de détail devant étre observées
lors de la réalisation mais elles précisent les points essentiels que le Cocontractant devra respecter afin
d’assurer la stabilité et la durabilité des ouvrages.

B800.3.4 — Etanchéité sur les parties bétonnées
Une étanchéité sera réalisée sur les parties bétonnées de la couverture (dalle, chenaux, acrotere).

L’étanchéité sera réalisée en paxalu sur une couche de bitume mise en ceuvre a chaud.

[La mise en ceuvre se fera conformément aux régles de I’art, notamment le DTU n°43.

ARTICLE B900 — MENUISERIE BOIS - MENUISERIE METALLIQUE - VITRERIE

B900.1 - GENERALITES
BY0U. 1.1 -Etendue des travaux

Les travaux a réaliser par le Cocontractant dans le cadre de son marché et du présent chapitre sont
essentiellement les suivants :

» Fourniture et Pose des portes pleines en bois ;

* Fourniture et Pose des cadres de fenétres en bois ;

= Fourniture et pose de grilles de protection aux fenétres et portes des boutiques ;
» Fourniture et pose portes métalliques.

B900.1.2 - Documents de références

Les ouvrages du présent chapitre devront répondre aux conditions et prescriptions des textes législatifs,
réglementaires, techniques et technologiques .en vigueur en République du Cameroun, ainsi qu'a ceux
publiés ailleurs et rendus applicables au Cameroun dont notamment les suivants :
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B900.1.2.1 - Normes ¢t DTU

*  DTU 36.1: travaux de menuiserie bois ;

»  Arrété 69.596 de juin et annexes ;

» (Cahier des charges : D.T.U. n° 37.1 et 36.1/37.1 ;
* DTU 39.1 Vitrerie ;

» DTU n° 32.1 cahier des charges applicables aux travaux de construction métalliques publié par le
CSTB, livraison 68, cahier 575 de juin 1964 ;
= DTU n° 37.1 cahier des charges et cahier des clauses spéciales applicables aux menuiseries
métalliques de mai 1973.
B900.1.3 - Echantillons et plans d'exécution

Echantillons

Des échantillons de tous les ouvrages de menuiserie bois prévus au présent chapitre seront soumis &
["agrément de I’ingénieur avant commencement de leur fabrication en série.

Le Cocontractant remettra également & ’ingénieur la spécification détaillée et compléte de tous les
articles de la quincaillerie proposée, en indiquant la provenance et joignant un €chantillon et sa fiche
technique. .

[Is seront entreposés dans la salle d’échantillons jusqu’a la réception.

Dessins d’exécution

[e Cocontractant devra établir tous les dessins d’exécution a grande échelle, ainsi que les coupes et
détails, grandeur naturelle, et les soumettre en temps utile & ’ingénieur pour examen et corrections
éventuelles en vue de leur approbation.

B900.2 - MENUISERIE BOIS

B900.2.1 -Prescriptions relatives aux matériaux
B900.2.1.1 - Caractéristiques des matériaux
a- Qualité du bois mis en ceuvre

Suivant les définitions de la norme frangaise B. 53.001, ne seront admis pour les menuiseries & vernir

que les bois obtenus avec les pieces de premier choix, qualité ébénisterie, tels que KOTIBE, SIPO,
[ROKO.

Tous les bois utilisés seront de premicre qualité, sains, parfaitement secs, le degré d’humidité conforme
aux exigences du climat local, sans nceuds vicieux, ne présentant aucune altération importante, telles

qu’éraflures, gélivures, fissures internes ou roulures etc.... et garantis contre toutes les maladies
éventuelles.

Les bois ne pourront également présenter de traces d’insectes, les fentes n’intéresseront que la surface
des pi¢ces et seront peu nombreuses.
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Ces bois, a I'exception des bois tendres dont |'usage est expressément spécifié au descriptif, seront
choisis en fonction de leur stabilit¢ dimensionnelle, de leurs qualités mécaniques, des possibilités
d’approvisionnement.

e Cocontractant sera responsable des maladies pouvant survenir 4 ses ouvrages aprés leur mise en
ceuvre (moisissures, champignons etc...).

Il sera également responsable de toutes les torsions, fentes, éclatements, etc... dus a I'emploi de bois
imparfaitement secs.

L*attention du Cocontractant est attirée sur la nécessité d unité d’aspect de certains éléments composites
en bois apparents tels que les portes en massif.

Le Cocontractant devra s’attacher a4 I’harmonisation des différents bois employés. Il prendra toutes

_dispositions pour que les placages sur portes et panneaux soient de méme origine, méme si les fabricants

des matériaux finis sont différents. Les panneaux seront choisis et harmonisés pour teinte, la peinture ou
le vernissage.

L’ingénieur se réserve la possibilité de choisir les bois au débit avec ie Cocontractant.
B900.2.1.2 - Qualité de la fabrication

Les menuiseries seront d’un aspect esthétique. Leurs profils et sections seront étudiés en conséquence et
comporteront tous renforts métalliques nécessaires a leur bonne tenue.

La finition sera parfaite, les parements bruts bien affleurés ceux corroyes parfaitement dresseés de
maniére qu’il ne reste ni trace de sciage, ni flache, les rives bien droites et sans épaufrures, I'ensemble
soigneusement poncé.

Toutes les moulures seront assemblées d’onglets, sans contre profilage.

B900.2.1.3 - Quincaillerie et vitrerie

Des mwodeéles seront soumis 4 'approbation de Iingénieur pour toutes les piéces de quincaillerie.
Compte tenu du degré d’humidité élevé ambiante, toutes les piéces de quincaillerie seront protégées
efficacement contre la corrosion méme les parties cachées, soit par dépdt anodique a chaud 40 microns,

soit par passivation.

Les vis, fouillots, carrés et tous éléments susceptibles de subir une usure par frottement seront en métal
inoxydable, ainsi que tous les ressorts.

En outre, toute la quincaillerie sera imprimée, soit en usine, soit a son arrivée sur le chantier et il en sera
de méme pour toutes les entailles réservées pour la fixation de cette quincaillerie.

Quelles qu’elles soient, les fournitures de quincaillerie devront correspondre au minimum aux qualités
donnant lieu aux poingons SNFQ et NF SNFQ.

Toute la quincaillerie sera de premiére qualité.
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B900.2.1.4 - Portes isoplanes
Elles seront conformes aux normes NFB 23.301 4 304 portants le label de qualit¢t CTB avec ame
obligatoirement en bois, renfort pour serrure renfort symetrique pour changement de main éventuel et

fourrures spéciales pour verrous, arréts, etc....

Les poi’tes définies, soit coupe-feu, soit pare-flammes, devront étre d’un type agréé par le CSTR dans la
catégorie définie.

B900.2.1.5 - Huisseries ou batis

Toutes les huisseries seront en bois assernblés a tenon et mortaise, en bois dur pour étre peint ou vemis,
avec ou sans imposte selon cas.

Les huisseries comporteront tous les tampons caoutchouc amortisseurs limitant le bruit & la fermeture.
B900.2.2 - Prescriptions d'exécution

B900.2.2.1 - Echantillons de menuiserie

Avant toute exécution en atelier, et en tout état de cause dans un délai de trois mois, qui suivra l'ordre de
service général des travaux, un chassis complet des menuiseries devra étre présenté et demeurer sur le
chantier pour obtenir l'accord de I'Ingénieur. Le Cocontractant devra ¢galement fournir les plans de
détail de tous les ouvrages 4 poser a I'Ingénieur.

B900.2.2.2 - Traitement des bois

Prévention

Tous les bois définis au présent CCTP seront traités 4 la charge du Cocontractant, par trempage dans un
produit insecticide fongicide et en particulier par un produit contre les termites. Ces produits doivent
présenter une efficacité rémanente de longue durée sur tous les agents destructeurs du bois. Ce produit
devra étre au préalable agréé par I’ingénieur.

Protection

Avant leur sortie d’atelier les bois doivent étre protégés contre les reprises d’humidité.

Les menuiseries fabriquées seront efficacement protégées au cours de leur ajustement et durant les
travaux. Les éraflures, éclats ou autres défauts qui apparaitraient au cours des travaux seront réparés aux
frais du Cocontractant.

Les ouvrages cn bois 4 peindre recevront une couche d’impression protecirice au fur el & mesure de leur
fabrication.

B900.2.2.3 - Mise en ceuvre des menuiseries

. a- Menuiserie bois
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Le Cocontractant devra la foumiture et la pose de toutes les pattes a scellement et accessoires
nécessaires a la fixation de ses ocuvrages, sans qu’il soit besoin de le rappeler dans les détails.

Les menuiseries seront posées avec la plus grande exactitude et d’aplomb parfait, et elles seront fixées
de maniére a ne pouvoir se déplacer pendant I’exécution des scellements. [l sera placé toutes cales et
étrésillons provisoires pour empécher la .déformation des e¢léments, du fait des enduits ou
calfeutrements. ' |

Les arétes des menuiseries risquant d’étre dégradées seront protégées par fourrures provisoires.

Tolérances de pose et de réglage

Verticalité et horizontalité des dormants

« Verticalité : 2 mm par metre
* Horizontalité : 2 mm par métre
Tolérances sur la mise en place :

Menuiseries posées sur le gros ceuvre, avant application des enduits
» 1 ] cm dans le sens horizontal
. = + ] cm dans le sens vertical
Planitude des ouvrants :
Définie a 1'article 4.62 du D.T.U. N° 36.1

Jeux

Avant I’exécution des peintures, le jeu nécessaire sera donné a toutes les portes pour éviter les raccords
de peinture éventuels qui seraient dans ce cas aux frais du Cocontractant.

Révision
En fin de chantier, le Cocontractant devra la révision compléte de ses ouvrages.

Le remplacement de toutes les parties qui auraient £té abimées ou auraient travaillé en cours de travaux
et le graissage de toutes les parties mobiles.

B900.2.2.4 - Clefs

Trois clés seront fournies avec chaque serrure. Le Cocontractant fera son affaire de la remise des clés
sous porte-clés a I'ingénieur, le jour de la réception des travaux. ‘

Les trousseaux seront étiquetés, chaque ¢lé comportant la désignation de la porte & laquelle elle
correspond.

La perte de toute clé au jour de la réception des travaux entrainera obligatoirement le remplacement de
la serrure. : '
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B900.3 - MENUISERIE METALLIQUE
B900.3.1 - Prescriptions relatives aux matériaux
B900.3.1.1 - Aciers

Les aciers employés seront de la catégorie « laminés marchands » tdle et tous profils de serrurerie ou
tube acier carré. Rectangulaire ou rond soudé mince, série S.N pour travaux de serrurerie.

Les produits laminés utilisés devront étre conformes aux spécifications normes frangaises homologuées
(classe A métallurgie).

B900.3.1.2 - Protection des menuiseries
Tous les ouvrages en acier seront livrés avec protection :
" soit par application aprés dégraissage et décalaminage d’une couche primaire & forte teneur en
zine ;
* soit par galvanisation a chaud 48 microns.

Ce traitement sera cffcctué aprés soudure.

Pour les éléments vissés, ceux-ci seront montés et ajustés a blanc, démontés, traités et revissés avec des
vis boulons ou écrous.

Avant la peinture, il sera procédé a une réception de tous les ouvrages. Ceux dont la protection aura été
endommagée. méme partiellement, seront déposés et renvoyés au traitement.

B900.3.1.3 - Protections particuliéres pour la quincaillerie

L’attention du Cocontractant est attirée sur la foumniture de la quincaillerie : serrures, paumelles,
béquilles, pattes & scellement etc... qui devra étre de premiére qualité, résistante et parfaitement posée.

Compte tenu du degré élevé d’humidité ambiante, toutes les piéces de quincaillerie seront protégées

efficacement contre la corrosion, méme les parties cachées, soit par dépdt anodique 4 chaud de 40
microns soit par passivation.

Les modeles seront soumis 4 I’approbation de I’ingénieur pour toutes les pieces de quincaillerie. Quelles
qu’elles soient, elles devront étre admises au poingon SNFQ ou NF, SNFQ.

Les serrures et becs de cane encastrés devront étre au minimum 4 cloison de 14 mm d’¢épaisseur, fouillot
laiton, tétiére acier.

Les serrures et becs de cane en applique ne seront pas acceptes.
B900.3.2. - Prescriptions d'exécution
B900.3.2.1 - Prescriptions de mise en euvre

Les profilés seront parfaitement dressés et dégauchis, les toles planées.
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Les soudures par quelque moyen qu’elles soient exécutées, seront parfaitement ragré€es et meulées,
méme sur place.

Les fixations par vis s’effectueront pour des éléments ayant au minimum 2 mm pour la piece a visser et
4 mm pour la piéce taraudée.

Les percements seront fraisés. L’emploi de vis auto-forante est interdit. En tout état de cause le
Cocontractant devra soumettre a !’ingénieur, avant tout commencement d’exécution, des dessins 4
grande échelle de tous les ouvrages assembles.

Les ouvrages de serrurerie seront fixés dans la magonnerie par pattes a scellement metalliques ou par
scellement fendu des montants et traverses ou par autres procédés ayant requ l’approbation de

I'ingénieur.

La force des profils sera calculée suivant la dimension de I'ouvrage et son poids pour éviter tout

-gauchissement, flambage, torsion etc... Les tOleries seront d’une épaisseur suffisante pour éviter toutes

les déformations lors de leur mise en cuvre.

Les vis de fixation seront de premiére qualité & trés grand serrage et inoxydable chaque fois que les
sujétions de montage I’'imposeront.

B900.3.2.2 - Entretien des ouvrages

Aprés réception et pendant la durée de garantie, le Cocontractant assurera ’entretien de ses ouvrages et
devra, chaque fois qu’il y a sera requis, assurer les réglages et révision qui seraient nécessaires.

Si durant cette période, des défectuosités apparaitraient, le Cocontractant devra y remédier a ses frais,
jusqu’a ce que ces ouvrages aient été reconnus par I’architecte comme donnant entiére satisfaction.

ARTICLE B1000 - PLOMBERIE SANITAIRE
B1000.1 - GENERALITES
B1000.1.1 - Etendue des travaux

Les travaux i réaliser par le Cocontractant dans le cadre de son marché et du présent chapitre sont
essentiellement les suivants :

»  La pose des canalisations d'alimentation eau froide ;

* [.apose des canalisations d'évacuation des eanx usées ;

= La pose et le raccordement des appareils sanitaires et de leur robinetterie ;
» Les réglages et essais.

Prestations de la compagnie des eaux (CDE)

La prestation du présent entrepreneur débutera 4 la bride ou vanne de sortie du compteur général pos¢
par la Compagnie des Eaux.
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Le Cocontractant devra se faire confirmer la pression par la Catwater et prendra toutes dispositions
necessaires en conséquence.

Par hypothése. la pression d’eau minimum & [’arrivée au compteur sera prise égale & 3 bars maximum.
B1000.1.2 - Documents de référence

Les ouvrages du présent chapitre devront répondre aux conditions et prescriptions des textes législatifs,
réglementaires, techniques et technologiques en vigueur en République du Cameroun, ainsi qu'a ceux
publiés ailleurs et rendus applicable au Cameroun dont notamment les suivants :

Normes, DTU et réglementation
Les documents techniques unifiés frangais (DTU) suivants :

* .60-1- Plomberie sanitaire et ses additifsn® I, 2,4 et 5

= 60-31, 60-32, 60-33 - Travaux de canahsatlons en chlorure de polyvinyle non plastifié eau froide
sous pression descente d'eaux pluviales.

* 60-41- Travaux de canalisations en PVC pour évacuation des eaux usées.

* Les normes frangaises homologuées dans leurs derniéres éditions connues au jour de la signature
du marché et notamment les normes des séries :

= P41 relative aux conditions d'exécution et aux dimensionnements des ouvrages de plomberie et
d'installations sanitaires urbaines.

* P42 relative aux appareils sanitaires

»  E29 relative aux accessoires pour tuyauterie et robinetterie.

1 A49 relative aux tubes en acier.

m §561-201 relative aux robinets incendie armés.

" AS52 et A53 relatives au cuivre.

* A355 relative au zinc, plomb et alliages.

= AG68 relative aux tubes cuivre

= ADI1 relative aux revétements mécaniques

* DI0, D11, D12, D18 relatives aux équipements sanitaires

* Pl6 relative aux canalisations d'assainissement

" $61 relative au matériel de lutte contre I'incendie

» T54 relative aux tubes en matiére plastique

» Réglements de sécurité contre I'incendie relatif aux établissements recevant du public.

B1000.1.3 - Régles d'établissement du projet

B1000.1.3.1 - Dimensionnement du réseau eau froide

Débits de base

Les débits de base a respecter pour ’alimentation des appareils en eau froide seront les suivants :

*  Lave main 0,2Vls

=  (Cabine de douche 0,21/s
* Robinet de puisage 0,42 I/s

*  W.Caréservoir de chasse . 0,12 1/s

*  Urinoir a action siphonigue..0,50 I/s
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Simultanéité
[a simultanéité sera estimée & partir de la courbe du R.E.E.F. 58 pour les appareils autres que les
appareils de chasse. On pourra aussi utiliser le tableau des coefficients de simultanéité de Iarticle

4.3.1.1 des normes NFP 41201 4 204,

Vitesse d’écoulement maximale

s (Canalisation d’amenée d’eau froide au batiment 2,00 m/s

" Réseaux généraux en locaux techniques 1,50 m/s

» Réseaux généraux hors locaux techniques 1,20 m/s

= Colonnes et alimentations particulieres 1,00 m/s
Pression

Pression minimale résiduelle au robinet le plus défavorisé : 1,5 bar pression au robinet le plus exposé : 3
bars.

Diameétre minimum

» 15/21 pour I'acier galvanisé
* 10/12 pour le tube cuivre
* 20 pour le P.V.C pression.

Alimentation eau froide

= (Cabine de douche DN 21725
= Lavem ain DN 21/25
= Robinet de puisageDN 21/25

»  W.C aréservoir de chasse DN 21/25
» Urinoir 4 action siphonique. DN 21/25

= (Colonne RIA TAG DN 33/42
=  Raccordement RIA TAG DN 26/34

B1000.1.3.2 - Calcul des réseaux eaux usées et eaux vannes

Débit de base des appareils (d’aprés R.E.E.F)

| = (Cabine de douche 0.5Us

| a  Lave main 0.75 /s

» Robinet de puisage 0.75 s

| =  W.C aréservoir de chasse 1.50 l/s
» Urinoir a action siphonique 0.50 Vs

Dimensionnement des réseaux

Les chutes seront calculées d’aprés les normes NF 14 202 a 204. Les réseaux horizontaux seront
calculés en prenant une simultanéité correspondant au REEF 510.
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Les vitesses choisies devant &tre compriscs cntrc 1,00 m/s ct 3,00 m/s afin de conserver [ auto curage
des tuyauterics. Le remplissage sera prévu 4 5/10 en ce qui concerne les FlJ et les EV.

La pente minimale d’évacuation sera de 3 cm/m.

Diamétre des vidanges (d’aprés REEF)

= (Cabine de douche 40mm
=  Lave main 2mm

= W.C aréservoir de chasse 100mm
* Urinoir 4 action siphonique. 32mm

= Siphon de sol 40 mm

B1000.1.3.3 - Calcul des réseaux eaux pluviales

Les descentes d’eau pluviales auront pour DN minimum : 100mm. Les évacuations depuis les descentes
jusqu’aux collecteurs, seront dimensionnées & partir d’un débit de 0,10 I/s et d’un coefficient de 0,9 pour
les parties plantées.

Il est entendu qu'une canalisation horizontale sera d’un diamétre au moins égal a celui de la chute
qu’elle reprend. Le remplissage des canalisations sera prévu & 7/10 en ce qui concerne les EP.

La pente minimale d’évacuations sera de 2 cm/m.
Acoustique :

Les installations de plomberie et les appareils annexes seront calculés et mis en ceuvre de sorte que le
niveau sonore n'excéde pas 30 dB(A) dans les chambres et 35 dB(A) dans les picces techniques.

B1000.2 - PRESCRIPTIONS RELATIVES AU MATERIAUX

B1000.2.1 - Généralités

Le Cocontractant indiquera dans son offre la provenance, caractéristiques et les qualités de tous les
matériaux, appareils et produits qu’il compte utiliser. Ceux-ci resteronl soumis i ["agrément de
Uingénieur. Ils devront répondre aux prescriptions du marché, provenir -de..fabricants reconnus
présentant toute garantie et avoir obtenu les agréments, avis techniques et labels de qualité voulus.

A défaut, ces fournitures devront avoir fait et devront faire I’objet, aux frais du Cocontractant, d’essais
montrant qu’elles rentrent dans les normes, et figurent sur des certificats de référence portant sur des
réalisations d’au moins les cinq derniéres années prouvant qu’elles ont satisfait 4 des conditions de
service analogues a celles du présent Marché.

Le Cocontractant fournira a I'appui de ses demandes d’approbation de 'ingénieur les échantillons de
tous les équipements sanitaires, robinetterie, vannes, etc., ces échantillons seront repérés, étiquetés et

conserves par 'ingénieur, 4 titre de piéces témoins.

Tout le matériel mis en ceuvre devra étre de premiére qualité.
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B1000.2.2 - Tuyauterie

Systéme multicouche

Les canalisations seront réalisées par emploi de mbes multicouches classe ECFS (60°C 10 bars),
constitués d’un cceur en aluminium lié a deux couches interne et externe de PER solidarisés a |'aide
d’un adhésif spécial. :

Le systéme tube et raccord est titulaire de ’ACS N° 02MAT PA 034 et est agréé ATEC CSTB N° 14/05
937.

11 respecte les dispositions réglementaires suivantes :
x DTU 65 10 « canalisations d’eau chaude ou froide sous pression a I’ intérieur des batiments »
= DTU 60 [ « plomberie sanitaire »
=« DTU 60 11 « Régles de calcul des installations de plomberie sanitaire »
Le systéme multicouche sera proposé :

En distribution d’eau froide sanitaire : il est composé de tubes et raccords  sertir.

La pose du tube en apparent ou encastré est une opération aisée si I’on respecte quelques régles simples

" liées a la nature méme du matériau.

En variante, 1a distribution de I’cau froide pourra se faire en cuivre
Elles seront réalisées par emploi de tubes en cuivre rouge écroui demi dur série standard pression de
marche 10 bars conformes a la norme NF A51120. Tubes étirés a froid sans soudure, ¢paisseur

absolument réguliére de 0,80 mm minimum et de surface intérieure bien lisse.

Enecastrement : Les canalisations encastrées devront &tre en cuivre recuit et ne comporter aucune
soudure dans les parties encastrées.

Canalisation PVC pression

Pour la mise en ceuvre de ce matériau, Le Cocontractant devra se conformer aux prescriptions et
recommandations définies par le DTU n® 6510

Les canalisations en amont des collecteurs de distribution d’eau froide sanitaire des appartements seront
en PVC pression estampillé NF.

Canalisation PVC évacuation

Pour la mise en ceuvre de ce matériau, Le Cocontractant devra se conformer aux prescriptions et
recommandations définies par le DTU n° 6033, notamment en ce qui concerne le support, I’assemblage
et les précautions nécessaires en rapport avec les efforts mécaniques et les effets de dilation.

Lorsque ces canalisations sont utilisées pour les chutes EU/EV, elles seront obligatoirement prolongées
en ventilation primaire par un tube PVC'de méme diamétre que la chute ou ces tubes seront prolongés
hors toiture et seront surmontés d’une lanterne de ventilation.
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Les tuyauteries susceptibles d’évacuer des eaux chaudes seront réalisées en PVC sur chloré résistant
sans déformation & une température minimale de 100°.

Les raccords seront réalisés en PVC moulé.
L’emploi de pi¢ces fagonnées et soudées a partir de tubes est interdit, en particulier pour les siphons.
Fixation supports

Les tubes peuvent étre fixés a I’aide de colliers en matiére plastique ou de colliers métalliques revétus
intérieurement d’un matériau plastique ou d’un caoutchouc (type isophonique).

La distance maximale entre collier se situera entre 1,20m et 2,00m selon le diametre des tubes.
B1000.2.3 - Appareils sanitaires
B1000.2.3.1 - Appareils

Les appareils sanitaires correspondront aux prescriptions des DTU et des normes frangaises ; ils seront
de choix A. Ce choix devra correspondre aux critéres du DTU n° 60.

Leurs marques et types seront conformes aux indications du descriptif.

Lorsque ce dernier impose des modéles détermings, Le Cocontractant aura la latitude de proposer en
variante 4 la solution de base pour laquelle il doit obligatoirement soumissionner, des marques de
remplacement. 1 devra alors 4 I’appui de ses demandes, fournir tous les renseignements (fiches, produits
renfermant caractéristiques, extraits de catalogue, dessins...) et justifications (certificat d’homologation
et d’essais) permettant de juger la qualité et I’aspect ainsi que I'incidence qu’aurait I’emploi des
appareils sur le projet.

Les appareils devront porter de fagon indéniable les inscriptions attestant leur origine, leur marque, type
et leur choix.

B1000.2.3.2 - Robinetterie

En regle genérale, la robinetterie devra répondre aux prescriptions et aux normes frangaises notamment -

* Normes des raccords aux tuyauteries : NFE 29511 a 29554

* Normes concernant les matériaux : bronze fondu : 2UE6 : Laiton fondu : 2 UZ33 ; Laiton de
décollage : U Z40 (NFA 53303)

* Normes concernant les filetages: Pas de gaz: NFE 03004 ; Filet ronds NFE 03003
Trapézoidal : NFE 03002

= Normes de fabrication : diamétre nominaux : NFE 29001 ; sens de fermeture : NFE 29003

" Normes de formes et dimensions des robinets & soupape, d’arrét et de puisage ensemble
robinetterie de batiment NFE 29140 4 29149 -

* Normes de protection : Ie nickelage et le chromage seront 4 la norme NFA 91101

 Agrément: tous les robinets devront porter de fagon apparente la marque du fabricant,

poingonnée ou venue de fonderie. Toute la robinetterie sera revétue de ia marque de qualité
SGM, NF ou équivalente. '

bl
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B1000.2.3.3 - Siphon

Tous les siphons doivent avoir une garde d’eau de 50 mm minimum
B1000.3 - PRESCRIPTIONS D'EXECUTION

B1000.3.1 - Méthode d'exécution des travaux

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions des DTU n° 60 et 61 et des normes NF P
41201 0 41204 concernant les conditions minima d’exécution des travaux de plomberie sanitaire.

En particulier :

Toutes les canalisations seront nettoyées avant mise en ceuvre ;

* le cintrage a chaud des tubes galvanisés ;

» l'assemblage des tubes en acier ou en systéme multicouche se fera par raccords vissés ou a
sertir ;

* des pentes légéres seront prévues dans les parties horizontales des canalisations
(2 mm par métre pour ’eau forcée, 2 cm par meétre pour I’eau usée) ;

*  les appareils sanitaires seront fixés par vis inoxydables et chevilles imputrescibles |

» les joints de robinetterie sur céramiques seront en caoutchouc toilé ;

* toutes les canalisations et raccords en acier ou fonte recevront une couche de minimum de
plomb; les canalisations pour celles qui sont en apparent devront étre suffisamment espacées des

| murs pour permettre leur peinture ;

| » dans les traversés des murs et planchers, les canalisations & 1’exception de la fonte doivent étre

protégée par des fourreaux. Ces fourreaux feront saillie de 0,5 cm au moins sur le parement d’un

; mur ou sous un plafond et de 3 cm au moins sur le niveau du revétement de sol ;

| » les canalisations posées dans les engravures (saignées) sont obligatoirement meétalliques et

| protégées efficacement contre la corrosion. En particulier I’engravure des raccordements en PVC
des évacuations des appareils sanitaires est interdite ;

» pour les canalisations d’eau avec pression, les assemblages noyés dans les Gros (Euvre sont
interdits sauf par joints soudés ;

= les canalisations en cuivre encastrées, enrobées ou engravées doivent comporter un gainage ;

» les canalisations en acier galvanisé enterrées seront obligatoirement protégées contre la corrosion
par des baudes adhésives genres DENSO

= 3 [origine d’une canalisation de distribution d’cau réalisée en tubes d’acier galvanis¢, [’eau doit ‘
éire traitée pour éviter les effets de la corrosion si ses caractéristiques chimiques I’exigent (DTU
601 Additif n°4 — chap. 3). Des tubes témoins démontables seront prévus a I’entrée de i
I’installation si aucun traitement d’eau n’est prévu et en aval de chaque appareil de traitement ;

» le fagonnage en atelier de chantier des emboitements des tubes PVC EU EP n’est autorisé que
pour des les diamétres inférieurs 4 50 mm. Les fagonnages et formages sur chantier sont interdits
pour les tubes PVC. Pour assemblages par collage des tubes PVC, les prescriptions des DTU
seront soigneusement respectées, en particulier : collage & I’abri de la pluie, chanfreinage des
extrémités males, dépolissage des surtaces en contact, nettoyage et dégraissage de ces surtaces,
emboitement a fond et sans mouvement de torsion de ’extrémité male dans embofture ;

= les coudes et les changements de direction des canalisations d’évacuation doivent €tre exécutés
avec les coudes 1/10;

» les branchements et dérivations d’évacuation devront se raccorder sur les tuyaux qui les
recoivent sous un angle qui ne sera jamais supérieur a 75°; '
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= les dispositions et réalisation des supports devront permettre la libre dilatation des matériaux.
L’écartement maximal entre supports sera conforme suivant le type de canalisation aux tableaux
ci-aprés :

TUBE PVC POTABLE AVEC PRESSION

Diamétre extrémité (mm) 12420 252132 40a50| 633160
Canalisations 075| 100|150 2.00

Espacement entre | horizontales

Colliers (m) Canflllsatlons 1.00 1.50 2.00 2.00
verticales

TUBE PVC EAUX USEES, EAUX VANNES, EAUX PLUVIALES

Diameétre extrémité (mm) 322463 | 752140 | 1602 250
Car!ahsatlons 0.50 0.80 1

Espacement entre | horizontales

Colliers (m) Can_ahsatlons 270 270 2170
verticales

TUBE CUIVRE ET ACIER GALVANISE

Diamétre extrémité (mm) 20 21440 41
| Canalisations 125 | 180 2.50

Espacement entre | horizontales

Colliers (m) Can?.hsatlons 1,50 295 3

verticales
SYSTEME MULTICOUCHES

Diamétre DN x en (mm) 16x2 20x2 | 26x3 32x3
Espacement entre Colliers (m) 1.20 1.50 1.75 2.00

Les canalisations EU et EV seront prolongées par des ventilations primaires de méme diamétre
débouchant & Pair libre ou en toiture. Les orifices des ventilations primaires seront équipés de grillage a
mailles fines anti insectes.

Des couvertures de nettoyage (bouchons de dégorgement, tampons, hermétiques) doivent &tre placées au
pied de chaque chute, aux changements de direction, et dans les canalisations d’allure horizontale a
raison d’un tampon par longueur de 15 m.
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B1000.3.2 - Essais

[es essais et contrdles seront réalisés conformément aux prescriptions du chap. 4 du DTU 601 et du
Document Technique COPREC n° de décembre 1982.

Ces essais seront 4 la charge du Cocontractant dans un procés-verbal conforme au modéle du Document
Technique COPREC n°2 de décembre 1982. Ce procés-verbal devra étre remis au maitre d’ouvrage, au
concepteur, et au bureau de contrdle avant la réception provisoire.

Il est rappelé que les essais portent en particulier sur les points suivants :

» Essais d’étanchéité des réseaux de distribution sous une pression de | fois et demie la pression
de service avec un minimum de 7 bars ;

= Essais d*étanchéité des réseaux d’évacuation réalisés par examen visuel pendant I’écoulement de
’eau dans les canalisations. De plus, les collecteurs horizontaux seront soumis 4 un essai
d*étanchéité hydraulique a une pression de 0,1 bar ;

» Essais de fonctionnement : débit des appareils sanitaires, absence de bruit anormal, étanchéité
des clapets, des bondes, évacuation correcte des cuvettes de WC.

Les matériels et personnel ainsi que les consommations d’eau nécessaires pour la réalisation de ces
essais sont a la charge de Le Cocontractant.

B1000.3.3 - Protection des ouvrages
Pendant le montage, les tuyauteries seront protégées contre l'introduction de corps étrangers par
tampons ou bouchons, les cuvettes de W.C., bidets, lavabos seront protégées par un papier kraft. Les

bondes de siphons seront protégées par des patins en plétre.

Le Cocontractant assurera jusqu'a la réception, la surveillance de ses fournitures. 1l sera responsable des
dégits en cas de fuite ou rupture des tuyauteries.

ARTICLE B1100 - PEINTURE
B1100.1 - GENERALITES

B1100.1.1 - Etendue des travaux

Les travaux a réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché et du present chapitre sont
essentiellement les suivants :

s Peinture sur magonneries ;
= Peinture et vernis sur menuiseries bois ;
» Peinture sur menuiseries metalliques.

B1100.1.2 - Documents de références
Les ouvrages du présent chapitre devront répondre aux conditions et prescriptions des textes législatifs,

réglementaires, techniques et technologiques en vigueur en République du Cameroun, ainsi qu'a ceux
publiés ailleurs et rendus applicables au Cameroun dont notamment les suivants :
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Normes, DTU et réglementation

= DTU 59.1 : Peinture ;
@ DTU 59.2 : Revétements plastiques épais ;
= DTU 42.1 : Réfection de fagades en service par revétements d'imperméabilité.

B1100.2 - PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MATERIAUX

B1100.2.1 - Caractéristiques
Tous les produits doivent provenir d’usines notoirement connues par leur qualité de fabrication.

La composition des peintures traditionnelles ou des peintures ne portant pas de marque doit &tre
conforme aux prescriptions du CSTB et faire I’objet des vérifications sur les prélévements en cours de
chantier prévus dans ces mémes prescriptions.

Dans le cas de recouvrement d’une couche de peinture ou de vernis par application d’un produit de
famille différente, ou livré par un autre fabricant, méme si ce produit est considéré comme similaire,
Ientreprise doit, avant d’en faire usage, remettre & I'ingénieur Iattestation de chaque fabricant
garantissant la compatibilité de la couche de recouvrement par rapport 3 la couche recouverte et vice
versa.

En tout état de cause, le Cocontractant ‘assure |’entiére responsabilité des incidents et des dommages
résultant de I’incompatibilité des couches de peintures et vernis.

Si une marque de fabrique est indiquée ci-aprés, elle I’est 4 titre indicatif, et doit toujours étre considérée
comme suivie du terme « équivalent ».

Si le Cocontractant se propose d’employer des produits qu’il considére comme équivalents, il est tenu
de joindre & sa proposition les éléments d’identification permettant de déterminer, par I* Architecte que
les produits proposés sont effectivement équivalents.

Les fiches techniques d’identification des produits devront comporter les renseignements suivants :

" |e rattachement aux normes otticielles AFNOR UNP
®* les caractéristiques et les performances :

a) type (ex. glycérophtalique, acrylique, en solution, émulsion, dispersion) ;

b) prét ou non a I’emploi, diluant et produits d’ajustement pour I’emploi ;

c) densité ;

d) séchage hors poussiére et recouvrable |

e) epaisseur du fuel sec en microns pour une surface couverte précisée ;

f) concordance ou disparité de chacun des produits avec les performances concernant la

susceptibilité aux salissures exposées dans le cahier n° 80 (cahier 695) du CSTB relatif
aux essais ;

g) aspect et relief.

Faute de ces précisions et de I’accord de I'ingénieur, celui-ci peut toujours exiger [’usage des produits
figurant au présent descriptif.
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J.’acceptation du systéme et produits proposés par le Cocontractant est toujours soumise & ['exécution de
surfaces 1emoins prévus ci-apres

» i les résultats n’étaient pas ceux obtenus avec les systémes et produits visés au présent
descriptif, I'ingénieur serait en droit d’exiger I’cxécution des preseriptions du présent document

= si le Cocontractant, en tant qu’homme de méfier, prévait un résultat douteux des techniques et
produits préconisés par |’ingénieur, il doit faire des réserves par lettre, en motivant ses réserves.

L’acceptation, par ’ingénieur d’une proposition, qu’elle comporte la marque offerte en similaire ou une
marque donnée par le Cocontractant, ne retire en rien la responsabilité du Cocontractant quant 4 la
qualité du travail a fournir.

Le ou les fabricants des produits retenus doivent donner, sur le chantier et en présence de I’ingénieur,
toutes indications utiles concernant les conditions d’emploi, le mode d’application, les caractéristiques
de séchage, des différents produits a utiliser, et en résumé, assurer une assistance technique compléte, et
ce 4 la charge du Cocontractant de peinture. :

Pour assurer de fagon parfaite cette assistance technique, le fabricant peut €tre convoque, au méme titre
que le Cocontractant, & plusieurs ou & tous les rendez-vous concernant le chantier, a la demande
I’'ingénieur.

Les peintures, enduits et vernis désignés par leurs marques doivent étre logés dans des bidons scellés en
usine. Les bidons doivent étre descellés au moment de I’emploi au fur et & mesure des besoins du
chantier.

B1100.2.2 - Marques de peinture

Afin de donner aux Entrepreneurs un maximum de précisions sur la qualité des peintures exigées pour
ce travail, ’ingénieur demande en solution de base I’emploi de peinture de la marque « LA
SEIGNEURIE».

Le Cocontractant aura la possibilité de proposer d’autres peintures de qualité au moins équivalente a la
marque et au type de qualité référencée.

Toutefois, I’ingénieur se réserve le droit de revenir 4 la marque et 4 la qualité rétérencées, dans le cas ou
il serait considéré que les peintures proposées par le Cocontractant ne seraient pas jugées au moins
équivalentes.

B1100.3 - PRESCRIPTIONS D'EXECUTION

B1100.3.1 - Généralités

Les travaux ne doivent étre exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs.

L’application des peintures, vernis, enduits et préparations assimilées ne doit étre effectuée que dans des
conditions climatiques et hydrométriques prescrites dans les documents techniques contractuels.

Les peintures et vernis doivent €tre, avant et en cours d’emploi, maintenus en état de parfaite
homogénéité par brassage, et éventuellement tamisage.
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Les peintures doivent pouvoir élre appliquées, soil au rouleau, svil au pistolet, soil & la brosse. Le choix
de Ioutil incombe au Cocontractant (sauf spécification en cours de description) én fonction de la nature
et de I'état de surface des matériaux et des possibilités de chantier. Toutefois, toutes les couches
d’impression ou de fond sont toujours appliquées a la brosse.

Les travaux seront exécutés pour les produits de31gnes par leur marque selon les instructions du
- fabricant qui devront étre précisées :

® dans les notices ;
s sur les €tiquettes ; - -
= et pour les produits traditionnels selon les prescrlptlons du CSTB.

B1100.3.2 - Reconnaissance des subjectiles

Les surfaces devant recevoir 1’application des couches de peinture sont examinées attentivement par
I’ingénieur, en présencedu Cocontractant. -

Cette reconnaissance des différents subjectiles sera entreprise avant tout commencement d’exécution

des travaux de peinture, et le Cocontractant doit, éventuellement, formuler les réserves qu’il considére
comme indispensables 4 la bonne réalisation de ces ouvrages, faute de quot, il sera responsable de la
tenue de ses matériaux ou de la mauvaise finition des surfaces peintes. Ces réserves doivent &tre
présentées par écrit a l’mgemeur qui décide en dernier ressort, des responsablhtes respectives des
entreprises.

Le Cocontractant ne pourra, par la suite, formuler aucune réserve quant a la bonne tenue ou a 1’aspect
défectueux de ses ouvrages du fait des subjectiles mis en ceuvre.,

Les défauts, tels que fissures, dénivellations, faux aplomb, enduits grillés, platres morts, etc... seront
refaits ou rectifi€s suivant la nature de la malfagon, soit par le Cocontractant responsable, soit par le
peintre.

Dans tous les cas, ces frais de réfection incombent au Cocontractant défaillant.

B1100.3.3 - Travaux préparatoires

Tous les appréts nécessaires 4 une parfaite exécution, ainsi que ceux nécessités pour une parfaite
adhérence des peintures seront dues, les énumérations d’appréts données dans le cours de la description
des ouvrages ne sont pas limitatives et ne constituent que des minima.

Le prix convenu pour exécution de la peinture comprend les opérations préparatoires telles que :
egrenage, brossage, pongage, rebouchage des parties poreuses, masticage, époussetage, lavage,

dégraissage, déroulage, etc... qui sont nécessaires a la bonne présentation de I’ouvrage. Ces opérations
sont exécutées en conformité avec les clauses techniques du CSTB.

Définition des principales opérations :

a) Brossage et égrenage

D’une fag:on générale, le Cocontractant doit un brossage soxgne ou un égrenage 2. la brosse dure de
toutes les surfaces
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Sur le métal, il doit ["éventuel gratlage 4 vif avec enlévement de rouille e( de la calumine.

L’enlévement des grosses projections (ciment, platre, etc...) incombant & I’enduiseur.

b) Rebouchage
1l consiste a obturer, localement, les petites cavités qui restent en surface.

Ce travail de rebouchage comporte, obligatoirement, ['enduisage de toutes les pieces et ferrures
entatllées.

¢) Poncage

Les opérations de ratissage, rebouchage des parties poreuses s’accompagnent obligatoirement d’un
pongage pour éliminer les grains et imperfections nuisibles a 1’état de surface. Les poncages seront
-exécutés de la facon suivante : -

» ala ponce ou au papier abrasif a I’eau dans le cas de travaux trés soignes

» au papier de verre et au papier abrasif & sec dans les autres cas.
]

d) Dégraissage

1l est effectué au trichloréthyléne avec essuyage a la serpilliére pour tous les bois exsudants et avec un
dégraissant, de marque connue pour tous les ouvrages métalliques 1a ot il s’avere nécessaire.

¢) Assainissement des surfaces de béton coulé

Le Cocontractant est tenu de se renseigner auprés du fabricant du produit de décoffrage, sur les moyens
d’en éliminer les traces pour assurer I’adhérence de la peinture.

Le fabricant de la peinture doit 8tre tenu au courant de cette consultation par le Cocontractant, pour
pourvoir au besoin formuler des objections.

Sur toutes les surfaces présentant une trop forte alcalinité (PH supérieur 4 8), le Cocontractant doit
prévoir ’application d*une solution neutralisante ne nécessitant pas le ringage.

f) Impression antirouille

L’impression effectuée sur les ouvrages de serrurerie, huisseries métalliques, canalisations, exécutée par
les titulaires de chacun des lots ne constitue qu’une protection antirouille provisoire destinée a protéger
les ouvrages entre le moment de la pose et I’intervention du peintre.

Ce demier doit donc prévoir toutes les couches primaires sur la surface en plein et le brossage et
grattage  vif des parties écaillées, ainsi que les dégraissages 5’1l y a lieu.

g) Enduits garnissants
Les murs plafonds & peindre seront livrés par le lot Gros (Euvre, coulé dans les coffrages 4 parement

fini.

11 appartiendra au Cocontractant d’exécuter les enduits garnissants nécessaires.
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Le travail d’application comporte : égrenage du ciment, ou du béton, & l'aide de la pierre de
Carborundum.
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix — Travail — Patrie

REPUBLIC OF CAMEROQON
Peace - Work — Fatherland

DEPARTEMENT DE MFOUNDI MFOUNDI DIVISION
COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE CITY COUNCIL
YAOUNDE

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N°002/AONOQ/CUY/CIPM/2021 DU 24/01/2022
RELATIF A LA CONSTRUCTION DES TOILETTES
L PUBLIQUES DANS LA VILLE DE YAGUNDE. Dy

r D

Financement : Budget de la Communauté Urbaine de Yaounde,
Exercices 2022 et suivants, Ligne 220.120 (Immeubles Communaux a usage

commercial).

PIECEN°6: CADRE DUBORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
(BPU).
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100

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES POUR CHAQUE LOT

101

Ce prix rémunére tous les frais de nettoyage du site et
installation du chantier. Il comprend :

- Cléture palissade de sécurité de chantier ;

- Baraque de chantier avec bureau de réurdion,
magasins de stockage des maténels et matériaux,
toilettes et vestiaires employés ;

- Signalisation intérieur et au voisinage du chantier ;

- Fourniture et pose de la plaque de chantier
réglementaire ;

- Gardiennage ;
- Caisse 2 pharmacie réglementaire ;

- Aménagement des aires de stockage (agrégats et
autres) et des ateliers de fagonnage ;

- Entretien et I’éclairage du site ;

- Fourniture des équipements de sécurité (EPI, ruban 4
balisage et autres) et les frais de fonctionnement de
I'équipe HSE ;

- Alimentation en eau du chantier ;

- Entretien et le nettoyage du chantier (gestion des
déchets stockage- évacuation 3 la décharge) ;

- Remise en état des lieux aprés travaux.

Ce prix est rémunéré au forfait y compris toutes
SUJELIONS. ..o eveieiene,

200

201

Ce prix rémunére tous les frais relatifs a la
matérialisation du chantier par une implantation &
"aide des outils topographiques,

Ce prix s’applique a I’ensemble.

FF

Ens
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L'ensemblea ..................

Sericp DOLRTcrrassement

Fouilles en rigoles
301 Ce prix rémunéré la réalisation de fouille en rigole. m
1l s’applique au métre cube.

Lemeétrecubed...........oceveniiannns

Fouilles en puits

Ce prix rémunére la réalisation de fouille en puits 3
pour les semelies isolées.

Il s*applique au métre cube.

Lemétrecube d ....oooovveiiennins

Remblais de terre compactée et apport en gravier

Ce prix rémunére les remblais en latérite puis le
303 compactage et I’apport en gravier.

Il s’applique au métre cube.

Lemétrecube d .....oiieviiniiiienn,

Démolition des petits ouvrages en béton

Ce prix rémunére les travaux de démolition des petits

304 . . . .
ouvrages en béton présents sur le site du projet.

Il s’applique au métre cube.

Lemétrecubed ....covnveviiiininnnn.

400

Hérissonnage

Ce prix rémunére la réalisation d’un hérissonnage en

fond de fouilles A base de pouzzolane ou gravier pour
la reconstitution du sol de fondation y compris toutes
sujétions.

401

Il s’applique au métre cube.

Le métre cube a............... -
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Béton de propreté dosé a 150 kg/m*

Ce prix rémunére [a mise en euvre du béton de

402 proprete dosé a 150 kg/m3 -

[l comprend la fourniture des matériaux (granulats,
ciment, eau de gichage, ...) le coffrage, la mise en
euvre y compris toutes sujétions.

Le métrecube & ...............

Béton armé pour semelles dosé i 350kg/m’

Ce prix rémunére la mise en ceuvre du béton armé
dosé a 350 kg/m3

[1 comprend la fourniture des matériaux (grémulats, 3
ciment, armatures, eau de gachage, ...) le coffrage, la
mise en ceuvre y compris toutes sujétions.

403

[l s’applique au métre cube,

Lemétrecube a.....ooovveneeniinuen.. ..

Béton armé pour amorces dosé i 350kg/m’*

Ce prix rémunére [a mise en ceuvre du béton armé
dosé a 350 kg/m3

Il comprend la fourniture des matériaux (granulats, 3
ciment, armatures, eau de gichage, ...) le coffrage, la
mise en ceuvre y compris toutes sujétions.

404

Il s’applique au métre cube.

Lemeétrecube d ........ooovveenon..,

Mur de soubassement

Ce prix rémunére la mise en ceuvre du mur de
. soubassement en agglos pleins de 20*20*40 en
405 fondation y compris toutes sujétions,

Il s’applique au métre carré.

Temétrecarréd,................

406 . : m
Béton armé pour longrine dosé a 350kg/m?

SOMP/DAOC- Travaux relatif a la construction des toilettes publiques dans Ia ville de Yaoundé. 123/ 178




Ce prix rémuneére la mise en wuvre du belon anngé
dosé a 350 kg/m3

11 comprend la fourniture des matériaux (granulats,
ciment, armatures, eau de gachage, ...) le coffrage, la
mise en ceuvre y compris toutes sujétions.

Il s"applique au métre cube.

Lemétrecubed .......oooeeiinn.,

407

Hérisson sous Dallage

Ce prix rémunére la mise en ceuvre d’un hérisson de
sable compacté d’épaisseur de S5cm au-dessus du
remblai de terres latéritiques y compris toutes
sujétions.

[l sapplique au métre cube.

Le métre cube a............

408

Film polyane

Ce prix rémunére la mise en ceuvre du film polyane
au-dessus du sable compacté pour étanchéisation du
dallage y compris toutes sujétions.

[l s’applique au métre carré.

Le métre camré a.............

409

500

501

Dallage du sol

Ce prix rémunére Ia mise en ceuvre du dallage du sol
en béton armé dosé a 300 kg/m? épaisseur de 8cm,
quadrillage de type T6 avec une maille de 20 cm y
compfis toutes sujétions.

I1 s’applique au métre cube.

Le métre cube 4.............

Béton armé pour poteaux dosé a 350kg/m’

Ce prix rémunére la mise en ceuvre du béton armé
dosé a 350 kg/m3

1l comprend la fourniture des matériaux (granulats,
ciment, armatures, eau de gichage, ...) le coffrage, la
mise en ceuvre y compris toutes sujétions.

Il s*applique au métre cube.
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Lemétrecubed ...ccoivveiivnnnnen.

Béton armé pour linteaux et poutre dosé a
350kg/m’

Ce prix rémunére la mise en ceuvre du béton armé

dosé 4 350 kg/m3
502 m’
Il comprend la fourniture des matériaux {granulats,

ciment, armatures, eau de gichage, ...) le coffrage, la
mise en ceuvre y compris toutes sujétions.

[1 s’appligue au métre cube.
pplig

Lemétre cube d ...oovvvvivivienninnns

Magonnerie en agglos de 15

Ce prix rémunére les travaux d’élévation des murs
extérieurs en agglos de 15 au mortier de ciment dosé
503 a 300kg/m’ y compris toutes sujétions. m-

[l s*applique au métre carré.

Lemétrecarré a.................

Magonnerie en agglos de 10-

Ce prix rémunére les travaux d'élévation des cloisons
en agglos de 10 au mortier de ciment dosé 3
504 | 300kg/m3 y compris toutes sujétions. m

Il s’applique au métre carré,

Lemétrecarréa...........ccovvnvenes

Enduits de ciment intérieurs et extérieurs

Ce prix rémunére la mise en ceuvre des enduits de
ciments intérieurs et extérieurs dosé a 400kg/m’ pour
la couche de finition exécutée sur poteaux, murs,
linteaux et chainages y compris Loutes sujétions.

505

[l s’applique au métre cube.

Lemétrecube d .ooeeeveveenneinnnnnnn,

Construction d’un Péron et d’une rampe d’accés

Ce prix rémunére les travaux de construction d’un
506 péron et d’une rampe d'accés pour les personnes & FF
mobilité réduite, longrines et parpaings bourrés de 20
en fondation, parois verticales en agglos bourrés de
20 en élévation, parois verticales en béton armé dosé
a 350kg/m’, remblais compactés et surface rampe
antidérapante y compris toutes sujétions.
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il s’applique au forfait.
Le forfaita................
BSeniclcuolGharpanteleficonverrre

harpete métallique

Ce prix rémunére la réalisation d’une charpente
métallique suivant les pentes du plan de la toiture

(fermes, pannes) y compris toutes sujétions.
601 pETNEs) ycomp ! FF

Il se rémunére au forfait.

Le forfait d .o vvevinieieiiceiie e

Pose des tdles bacs prélacqué ep 6/10¢

Ce prix rémuneére Fourniture et pose de toiture en
toles bacs prélacqué ep 6/10e, y compris traitement,
assemblages et toutes sujétions de mise en ceuvre,
603 | gouttiéres en tdles aluminium 7/10ey compris 2
naissance et imposte métallique comme sur plan

graphique,
Il s’applique au métre carré.

Lemetre carré A ..oovevviiiiiiiiiier e er e nnnra s

BSesooLiRiogiberasianicairc R

Ce prix rémunére le raccordement a !’alimentation en
701 cau potable Camwater y compris toutes sujétions. FE

Il s’applique au forfait.

Leforfaita ....cooevevvinnens

PVYC (eau usée)

Ce prix rémunére la fourniture et la pose des tuyaux
702 d’évacuation des eaux usées de diamétre 63cm suivant| ml
les régles de |’art y compris toutes sujétions.

Il s’applique au métre linéaire

Le métre linéaire a ...........

703 PVC (descente d’eaux du toit) ml

Ce prix rémunére Ja fourniture et la pose des tuyaux
d’évacuation des eaux du toit de diameétre 100cm
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suivant les régles de |’art y compris toutes sujétions
11 s’applique an métre linéaire.

Lemétrelindaire d ........ooevvevvinennns

PVC (eaux vannes)

Ce prix rémunére la fourniture et 1a pose des tuyaux
704 de diamétre 100 cm suivant les régles de Part y ml
compris toutes sujétions

Il s’applique au métre linéaire.

Le métre lindaire d ......c.coovvvveennees

WC i I'anglaise

Ce prix rémunére [a fourniture et la pose des WC &

705 . . . . ]
"anglais y compris toutes sujétions.
[l s’applique a I unité.
Lunit€ d .ooveneieeeen,
\
WC ala turque |
706 Ce prix rémunére la fourniture et la pose des WC i la U ‘

turque y compris toutes sujétions.
11 s’applique a ’unité.

L'unité a...........

Laves main

Ce prix rémunére la fourniture et la pose des laves
main complets y compris toutes sujétions.
707 Lo .

[l s’applique a 1'unité. U

L'unitéa ....oovvvvvneneeeen. .

Urinoirs

708 Ce prix rémunére la fourniture et la pose des urinoirs U
complets avec robinet presto y compris toutes
sujétions

Lunitéa.........ccoveeennnin,

709 | Robinét de puisage ' Ens

Ce prix rémunére la fourniture et la pose de robinet
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de puisage y compris toutes sujétions

L’ensembled ......ccoovvvevinnnnn...

Siphons de sof

710 Ce prix rémunére la fourniture et la pose des siphons

y compris toutes sujétions

Lunité & ...

800 Serie]800:1Carrelage

Carreaux anti dérapant sol

Ce prix rémungre la fourniture y compris toutes
sujétions de pose des carreaux grés céramiques
801 antidérapants 5*5 sur le sol. m”

[l s’applique au métre carré.

Lemere Camé @ .o vuiiiiiiiiii i

Carreaux faience pour murs

Ce prix rémunére la fourniture y compris toutes
302 sujétions de pose des carreaux faience sur mur,

Il s’applique au meétre carré.

Le MetTe CATE @ .vuviieiiineviiericiireeeeaernrnar

900 r M enuiseries

Garde-corps Métallique

Ce prix rémunére la fourniture et la pose des gardes
%01 corps métallique pour Péron et rampe y compris U
toutes sujétions.

[l s’applique a I"unité.

|
| Lunitéa .............
|

Portes isoplanes

Ce prix rémunére la fourniture et la pose des portes
902 isoplanes de 0.70*2.20 y compris serrurerie de type U
vachette et toutes sujétions.

11 s’applique & ["unité.

L’unitéa ............-

903 | portes isoplanes ' U

Ce prix rémunére la fourniture et la pose des portes
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suplanes de 1.00%2.20 et de 0.80%2.20 y compris
serrurerie de type vachette et toutes sujétions.

Il s’applique & |'unité.

Llunitéd .............

Porte métallique

Ce prix rémunére la fourniture et la pose d’une porte
504 métallique de 1.00*2.20 y compris serturerie de type U
vachette et toutes sujétions.

[i s’applique a 'unité.

L’unitéa .............

Fenétres en grille fixe

Ce prix rémunére ia fourniture et la pose des fenétres 2

903 en grille fixe de 120*100 y compris toutes sujétions.

Il s’applique au métre carré.

L.e métre carré a.............

- L] — N Lrd
MO0 Trragtd - =

Fourreautage, ciblage ¢électrique et prise de terre

Ce prix rémunére la fourniture, la pose fourreautage,
1001 | cablage électrique et prise de terre en fond de fouille FF
¥ COMPIis toutes sujétions

11 s’applique au forfait.
Leforfaita.................

Collret

Ce prix rémunére la fourniture et la pose d’un coffret

1002 L . s
principal de 24 modules y compris toutes sujétions

[l s’applique 4 I'unitg.

L'unitéd .................

Disjoncteur bipolaire (40A)

1003 | Ce prix rémunére la fourniture et la pose d’un u
disjoncteur bipolaire 40A de marque Legrand y
compris toutes sujétions

i s’appli-que a l"unité,

SDMP/DAQ- Travatux relaif 4 la construction des toilettes publiques dans la ville de Yaoundé. 1297178




L'unite & ......coeeenenne

Disjoncteurs modulaires (10A)

Ce prix rémunére [a fourniture ¢t la pose des
1004 | disjoncteurs modulaires 10A de marque Legrand y U
compris toutes sujétions

[1 s*applique & ["unité.

Lunitéa ....o.ooeevvnnnne

Disjoncteurs modulaires (16A)

Ce prix rémunére la fourniture et la pose des
1005 | disjoncteurs modulaires 16A de marque Legrand y u
compris toutes sujétions

Il s’applique a |"unité.

L'unit€ a ..ocoiveenvinnnn

Interrupteurs différentiels

Ce prix rémunére la fourniture et la pose des
1006 |interrupteurs différentielles modulaires de marque U
Legrand y compris toutes sujétions

Il s’applique a 'unité.

Lunitéa.......cocevvenn,

Para Tonnerre (20 Ohm)

Ce prix rémunére la fourniture et la pose de para

1007 tonnerre 20 Ohm y compris toutes sujétions.

1l s’applique & I’unité.

Llunitéa .....cocevnnnnn.

Luminaires (24W) étanches

Ce prix rémunére la fourniture et la pose des

1008 .. . s
luminaires y compris toutes sujétions

[l s’applique a ’unite.

Lunitéa ..oveeeeeeninanee

1009 Interrupteurs D.A Legrand . u

"| Ce prix rémunére la fourniture et la pose des
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interrupteurs y compris toutes sujétions
[l s"applique 4 "unité.

L'unité a.....ooeveeoon,

Prise de courant

Ce prix rémunere la fourniture et la pose d’une prise

1010 de courant y compris toutes sujétions v
[l s’applique & I"unité. -
Llunité &................
Appliques sanitaires marque Legrand

011 Ce prix rémunére la fourniture et la pose.-des U

appliques sanitaires y compris toutes sujétions
Il s’applique a I’unité,

L'unité &....cevuvvevnnne

Alimentation

Ce prix rémunére ’alimentation en énergie électrique
1012 |4 partir du poteau Eneo le plus proche y compris ml
toutes sujétions.

Il s’applique au métre linéaire,

Le métre linéaire & .......ceuee....

1100 )

PANTIPRIM

Ce prix rémunére ia préparation des surfaces dans les
. | régles de l'att, et application d’une couche primaire
1101 | de PANTIPRIM & 7m2/kg (ou similaire) sur m?
l'enscmble des murs intérieurs y compris toutes
sujétions.

I1 s’applique au métre carré.

Le métre carré a..........

SOYTEX

1102 e . . .
Ce prix rémunére la préparation des surfaces, m

application de (2) deux couches de SOYTEX (ou
similaire}, peinture satinée acrylique lavable a
5m2/kg / couche, sur murs intérieurs y compris toutes

SDMP/DAQ- Travaux relalif 4 la construction des toilettes publiques dans Ia ville de Yaoundé.
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sujétions.
Il s’applique au meérre carré.

Lemétre carréd .........

1103

GARNITEX

Ce prix rémuneére la préparation des surfaces,
application de (2) deux couches de GARNITEX (ou
stmilaire), peinture semi-épaisse veloutée aux
copolyméres satinés acrylique en dispersion aqueuse
a 2m2/kg/couche, sur murs extérieurs y comptis
toutes sujétions.

Il s*applique au métre carré.

Le meétre carré a...............

1104

PANTEX 800

Ce prix rémunére la préparation des surfaces,
application de (2) deux couches de PANTEX 800 (ou
similaire), sur plafond intérieur y compris toutes

| sujétions.

11 s’applique au métre carré.

Lemétre carréa..........

1105

Peinture glycéro sur porte métallique

Ce prix rémunére la fourniture et I"application
peinture glycéro sur portes métalliques, y compris
toutes sujétions.

11 s’applique au métre carre.

Lemétrecarré & vevvieinnnnnns

Fosse septique

Ce prix rémunére la réalisation d’une fosse septique
de 80 usagers en agglomérés pleins de 20cm y

1201 | compris dallettes de couverture en Béton Armé, trous 9]
d’homme y compris tuyauterie de raccordement au
regard du bitiment et toutes sujétions.
Il s’applique & I"unité.
L’unitéa .........
1202 U
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puisard

Ce prix rémunére la réalisation d’un (01) puisard de
diamétre, de profondeur 10.00m avec'dallette de
couverture, trou d’homme y compris tuyauterie de
raccordement a la fosse septique et toutes sujétions.

Il s’applique & [*unité.

Lunité a....cooeenviieiiiieaeenn,

Regard

Ce prix rémunére la réalisation des regards y compris

1203 i
toutes sujetions.

{1 s’applique & I'unité.

Liunitdd ...............
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REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work — Fatherland

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix — Travail — Patrie

COMMUNAUTE URBAINE DE
YAOUNDE

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

Al

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

- N° —_/AONO/CUY/CiPNM/2021 DU _

RELATIF A LA CONSTRUCTION DES TOILETTES
PUBLIQUES DANS LA VILLE DE YAOUNDE.

r N

Financement : Budget de la Communauté Urbaine de Yaoundé,
Exercices 2022 et suivants, Ligne 220.120 (Immeubles Communaux a usage

commercial).

PIECE N°7 : CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET
ESTIMATIF (DQE).
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TITREIV : CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE)

= ' .ési'gnaﬁons etipri ﬁhit}tir eﬁ -e : HUniteIRIOuantité | YT iVie Q

100

101 Installation du chantier  FF 1

3 : .l
200 a i
201 Implantgtion — piquetage — Trait de niveau Ens | 1
. - ) -

301 | R Fouilles en rigoles m? 17.12
302 _ Fouilles en puits m’ | 1968
303 Remblais de terre compactée et apport en gravier m’ 20 |
304 Démolition des petits ouvrages en béton m’ 15
400

401 " Hérissonnage sous semelles m® 7
402 Béton de propreté dosé 4 150 kg/m? m’ 232
403 Béton armé pour semelles dosé 4 350kg/m’ m? 2.70
404 Béton armé pour amorces dosé a 350kg/m? m’ 1.22
405 Mur de soubassement m? 40
406 Béton armé pour longrine dosé a 350kg/m’ m’ 4
407 Hérisson sous Dallage o’ 4.90
108 Film polyane m? 96.80
409 | T ~ ‘Dallage'dusol =~ I m | 775
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501 Béton armé pour poteaux dosé a 350kg/m’ m’ 5.13 ]
502 Béton armé pour linteaux et poutre dosé a 350kg/m* m’ 3.60

503 Magconnerie en agglos de 15 m? 160

S04 . Magonnerie en agglos de 10 I 76.70

505 Enduits de ciment intérieurs et extérieurs m’ 480

506 _ Caonstruction d’un Péron et d’une rampe d’accés FF 1

600
601 Charpente métallique
603 Pose des tdles bacs prélacqué ep 6/10e m® 104
0188 '@ 660
700 R mmfi lombe lntai“r I

=] 23 = e

Raccordement a l’ahmentatlon én eau potable Camwater

| 702 PVC (eau usée) ml 80

; 703 PVC {descente d’eaux du toit) ml 40
704 PVC (eaux vannes) ml 105
705 WC a I’anglaise U 2
706 WC 4 la turque ‘ g
707 Laves main U 6
708 Urinoirs U 7
700 Robinet de puisage Ens 1
710 Siphons de sol u 2

|

1

| __ _
800 el
801 Carreaux anti dérapant sol m? 73.56
802 Carreaux faience pour murs m’ 130.60
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901 Garde-corps Métallique ml 7.53 T
9202 Portes isoplanes 0.70%2.20 U 8
903 Portes isoplanes 1.00*2.20 et 0.80*2.20 8] 3
904 Porte métallique 1.00*2.20 U 2.20
905 Fenétres en grille fixe 120%100 m? 1.20
1000 Séricj 000 Electricite

1001 Fourreautage, ciiblage électrique et prise de terre FF 1
1002 Coffret principal de 24 modules U, 1
1003 Disjoncteur bipolaire (40A) U 1
1004 Disjoncteurs modulaires (10A) u 6
1005 Disjoncteurs modulaires {16A) U 2
1006 Interrupteurs différentiels U 2
1007 Para Tonnerre (20 Chm) U 1
1008 Luminatres (24W) étanches U 15
1009 Interrupteurs D.A [egrand U 3
1010 Prise de courant U 1
1011 Appliques sanitaires marque Legrand U 8
1012 Alimentation ml 20
1100

1101 PANTIPRIM a 7m2/kp {Gu sifrilaire) | im? T 242
1102 SOYTEX (ou similaire) m? 242
1103 GARNITEX {ou similaire) m’ 133
1104 PANTEX 800 (ou similaire) m? 104
1105 peinture glycéro sur portes métalliques. m’ 2.20
1200

1201, .

Fosse s‘eptique de 80 usagers - U 24
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1202

Puisard

Regards y compris toutes sujétions.

TVA (19.25%)

AIR(2.2%)

MONTANT TTC

NET A MANDATER
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CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF LOT2

Jésignationsleyprixiunifairelen]lettre al Quantité U ntant:
100
101 Installation du chantier FF 1
1 0J}
200 i 1 raitffdelni
201 Implantation — piquetage — Trait de niveau Ens 1

300

301 |Fouilles en rigoles m . 11.34
302 Fouill.es en puits m’ 12.15
303 | Remblais de terre compactée et apport en gravier m’ 90
304 Démolition des petits ouvrages en béton m’ 8

Béton de propreté dosé 3 150 kg/m?
402 | Béton armé pour semelles dosé 4 350kg/m? m’ 1.47
403 |Béton an.r;é pour amorces dosé a 350kg/m? m’ 0.54
404 | Mur de soubassement m? 31.88
405 | Béton armé pour longrine dosé 4 350kg/m? m’? 4.12
406 Hérisson sous Dallage m’ 4.05
407 | Film polyane m? 81.04
408 | Dallage dusol - o ] md T 810

[RE TR T meia meep S i Sl by meh e S e et e
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501 Béton armé pour poteaux dosé  350kg/m* m’ 0.76
302 Béton armé pour linteaux et poutre dosé 4 350kg/m? m’ 142
503 Magonnerie en agglos de 15 m’ 161
504 Magonnerie en agglos de 10 . m? 67.16
503 Enduits de ciment intérieurs m’ 290
506 | Enduits de ciment extérieurs m’ 161
507 | Construction d’un Péron et d’une rampe d’accés FF 1

Charpente en bois

| 603 Pose des tdles bacs prélacqué ep 6/10¢ m® 123.26

|

700 ;
701 Raccordement a [’alimentation en eau potable Camwater FF 1
702 PVC (eau usée) ml 80
703 PVC (descente d’eaux du toit) ml 40
704 | PVC (eaux vannes) ml 105
705 | WC a P’anglaise U 4
706 | WC a la turque U 7
707 | Colonnes de douche U 6
708 Laves main U 4
709 | Urinoirs U 7
710 Robinet de puisage Ens 1
711 Siphons de sal U 2
800
801 Carreaux anti dérapant sol - m’ 102.10
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802 | Carrcaux faience pour murs ny’ 290.00

900 D e s E

901  Plafond m? 95
902 | Portes isoplanes 0.70*2.20 U 11.60
903 Portes isoplanes 1.00*2.20 8] 3
904 Porte métallique 1.30*2.20 U 5.72
( o)
1000 Serie}l 000 Electricite,
1001 | Fourreautage, ciblage électrique et prise de terre FF 1
1002 | Cofftet principal de 24 modules U 1
1003 | Disjoncteur bipolaire (40A) U l
1004 | Disjoncteurs modulaires (10A) U 7
1005 | Disjoncteurs modulaires {16 A) U ©2
1006 | Interrupteurs différentiels U 2
1007 | Para Tonnerre (20 Ohm) U 1
1008 [ Luminaires (24W) étanches U 15
1009 | Interruptenrs D.A Legrand u 3
1010 | Prise de courant U 1
1011 | Appliques sanitaires marque Legrand U 4
1012 [ Alimentation ml 20

PANTEX 800 (ou similaire)

Peinture glycéro sur portes métalliques.

1200

1201
Fosse septique de 80 usagers u 24
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1202 Puisard U 1

1203 | Regards y compris toutes sujétions. U 2

IUSILO 1204

TOTAL HT LOTZ

TVA (19.25%)

AIR(2.2%)

MONTANT TTC

NET A MANDATER
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CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF L.OT3

ey aiemkie | U '[ D

: L____________.___,________JL__

'_

m‘:j ‘Ol._ré.\ll .IIJ

: O 2

Installation du chantier

Serick? 001 Ry ?ml‘tmmﬂmt@cﬂm_s

Implantatmn — piquetage — — Trait de niveau Ens

PV TR eyt T
{

300

301 Fouilles en rigoles m? 7.02
302 | Fouilles én ;;uits_ m’ 5.00°
303 | Remblais de terre compactée m’ © 890
304 | Déplacement des panneaux et autres Ens 1.

400

401 | Béton de propreté dosé 4 150 kg/m? m?} 0.41
402 | Béton armé pour semelles dosé 3 350kg/m? m’ 1.00
403 Béton armé pour amorces dosé 4 350kg/m’ m’ 0.5
404 | Mur de soubassement m® 12.15
405 | Béton armé pour longrine dosé & 350kg/m3 m? 2.12
406 | Hérisson sous Dallage m’ 2.23
407 Film polyane m2 44.46
W [Dagdiol | | 3%
500
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501 Béton armé pour poteaux dosé a 350kg/m’ m® 1.20
502 Béton armé pour linteaux et poutre dosé a 350kg/m’ m® 242
503 | Magonnerie en agglos de 15 m’ 43
504 Magonnerie en agglos de 10 ) m* 51
505 Enduits de ciment intérieurs m’ 145
506 | Enduits de ciment extérieurs m’ 43
507 | Construction d’un Péron et d’une rampe d’accés FF !
QUSHIOHFATRS00
600
601 Acrotéres en béton armé dosé a 350kg/m’? m 3.16
602 | Eléments décoratifs m’ 1.16
603 | Couche d’étanchéité sur chenaux ml 27
604 | Toiture terrasse en béton armé dosé & 350kg/m’ m 5.13
700 | S L0V A da bericS 2 u s s Ol
201 Raccordement 4 [’alimentation en eau potabl FF 1
Camwater
702 PVC (eau usée) m! 60
703 PVC (descente d’caux du toit) : ml 40
704 | PVC (eaux vannes) ml 80
705 | WC & 'anglaise U 4
706 WC a la urque 2
707 Laves main N 4
708 Urinoirs u 3
| 709 Robinet de puisage ens 1
710 | Siphons de sol U 2
o
‘ 801 | Carreaux anti dérapant sol m? 44.50
‘ 802 | Carreaux faience pour murs . m® 145

SDMP/DAO- Travaux relatif a la construction des toilettes publiques dans la ville de Yaoundé. 144 /178




9501 Fourniture et pose des grilles métalliques pour fenétre U 11.52
902 | Portes isoplanes 0.70*2.20 U 6
903 Porte métallique 1.00*2.20 m* 6.60
904  {Fenétres en grille fixe 120*100 m? 1.20
1000 eriell 000 Electricité
1001 | Fourreautage, ciblage électrique et prise de terre FF 1
1002 | Coffret principal de 24 modules U l
1003 | Disjoncteur bipolaire (40A) U 1
1004 | Disjoncteurs modulaires (10A) U 4
1005 | Disjoncteurs modulaires (16A) U 2
1006 | Interrupteurs différentiels U 2
1007 | Para Tonnerre (20 Ohm) U 1
1008 [ Luminaires (24W) étanches U 12
1009 | Interrupteurs D.A Legrand u 4
1010 | Prise de courant 9] |
1011 | Appliques sanitaires marque Legrand U 4
1012 | Alimentation ml 20
1100
1101 | PANTIPRIM a 7m2/kg (ou similaire) m? 44.50 ‘
|
1102 | SOYTEX (ou similaire). m2 44.50
1103 | Peinture glycéro sur portes métalliques, m? 6.60
1200
1201
Fosse septique de 80 usagers u 24
1202 | Puisard 9] 1
1203 | Regards y compris toutes sujétions. ) U .2
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TOTAL HT LOT1

TVA (19.25%)

AIR(2.2%)

MONTANT TTC

NET A MANDATER
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CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF LOTH4

o —- e e

m’mmﬁ&@ﬂiﬁﬁ " T ”@mjﬁ{g ”- ch
PR I ST R

LS RN 'l"')

ua:ﬂe L{D.‘u L_L'it.iunf‘;' {Qﬂiﬂg_-ﬂ iy -Lif - (_LJ LISL-EIJ

Implantation — piquetage — Trait de niveau

-
CICRUURIIEE T s lornin

Fouilles en rigoles
302 |Fouilles en puits m’ 5.00
303 | Remblais de terre compactée m 8.00
304 Déplacement des panneaux et autres ens 1
400
401  |Béton de propreté dosé 150 kg/m? m’ 0.41
402 Béton armé pour semelles dosé & 350kg/m? m3 1.00
403 | Béton armé pour amorces dosé & 350kg/m’ n’ 0.50
404 | Mur de soubassement n’ 11.30
405 | Béton armé pour longrine dosé 4 350kg/m? m’ 1.80
406 | Hérisson sous Dallage m’ 1.76
407 | Film polyane | m? 35.10
408 | Dallage du sol m’ 2.81
500 '
501 | Béton armé pour poteaux dosé i 350kg/m? m? 1.20
502 | m? 2.00
Béton armé pour linteaux et poutre dosé a 350kg/m?
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303 Magonnerie en agglos de 13 m- 42.18
504 | Magonnerie en agglos de 10 m’ 24.70
505 | Enduits de ciment intérieurs m’ 91.58
506 Enduits de ciment extérieurs m* 42.18
507 | Péron et rampe d’acces FF I
& 8 500
600
601 Acrotéres en béton armé dosé  350kg/m’ m’ 2.90
602 Eléments décoratifs m’ 1.08
603 Etanchéité sur chenaux ml 24.60
604 Toiture terrasse en béton armé dosé a 350kg/m? m’ 5.00
oY ~
700 ey (0EIPlomberiessanitai
701 Raccordement & 1’alimentation en eau potable Camwater, FF 1
702 | PVC (eau usée) ml 60
703 | PVC (descente d’eaux du toit) ml 40
704 | PVC (eaux vannes) ml 80
705 WC a ’anglaise U 2
706 WC 4 la turque 2
707 Laves main U 4
708 Urinoirs U 2
709 Robinet de puisage U 2
710 Siphons de sol U 2
800
801 | Carreaux anti dérapant sol m? 35.10
802 Carrcaux faience pour murs m’ 133.80
900
901 | Grilles métalliques pour fenétre 2 10.08
902 | Portes isoplanes 0.70*2.20 U 4
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903 | Porte métallique 1.00%2.20 m? 6.60
904 | Fenétres en grille fixe 120*100 6) 1.20
i

1000 criel O00EIElectricité

1001 | Fourrcautage, ciblage électrique et prise de terre FF 1
1002 | Coffret principal de 24 modules U 1
1003 | Disjoncteur bipolaire (40A) U ]
1004 | Disjoncteurs modulaires (10A) 4) 4
1005 | Disjoncteurs modulaires (16A) U 2
1006 | Interrupteurs différentiels 9] 2
1007 | Para Tonnerre (20 Ohm) U 1
1008 | Luminaires {24W) étanches U 10
1009 | Interrupteurs D.A Legrand U 4
1010 | Pdse de courant U 1
1011 | Appliques sanitaires marque Legrand U 4
1012 | Alimentation ml 13
1100

[101 |PANTIPRIM & Tm2/kg (ou similaire) ‘m? 37
1102 | SOYTEX (ou similaire) m? 37
1103 | Peinture glycéro sur portes métalliques. m? 6.60
1200

1201

Fosse septique de 80 usagers U 24

1202 | Puisard 1
1203 | Regards y compris toutes sujétions. 2
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TVA (19.25%)

AIR(2.2%)

MONTANT TTC

NET A MANDATER
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CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF LOT5

P esigaationsletiprixjunitairelen i Juantité 2 ontant:
100
101 |Installation du chantier FF I
200 £
201 [mplantation — piquetage — Trait de niveau - - Ens 1
0 Q 01}

300
301 | Fouillés en rigoles m? 8.00
302  |Fouilles en puits m’ 5.00
303 | Remblais de terre compactée m’ 8.00
304 | Déplacement dés panneaux et autres ens 1
400
401 | Béton de propreté dosé 4 150 kg/m> | | m 0.41
402 | Béton armé pour semelles dosé 3 350kg/m? m? 1.00
403 | Béton armé pour amorces dosé a 350kg/m3 m’ 0.50
404 | Mur de soubassement m? 11.30
405 | Béton armé pour longrine dosé 4 350kg/m? m’ 1.80
406 Hérisson sous Dallage m’ 1.76
407 | Film polyane m? 35.10
408 | Dallage du sol m? 2.81

Béton armé pour poteaux dosé a 350kg/m? 1.20
502 | Béton armé pour linteaux et poutre dosé a 350kg/m® . m’ 2.00
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503 | Magonnerie en agglos de 15 m’ 42.18

504 Maconnerie en agglos de 10 m_2 24.70

505 {Enduits de ciment intérieurs m’ 91.58

506 | Enduits de ciment extérieurs m? 42.18

507 Péron et rampe d’accés FF 1

0O
| 600

601 Acrotéres en béton armé dosé a 350kg/m? m’ 2.90

602 | Eléments décoratifs _ m' - 1.08
| 603 Couche d'étanchéité sur chenaux ml 24.60
| 604 | Toiture terrasse en béton armé dosé a 350kg/m’ m’ 5.00
|

0] (0

700 ? it

701 Raccordement a I’alimentaticn en eau potable Camwater FF 1

702 PVC (eau usée) ml 60

703 PVC (descente d’eaux du toit) ml 40

704 | PVC (eaux vannes) ml 80

705 WC 4 I'anglaise u 2

706 | WCalaturque 2

707 | Laves main U 4

708 Urinoirs U 2

709 Robinet de puisage ens 1

710 Siphons de sol U 2

800

801 Carreaux anti dérapant sol m? 35.10

802 | Carreaux faience pour murs . m’ 133.80
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900 Seric o0t Vienuiserics G A _' -
901 Grilles métalliques pour fenétre 7 n? 10.08 _
902 | Portes isoplanes 0.70*2.20 U 4
903 | Porte métallique 1.00*2.20 m? 6.60
904 Fenétres en grille fixe 120*100 U 1.20
1000 trie}] 000:}Electricité
1001 |Fourreautage, ciblage électrique et prise de terre FE 1
1002 | Cofftet principal de 24 modules ’ U . 1
1003 | Disjoncteur bipolaire (40A) u 1
1604 | Disjoncteurs modulaires (10A) U 4
1005 | Disjoncteurs modulaires (16A) U 2
1006 | Interrupteurs différentiels U 2
1007 | Para Tonnerre (20 Ohm) 8} 1
1008 | Luminaires (24W) étanches U 10
1009 | Interrupteurs D.A Legrand u 4 |
1010 | Prise de courant U 1 |
1011 | Appliques sanitaires marque Legrand u 4
1012 | Alimentation ml 15 |
\
1100
1101 | PANTIPRIM 4 7m2/kg (ou similaire) m’ 37
i 1102 |SOYTEX (ou similaire) m? 37
‘ 1103 | Peinture glycéro sur portes métalliques. m? 6.60
|
1201 .
Fosse septique de 80 usagers
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1202 Puisard u [

I~

1203 | Regards y compris toutes sujétions. U

SOUSILOR 200

TOTAL HT LOT 5

TVA (19.25%)

AIR(2.2%)

MONTANT TTC

NET A MANDATER
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REPUBLIQUE DU CAMERCUN
Paix — Travail — Patrie

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work — Fatherland

MFOUNDI DIVISION

DEPARTEMENT DE MFOUNDI
COMMUNAUTE URBAINE DE YAOQUNDE CITY COUNCIL
YAOUNDE 3 Sy &=

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT A

N°002/AONO/CUY/CIPM/2021 DU 24/01/2022
RELATIF A LA CONSTRUCTION DES TOILETTES
PUBLIQUES DANS LA VILLE DE YAOUNDE.

. A

)

Financement : Budget de la Communauté Urbaine de Yaoundg, -
Exercices 2022 et suivants, Ligne 220.120 (Immeubles Conimunaux 2 usage

commercial).

PIECEN°8: CADRE DES SOUS-DETAIL DES PRIX

SDMP/DAO- Travaux relatif 4 la construction des toilettes publiques dans la ville de Yaoundé. . 1551178 1

e——
M — e




CADRE DES SOUS DETAILS DE PRIX

Comme indiqué a l'article 7 du Réglement Particulier de 1'Appel d'Offres, les cadres de décomposition
donnés ci-dessous le sont 2 titre indicatif. Il est donc permis au soumissionnaire de joindre 4 son offre
les décompositions que ses outils d'étude de prix lui permettent d'obtenir.

L'attention du soumissionnaire est néanmoins attirée sur le fait que les tableaux qu'il présentera doivent
comporter au moins tous les renseignements demandés et qu'ils doivent &tre présentés de maniére au
moins aussi lisible. Dans le cas contraire, il sera tenu de compléter les tableaux dont les modéles sont
joints.

Le soumissionnaire devra présenter son sous détail comportant les éléments suivants :
a. Détail du coefficient de vente suivant le modéle présenté aprés la présente note ;
b. Coflit de la main d’ceuvre; |
c. Coiit en prix secs des consommables prévus pour le chantier ;
d. Pour chaque prix du bordereau, une fiche indiquant les rendements conduisant aux prix unitaires ;
e. Le sous-détail précis des forfaits d’instgllation, d’amenée et de repli du matériel, etc. ;

f. Le sous-détail précis des forfaits d’aménagement, d’entretien des locaux et de fourniture des moyen
mis a la disposition du Maitre d’Ouvrage ;

g. Le sous-détail des impdts et taxes.

Tous les prix indiqués s'entendent hors TVA.
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CADRE DE PRESENTATION DU COEFFICIENT DE VENTE, ENCORE APPELE
COEFFICIENTS DE FRAIS GENERAUX.

1. Frais généraux de chantier

- Etudes

Total Cl

2. Frais généraux de siége
- Frais de siege
- Frais financiers

- Aléas et bénéfice

Total C2

Coefficient de vente k = 100/(100-C)

avec C=C1+C2
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Désignation :
[+] r
I;’IRIX Rendement journalier Quantité totale Unité alc)tlil:iiZ
CATEGORIE Nbre | Salaire journalier |Jours facturés | Montant
£
o
=
8
=
=
‘"
= Total A
TYPE Nbre Taux journalier |Jours facturés | Montant
&
i)
=)
@
°
3z
2
< |Total B
TYPE Unité Prix unitaire Consommation | Montant
Total C
TOTA COUT DIRECTS A+B+C
Frais généraux %D
COUT DE REVIENT D+E
Coef de vente
PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE (1+H)x F
PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE P/Qté
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON
Paix — Travail — Patrie Peace - Work - Fatherland
DEPARTEMENT DE MFOUNDI MFOUNDI DIVISICON
COMMUNAUTE URBAINE DE YAQUNDE CITY COUNCIL
YAQUNDE 0000000 RT3 omw YK e

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

[ APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT )

N°09213§-ONOICUYICIPM12021 DU 24/01/2022
RELATIF A LA CONSTRUCTION DES TOILETTES
9 PUBLIQUES DANS LA VILLE DE YAOUNDE. y

R . S

~ Financement : Budget de la Communauté¢ Urbaine de Yanundé,
Exercices 2022 et suivants, Ligne 220.120 (Immeubles Communaux # usage

commercial).

PIECE N°9 : MODELE DE MARCHE
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REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work — Fatherland

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix — Travail — Patrie

DEPARTEMENT DE MFOUNDI

COMMUNAUTE URBAINE DE
YAOUNDE

—————————————

LETTRE COMMANDE N° /LC/CUY/CIPM/2021 DU PASSEE APRES APPEL D’OFFRES
NATIONAL Ne002/AONO/CUY/CIPM/2021 DU24/01/2022 RELATIF A LA CONSTRUCTION DES
TOILETTES PUBLIQUES DANS LA VILLE DE YAOUNDE.

TITULAIﬁE DU MARCHE : | [indiguer le titulaire et son ad:;esse compléte]
B.P: , Tel Fax:
N°R.C:

OBJET:

LIEU D’EXECUTION: YAOUNDE
DELAIS D’EXECUTION: 04-mois
MONTANTS :

En chiffre En lettre

TOTAL HTYA

TYA (19,25%)

AIR 2.2 OU 5.5%

MONTANT TTC

MONTANT A MANDATER

Financement : Budget de la Communauté Urbaine de Yasundé,
Exercices 2922 et suivants,
Ligne 220 120

SOUSCRITE, LE
SIGNEE, LE
NOTIFIEE, LE
ENREGISTREE, LE
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Entre ;

La Communauté Urbaine de Yaoundé, représentée par le Maire de la Ville, ci-aprés dénommé « Le
Maitre d*Ouvrage » ' ' '

D’une part,

Et ‘ |

L’Entreprise

B.P: Tel Fax :

N°R.C: '

N°® Contribuable :

Représentée par M. , son Directeur Général, dénommée

Ci-aprés dénommee «le Cocontractant »

D’autre part,

Il a été convenu et arrété ce qui suit :
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SOMMAIRE

Titre I : Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP)
Titre II  : Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP)
Titre Il : Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

Titre [V : Détail ou Devis Estimatif (DE)
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PAGE __ET DERNIERE DE LA LETTRE COMMANDE N° LC/ICUY/CIPM /2021

DU PASSEE APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL N°002/AONO/CUY/CIPM/2021 DU
24/61/2022 RELATIF A LA CONSTRUCTION DES TOILETTES PUBLIQUES DANS LA VILLE DE
YAOUNDE.

Arrété le présent marché 4 la somme de :

~ En chiffres En lettres

TOTAL HTVA

TVA (19,25%)

AIR 2.2 OU 5.5%

MONTANT TTC

MONTANT A MANDATER

Lu et accepté par le Cocontractant

Yaounde, le

Signé par le Maitre d’Ouvrage,

Yaounde, le s

Enregistrement.
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REPUBLIC OF CAMEROOGN
Peace - Work — Fatherland

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix — Travail — Patrie

YAOUNDE

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

| APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N°002/AONO/CUY/CIPM/2021 DU 24/01/2022

RELATIF A LA CONSTRUCTION DES TOILETTES
PUBLIQUES DANS LA VILLE DE YAOUNDE.

‘\

Financement : Budget de la Communauié Urbaine de Yaounds,
Exercices 2022 et suivanis, Ligne 220.120 (Imineubles Communaux & usage

commercial).

PIECEN°10: FORMULAIRES ETMODELES
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ANNEXE 1 : déclaration d’intention de soumissionner

Je soussigné, c.ioiviiiiiiiniiininannne. vereenrareriaeans Cherearienens (Nom et prénoms du mandataire)

Agissant au nom et pour le compte ............ PP |

En vertu de ma qualité ....... S, ceereasanaeas eetsseananaes ..... (Fonction du signataire),

Déclare sous peine de sanctions édictées par I’article 2 du décret n°54/596 du 11 juin 1945 :

* Que le soumissionnaire en question est inscrit sous le n® RC ............ du registre du

commerce.

»  Qu’il n’est pas en état de faillite ou de liquidation judiciaire

= Qu’aucun des gérants, administrateurs ou directeurs de I’entreprise ne tombe sous le coup
des condamnations, déchéances ou sanctions prévues par la loi n°47/1635 du 30 aofit

1947 relative & I’assainissement des professions commerciales et industrielles ;

= Que le soumissionnaire en question ne tombe pas sous le coup de I’exclusion prévue par
le dernier alinéa de I’article 37 de 1’Ordonnance n°53/704 du 29 aolt 1953 relatif au

maintien ou rétablissement de la libre concurrence industrielle et commerciale.

En vertu de quoi, j°ai (nous avons) I’honneur de soumissionner pour le soumissionnaire dans le

cadre du Présent Appel d’Offres National Ouvert.

Nom et prénoms du signataire

Fonction
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ANNEXE 2 : modele de soumission

Je,  soussigné
[Indiquer le nom et la quahte du sxgnatan e]

représentant la société, 1’entreprise ou le groupement(g).............................................. dont le
siege social est  A........ccoieevviccccvceninn.... INSCrite au registre du commerce de
S SOUSIENT Lo

Aprés avoir pris connaissance de toutes les piéces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel
d’Offres n° / AONO/CUY/CIPM/2021..... y compris I'(es) additif(s), frappeler le numéro et
{'objet de I'Appel d’'Offres]:

-~ Aprés m'étre personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié 4 mon point
de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux a effectuer.

- Remets, revétus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis
conformément aux cadres figurant dans le dossier d'appel d'offres.

- Me soumets et m'engage 4 exécuter les travaux conformément au dossier d'Appel d'Offres,
" moyennant les prix que j'ai établi moi-méme pour chaque nature d'ouvrage, lesquels prix font
ressortir le montant de l'offre a

................................................................................................................................................

................................................................................................................................ francs CFA
Toutes Taxes Comprises. fen chiffres et en lettres]

- M'engage 4 exécuter les travaux dans un délaide ...................... mois

- M’engage en outre i maintenir mon offre dans le délai 120 jours a compter de la date limite
de remise des offres.

Le Maitre d’Ouvrage se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant
donner crédit au compte D°  ..eeiiiiier e, ouvert au nom de
.- aupres dc la banquc

Agence de

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre
nous.

Fait @ ....cooociiciviiiee. le
Signature de .......cc.........,
en qualit¢ de ................ diment autorisé’ a signer les soumissions pour et au nom de®) -
. SDMP/DAO- Travaux relatif & la construction des toilettes publiques dans la ville de Yaoundé. 1677178




Annexe n° 3 : Modéle de caution de soumission
Adressée a findiquer le Maitre d'Ouvrage et son adresse/, « le Maitre d’Ouvrage »

Attendu que ['entreprise .......... , ci-dessous désignée « le
soumissionnaire », a Soumis son offre en date du ... pour
[rappeler ['objet de 1'Appel d'Offres], ci-dessous demgnee « 1offre », et pour Iaquelle il doit
joindre un cautionnement provisoire équivalant & findiguer le montant/ francs CFA,

BNOUS .oeieiriirinicceemerietes s crcesn s ssnsns s e [nom et adresse de la banque], représentée
par ..ccoeeeenenn. cteveesressnsnnnenreeeaneneane [ FIOMIS des s:gnatazres] ci-dessous désignée « la banque »,
declarons garannr le palement au Mame d*Ouvrage de la somme maximale de findiquer le montant]
Francs CFA, que la banque s’engage a régler intégralement au Maitre d’Ouvrage, s’obligeant elle-
méme, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire ’offre pendant la période de validité spécifiée par lui sur I'acte de
soumission ;

Ou Si le soumissionnaire, s*étant vu notifier [‘attribution du marché par le Maitre d’Ouvrage
pendant la période de validite :

- manque 2 signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ;

- manque a fournir ou refuse de fournir le cautionnement definitif du marche
(cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

nous nous engageons i payer au Maitre d’Ouvrage un montant allant jusqu’au maximum de la
somme stipulée ci-dessus, dés réception de sa premiére demande écrite, sans que le Maitre
d’Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maitre
d’Ouvrage notera que le montant qu’il réclame lui est dit parce que ['une ou ’autre des conditions
ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dés sa signalure et dés la date limite fixée par le Maitre
d’Quvrage pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentiéme jour inclus suivant la
fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maitre d’Ouvrage tendant a la faire jouer devra
parvenir 4 la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de

validité.
La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les

tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent
engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

[Signature de la banquef

J—
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Annexe n° 4 : Modéle de cautionnement définitif

Banque :

Réference de 1a Caution : N .o oo e e veeineees rere et e s

Adressee a [indiquer le Maitre d’Ouvrage et son adresse ] Cameroun, ci-dessous désigné « le
Maitre d’Ouvrage »

AUENAU QUE oo ettt r et et ns b £ re peeas [rom e
adresse de !'entreprise], ci-dessous désigné « I’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché
désigné « le marché », a réaliser

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que l'entrepreneur remettra au Maitre d’Quvrage un
cautionnement définitif, d’un montant égal a findiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %]
du montant de la tranche du marché correspondante, comme garantie de l’exécution de ses
obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner a I’entrepreneur ce cautionnement,

.................................................................................................................................... [noms  des
signataires],

ci-dessous désignée « la banque », nous engageons & payer au Maitre d’Ouvrage, dans un délai
maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que Pentrepreneur
n’a pas satisfait 4 ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni
soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme Jusqu’a concurrence de la
somme de

. [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous
libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et
nous dérogeons par la présente  la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dés sa signature et dés notification 2

I"entrepreneur, par le Maitre d’Ouvrage, de I’approbation du marché. Elle sera hberee dans un
délai d'un moxs a compter de la date de réception prov1smre des travaux
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Aprés cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous étre retournée sans demande
expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par le Maitre d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra
Etre faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue a la banque pendant la
période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit
camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concemne
le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

[signature de la banquef
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Annexe n° 5 Modéle de caution d'avance de démarrage

Banque : reference, adresse

[Adresse du Maitre d’Ouvrage]

(« le bénéficiaire »)

‘Le paiement, sans contestation et dés réception de la premiére demande écrite du bénéficiaire,
déclarant que ............ccccovvconneneeeenn fle  ditulaive] ne s’est pas acquitté de ses obligations,
relatives au remboursement de I'avance de démarrage selon les conditions du marché
crerer e, AU..iiiiisne e Telatif aUX travaux findiquer
l'objet des travaux, les références de I'Appel d’Offres et le lot, éventuellement], de la somme totale
maximum correéspondant & I’avance de fcent 100) %/ du montant Toufes Taxes Comprises du marché

n° . , payable dés la notification de l’ordre de
service correspondant, SOt ©.............ccoveeeeeeeereesscsisie e eseenenen e .. Trancs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dés réception des parts respectives de cette
avance sur 1es COmPLES de ...........icoiiiieeecececce st ee e e [le  titulaire]
ouverts aupres de la banque

veensouslen® ..l

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de I’avance conformément a la procédure fixée par le
CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de

I’avance au fur et & mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables a la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié¢ par la banque

ROV RRTONRY

[signature de la banque]
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Annexe n° 6 : Modele de caution de retenue de garantie

Bangue @ ...o.oe e

Référence de la Caution : N ... e e e
Adressée findiquer le Maitre d ‘Ouvrage]

[Adresse du Maitre d'Ouvrage]

Ci-dessous désigné « le Maitre d"Ouvrage »

Attendu que

......................................................................................................................................
..........................

Ci-dessous désigné « Ientrepreneur », s’est engag¢, en exécution du marcheé, a réaliser les travaux de
[indiguer 'objet des travaux]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché.que la retenue de garantie fixée a cinq pour cent (5%) du
montant du marché peut étre remplacée par une caution solidaire, '

Attendu que nous avons convenu de donner 4 1’entrepreneur cette caution,

Nous,
e verete e nneas [nom et adresse de banque], représentée par [noms des signataires], et ci-
dessous désignée « la banque »,

Dés lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables a I"égard du
Maitre d’Quvrage, au nom de [I’entrepreneur, pour un montant maximum de

[en chiffres et en lettres], correspondant & [pourcentage inférieur a 10% a préciser] du montant du
marché{10).

Et nous nous engageons & payer au Maitre d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08)
semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que I’entrepreneur n’a pas satisfait 4 ses
engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maitre d’Ouvrage au titre du marche
modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation
pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans fes limites du montant égal a [pourcentage
inférieur @ 10% a préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans
que le Maitre d’Ouvrage ait & prouver ou a donner les raisons ni le motif de sa demande du montant
de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu'aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous
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libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous
dérogeons par la présente a la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dés sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30)
jours & compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maitre
d’Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maitre d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra
étre faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue  la banque pendant la période
de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les
tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent |
engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

a ree e ras rae eeraieeeeaneeeeeantan—ane et rae anneny le

[signature de la banque]
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Annexe n°7 : cadre du planning

Mois
1 2 3 4
Taches
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REPUBLIC OF CAMEROON
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DEPARTEMENT DE MFOUNDI

COMMUNAUTE URBAINE DE
YAOUNDE

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

N.

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N°002/AONO/CUY/CIPM/2021 DU 24/01/2022
RELATIF A LA CONSTRUCTION DES TOILETTES
PUBLIQUES DANS LA VILLE DE YAOUNDE. y

Financenment : Budget de la Communanté Urbaine de Yaoundé,
E_xercice_s 2022 et'suivants, Ligne 220.120 (Immeubles Communaunx a usage
commercial). '

PIECEN°11: ETUDES PREALABLES
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PIECE N°12: LISTE DES BANQUES ET ORGANISMES
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Les établissements de crédits agréés par le Ministére des finances susceptibles d’accorder des garanties
et des cautions conformément 4 la Réglementation des Marchés Publics en vigueur sont les suivants :

el A U o e

— ettt A
P -

I6.

BANQUES
Afriland First Bank,
Banque Atlantique du Cameroun (BACM),

Banque Camérounaise des petites et moyennes entreprises (BC-PME) ;

Banque Gabonaise pour le financement internationat (BGFIBANK) ;

Banque Internationale pour le Commerce, 1'Epargne et le Crédit (BICEC),

Bank of Africa Cameroun (BAO Cameroun);
Citibank;

* Commercial Bank of Cameroon (C B C), -

Ecobank Cameroun;

National Financial Credit Bank, (NFC);

Société Camerounaise de Banque (SCB) ;
Société Générale du Cameroun (S G C),
Standard Chartered Bank Cameroun (SCBC),
Union Bank of Cameroon (U B C), ’
United Bank of Cameroun (UBA).

Crédit Communautaire d’ Afrique (CCA-BANK)
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Activa Assurances ;

Aréa Assurance S.A.
Atlantique Assurances S.A.
Beneficial General Insurance;
Chanas Assurances
CPAS.A.

Nsia Assurances S.A.

Pro Assur S.A.

SAAR S.A.

Saham Assurances S.A.
Zénith Insurance
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