



ADDITIF N° 05/A/CKKEM/CIPM/2022 du 09 MARS 2022
RELATIF AUX DOSSIERS D'APPELS D'OFFRES (DAO) N°07 AONO/C-KKM/SG/CIPM- -
RTE/2022 OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE DE LA COMMUNE DE KEKEM,
DEPARTEMENT DU HAUT-NKAM, REGION DE L'OUEST.

Le Maire de la Commune de Kékem, Maître d'Ouvrage et Autorité Contractante, porte à la connaissance des Entreprises potentiellement soumissionnaires de l'Appel d'Offre suscité que les «**prix nouveaux N° TM 401**» contenus dans les Dossiers d'Appels d'Offres (DAO) en application des dispositions de l'article 70 du code des Marchés Publics, relatives aux bordereaux des prix unitaires et le Devis quantitatif, sont modifiés comme suit :

AU LIEU DE :

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Prix N°	DESIGNATION	U	Prix Unitaires en Chiffre	Prix Unitaires lettres
SERIE 000: INSTALLATIONS				
TM001	Installation du chantier	Ft		
TM002	Amenée et repli du matériel	Ft		
SOUS TOTAL SERIE 000 : INSTALLATIONS				
SERIE100: NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS				
TM 103	Abatage d'arbre	u		
TM 108a	Remblai en graveleux latérique provenant d'emprunt	m3		
TM112	Reprofilage compactage y/c fossés et exutoire	m ²		
TM117	Plus-value de transport au prix TM108a	m3*km		
TM119	Bulldozing	km		
SOUS TOTAL SERIE 100 : NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS				
SERIE 300 : ASSAINISSEMENT – DRAINAGE				
TM 307b	Fourniture et pose buses métallique Ø1000	ml		
TM308a	Fourniture et pose buses métallique Ø800	ml		
TM309a	Puisard en maçonnerie pour buse Ø800	u		

TM 309b	Puisard en maçonnerie pour buse Ø1000	u		
TM310a	Tête de buse en maçonnerie pour buse Ø800	u		
TM 310b	Tête de buse en maçonnerie pour buse Ø1000	u		
SOUS TOTAL SERIE 300 : ASSAINISSEMENT – DRAINAGE				

CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA PISTE
AGRICOLE MBOE-BOCK APRES GENDARMERIE FOYEMTCHA – LIMITE BAMENGUI

Prix N°	DESIGNATION	U	QTE	P.U	P.T
SERIE 000: INSTALLATIONS					
TM001	Installation du chantier	Ft	1,00		
TM002	Amenée et repli du matériel	Ft	1,00		
SOUS TOTAL SERIE 000 : INSTALLATIONS					
SERIE100: NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS					
TM 103	Abatage d'arbre	u	1		
TM 108a	Remblai en graveleux latérique provenant d'emprunt	m3	950		
TM112	Reprofilage compactage y/c fossés et exutoire	m ²	7 500		
TM117	Plus-value de transport au prix TM108a	m3*km	950		
TM119	Bulldozing	km	1,50		
SOUS TOTAL SERIE 100 : NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS					
SERIE 300 : ASSAINISSEMENT – DRAINAGE					
TM 307b	Fourniture et pose buses métallique Ø1000	ml	6,4		
TM308a	Fourniture et pose buses métallique Ø800	ml	12,8		
TM309a	Puisard en maçonnerie pour buse Ø800	u	2,00		
TM 309b	Puisard en maçonnerie pour buse Ø1000	u	1,00		
TM310a	Tête de buse en maçonnerie pour buse Ø800	u	2,00		
TM 310b	Tête de buse en maçonnerie pour buse Ø1000	u	1,00		
SOUS TOTAL SERIE 300 : ASSAINISSEMENT – DRAINAGE					
MONTANT HORS TAXES					
TVA 19,25%					
IR (2 ,2% OU 5,5%)					
NET A PERCEVOIR					
MONTANT TTC					

Arrêté le présent devis au montant toutes taxes comprises à la somme de : () F CFA

LIRE :

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Prix N°	DESIGNATION	U	Prix Unitaires en Chiffre	Prix Unitaires lettres
SERIE 000: INSTALLATIONS				
TM001	Installation du chantier	Ft		
TM002	Amenée et repli du matériel	Ft		
SOUS TOTAL SERIE 000 : INSTALLATIONS				
SERIE100: NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS				
TM 103	Abatage d'arbre	u		
TM 108a	Remblai en graveleux latérique provenant d'emprunt	m3		
TM112	Reprofilage compactage y/c fossés et exutoire	m ²		
TM117	Plus-value de transport au prix TM108a	m3*km		
TM119	Bulldozing	km		
SOUS TOTAL SERIE 100 : NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS				
SERIE 300 : ASSAINISSEMENT – DRAINAGE				
TM 307b	Fourniture et pose buses métallique Ø1000	ml		
TM308a	Fourniture et pose buses métallique Ø800	ml		
TM309a	Puisard en maçonnerie pour buse Ø800	u		
TM 309b	Puisard en maçonnerie pour buse Ø1000	u		
TM310a	Tête de buse en maçonnerie pour buse Ø800	u		
TM 310b	Tête de buse en maçonnerie pour buse Ø1000	u		
SOUS TOTAL SERIE 300 : ASSAINISSEMENT – DRAINAGE				
SERIE 400 : DIVERS				
TM 401	Matériel d'entretien (brouettes ; râteau ; pelles ; pioche ect...)	Ff		
SOUS TOTAL SERIE 400 : DIVERS				

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA PISTE
AGRICOLE MBOE-BOCK APRES GENDARMERIE FOYEMTCHIA – LIMITE BAMENGUI

Prix N°	DESIGNATION	U	QTE	P.U	P.T
SERIE 000: INSTALLATIONS					
TM001	Installation du chantier	Ft	1,00		
TM002	Amenée et repli du matériel	Ft	1,00		
SOUS TOTAL SERIE 000 : INSTALLATIONS					
SERIE100: NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS					
TM 103	Abatage d'arbre	u	1		
TM 108a	Remblai en graveleux latérique provenant d'emprunt	m3	950		
TM112	Reprofilage compactage y/c fossés et exutoire	m ²	7 500		
TM117	Plus-value de transport au prix TM108a	m3*km	950		
TM119	Bulldozing	km	1,50		
SOUS TOTAL SERIE 100 : NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS					
SERIE 300 : ASSAINISSEMENT – DRAINAGE					
TM 307b	Fourniture et pose buses métallique Ø1000	ml	6,4		
TM308a	Fourniture et pose buses métallique Ø800	ml	12,8		
TM309a	Puisard en maçonnerie pour buse Ø800	u	2,00		
TM 309b	Puisard en maçonnerie pour buse Ø1000	u	1,00		
TM310a	Tête de buse en maçonnerie pour buse Ø800	u	2,00		
TM 310b	Tête de buse en maçonnerie pour buse Ø1000	u	1,00		
SOUS TOTAL SERIE 300 : ASSAINISSEMENT – DRAINAGE					
SERIE 400 : DIVERS					
TM 401	Matériel d'entretien (brouettes ; râteau ; pelles ; pioche ect...)	Ff	1,00		
SOUS TOTAL SERIE 400 :					
MONTANT HORS TAXES					
TVA 19,25%					
IR (2,2% OU 5,5%)					
NET A PERCEVOIR					
MONTANT TTC					

Arrêté le présent devis au montant toutes taxes comprises à la somme de : () F CFA

LE RESTE SANS CHANGEMENT

Fait à KEKEM, Le 09 MARS 2022

Ampliations :

- PREFECTURE/BAFANG ;
- ARMP/OUEST ;
- DDMINMAP/HT-NKAM ;
- DDMINEPAT/ HT-NKAM ;
- DDMINDDVEL/ HT-NKAM ;
- PRESIDENT CIPM/CKKEM ;
- AFFICHAGE/ARCHIVES.

LE MAIRE

(Autorité Contractante)



Odeline Panga
2ème Adjoint au Maire