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AVIS APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 001BIS/AONO/PU/C-MVGAN/CIPM/ 2022 DU_17/03/2022 POUR  LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A L’ECOLE PUBLIQUE D’ANDJECK 2, COMMUNE DE MVANGAN, DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD, EN PROCEDURE D’URGENCE

Financement : BIP MINEDUB, EXERCICE 2022

Objet de l'Appel d'Offres

Dans le cadre de l’exécution du BIP 2022, le Maire de la Commune de Mvangan relance un Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence  pour l’exécution des travaux de construction d’un bloc de deux (02) salles de classe à l’Ecole Publique d’ANDJECK 2, Commune de Mvangan, Département de la Mvila, Région du Sud. 
Ces travaux sont spécifiés ainsi qu’il suit :

	Intitulé du projet
	Gestionnaire
	Cautionnement

	Travaux  de construction d’un bloc de deux (02) salles de classe à l’EP d’ANDJECK 2, Commune de Mvangan
	
Maire/Commune de Mvangan
	340 000  (trois cent quarante mille) francs CFA.



1. Consistance des travaux

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, comprennent tous les corps d’état prévus et détaillés dans le cadre du Devis Quantitatif et Estimatif et comprennent notamment : 
· Travaux préparatoires – Etudes ;
· Terrassements ;
· Fondations ;
· Maçonneries et élévations ;
· Charpente – Couverture ;
· Menuiserie bois ;
· Menuiserie métallique ;
· Electricité ;
· Peinture ;
· VRD.
La méthodologie d’exécution des différentes tâches selon les normes constructives du BTP sur financement public est exposée dans le cahier des prescriptions techniques du présent DAO.

1. Délai d’exécution
Le délai  prescrit par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent appel d’offres est de trois (03) mois soit 90 jours calendaires.

1. Coût prévisionnel
Le coût prévisionnel du projet à l’issue des études préalables est de dix sept millions (17 000 000) francs CFA et constitue l’enveloppe plafond du Maître d’Ouvrage.

1. Participation et origine
La participation au présent appel d’offres est ouverte à toute Entreprise de droit Camerounais témoignant d’une expérience claire et d’une aptitude technique (personnel et matériel) dans les travaux de construction, en milieu rural et urbain, et n’ayant aucun antécédent lié aux pratiques de fraude, d’abandon de chantier, aux chantiers élargis sur plusieurs années budgétaires observés ces cinq dernières années sur le territoire National.  
Tout antécédent recensé et  vérifié relatif aux motifs ci-dessus, entrainera la disqualification de l’offre de l’Entreprise concernée.   

1. Financement
 Les travaux objet du présent appel d'offres sont financés par le BIP  2022 du  MINEDUB  selon le code d’imputation ci-après _______________________________.

1. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances selon la liste figurant dans la pièce 12 du DAO, soit un montant de 340 000 (trois cent quarante mille) francs CFA valable trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

1. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres
Le présent dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Mairie de Mvangan (Secrétariat General), Tel : 691 52 77 48/ 675 38 43 91  dès publication du présent avis.

1. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres
Le présent dossier d’Appel d’Offres s’obtient à la Mairie de Mvangan (Secrétariat General), dès publication du présent avis, sur présentation d'une quittance de versement à la Recette Municipale de la Commune de Mvangan d’une somme non remboursable de  30 000 (Trente mille) francs CFA.
NB : En cas de difficultés, saisir l’ARMP et le MINMAP

1. Remise des offres
Chaque offre rédigée en français ou en anglais et en Sept (07) exemplaires dont un (01) original et Six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir à la salle des réunions de la mairie de Mvangan au plus tard le 14/04/2022 à 14 Heures et devant porter la mention ci - après :

Avis d’Appel d’Offres National  Ouvert 
N°001BIS/AONO/PU/C-MVGAN/CIPM/ 2022  du  17/03/2022 pour  les travaux  de  construction  d’un bloc de deux salles de classe à l’Ecole Publique d’ANDJECK 2, Commune de Mvangan, Département de la Mvila, Région du Sud en Procédure d’urgence;
 FINANCEMENT : BIP MINEDUB, EXERCICE 2022
(A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement)

1. Recevabilité des offres
Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. 
L'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances  ou le non-respect des modèles des pièces du dossier d'appel d'offres, entraînera le rejet de l'offre.
Le présent Avis sera publié dans le journal des marchés de l’ARMP, et par voie d’affichage à la Mairie de Mvangan et auprès de la Délégation Départementale des Marchés Publics de la Mvila. 

1. Ouverture des plis
L’ouverture des plis se fera en un seul temps dans la salle de réunion de la Mairie de Mvangan le 14/04/2022 à 15 Heures. 
La Commission Interne de Passation des Marchés Publics procèdera à l’ouverture des offres en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier.
Toute offre non conforme aux prescriptions du présent Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable.

1. Evaluation des offres 
L’évaluation des offres se fera en trois étapes :
· 1ère étape : Vérification de la conformité des offres administratives de chaque soumissionnaire ;
· 2ème étape : Evaluation technique des offres administrativement conformes ;
· 3ème étape : Vérification des offres financières des entreprises dont les offres ont été reconnues techniquement qualifiées et administrativement conformes.
Les critères d’évaluation des offres sont les suivants :

12.1Critères éliminatoires
Les critères ci-dessous entraînent chacun le rejet de l’offre du soumissionnaire.
Il s'agit notamment de :
· Abandon d’un marché public dans le territoire national ;
· Pièces administratives :
· Absence de la caution de soumission ;
· Absence d’une pièce Administrative après les 48 heures prévues pour la régularisation ;
· La présence des pièces falsifiées dans l’offre du soumissionnaire sous réserve des poursuites judiciaires envisageables contre leurs auteurs (la CIPM et le  Maître d’Ouvrage se réservent le droit de procéder à l’authentification de tout document présentant un caractère douteux) :
· Offre technique :
· Les Fausses déclarations sur l’aptitude du soumissionnaire ;
· Offre technique incomplète ;
· Non acceptation des conditions de la Lettre Commande (CCAP, CCTP, CCES et plans paraphés à chaque page et signés à la dernière) ;
· Présence des falsifiées ;
· Le non-respect de deux (02) critères essentiels.

· Offre financière :
· L’absence d’un prix unitaire quantifié ;
· Offre financière incomplète ;
· L’absence du sous-détail d’un prix unitaire quantifié dans le DAO.

12.2 Critères essentiels
Les critères relatifs à la qualification des soumissionnaires porteront sur:

1. La capacité financière ; présentation d’une attestation de capacité financière au moins égale aux deux-tiers (2/3) du coût prévisionnel du projet ;
1. L’expérience de l’entreprise dans les travaux similaires sur financement public (exécution d’au moins un (01) projet similaire au cours des trois (03) dernières années) ;
1. La qualification et l’expérience des personnels d’encadrement un conducteur des travaux, (Technicien Supérieur du génie Civil ou du Génie Rural, trois (03) ans d’expérience minimum); un chef chantier (Technicien de Génie civil ou de Génie Rural, deux (02) ans d’expérience minimum)
1. La disponibilité par le soumissionnaire des matériels appropriés pour l’exécution de ce type de travaux (en propre ou en location : un (01)  pick up de liaison, un (01) camion benne 
1. La méthodologie d’exécution des tâches.

12. Attribution
     Le Maire de la Commune de Mvangan attribuera la lettre commande au Soumissionnaire dont l’offre cohérente dans l’ensemble est reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières établies pour exécuter la lettre commande de façon satisfaisante et dont l’offre enfin est évaluée la moins-disante. Les remises proposées par certains soumissionnaires non contenues dans le montage des offres technique et financière (coût et délais) dans le seul but d’être moins-disant sont formellement proscrites pour la présente consultation.

1. Durée de validité des offres
   Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant 90 jours à partir de la date limite fixée pour la remise des dites offres.

1. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Mairie de Mvangan (Secrétariat General).

Mvangan, le 17/03/2022Le Maire, de la Commune de Mvangan 


Ampliations :
· DD MINMAP/ MVILA
· DDEPAT/MVILA
· DDEB/MVILA
· ARMP/SUD
· President CIPM/ MVGAN 
· ARCHIVES/ CHRONO
· AFFICHAGE








































Pièce n° 1 :
AVIS D'APPEL D'OFFRES (VERSION ANGLAISE) 
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NATIONAL OPEN CALL FOR TENDERS N ° 001BIS / AONO / C-MVGAN / CIPM / 2022 OF_17/03/2022 FOR THE CONSTRUCTION WORK OF A BLOCK OF TWO CLASSROOMS AT THE PUBLIC SCHOOL OF ANDJECK 2, MUNICIPALITY OF MVANGAN, DEPARTMENT OF MVILA, SOUTH REGION, IN EMERGENCY PROCEDURE 


Funding: BIP MINEDUB, FISCAL YEAR 2022


Subject of the Call for Tenders

As part of the execution of the BIP 2022, the Mayor of the Municipality of Mvangan launches an open National Call for Tenders in emergency procedure for the execution of the construction works of a block of two (02) classrooms at the School Public of ANDJECK 2, Municipality of Mvangan, Department of Mvila, Southern Region under emergency procedure.
This work is specified as follows:

	Project title
	Manager
	Surety

	Construction work for a block of two (02) classrooms at the ANDJECK2 EP, Mvangan Commune
	Mayor / Municipality of Mvangan
	340,000 (three hundred and fourty thousand) CFA francs.



1. Consistency of the work
The work, which is the subject of this Call for Tenders, includes all the work planned and detailed in the context of the Quantitative and Estimated Quotation and includes in particular:
· Preparatory work - Studies;
· Earthworks;
· Foundations;
· Masonry and elevations;
· Frame - Roof;
· Joinery ;
· Metalwork ;
· Electricity ;
· Painting ;
· VRD.
The methodology for performing the various tasks according to construction standards for public works and public works is set out in the technical specifications of this bidding document.

2. Completion time
The deadline prescribed by the Client for carrying out the work covered by this call for tenders is three (03) months or 90 calendar days.

3. Estimated cost
The estimated cost of the project at the end of the preliminary studies is seventeen million (17,000,000) CFA francs and constitutes the contracting authority's ceiling envelope.

4. Participation and origin
Participation in this call for tenders is open to any Company governed by Cameroonian law showing clear experience and technical aptitude (personnel and equipment) in construction work, in rural and urban areas, and having no antecedent linked to the practices of fraud, abandonment of work site, to work sites extended over several budgetary years observed over the last five years on the national territory.
Any identified and verified history relating to the above reasons will result in the disqualification of the offer of the Company concerned.

5. Funding
 The works covered by this call for tenders are financed by the 2022 BIP of MINEDUB according to the charge code below _______________________________.

6. Provisional bond
Each tenderer must attach to its administrative documents, a bid bond established by a first-rate bank approved by the Ministry in charge of finance according to the list in Exhibit 12 of the DAO, i.e. an amount of  340,000 (three hundred and forty thousand) CFA francs valid for thirty (30) days beyond the original date of validity of the offers.

7. Consultation of the Tender File
This Invitation to Tender file can be consulted during working hours at the Mvangan Town Hall (General Secretariat), Tel: 691 52 77 48/675 38 43 91 upon publication of this notice.

8. Acquisition of the Tender File
This Invitation to Tender file is obtained from the Mvangan Town Hall (General Secretariat), upon publication of this notice, on presentation of a receipt for payment to the Municipal Revenue of the Municipality of Mvangan of a sum non-refundable of 30,000 (Thirty thousand) CFA francs.
NB: In case of difficulties, enter the ARMP and Ministry of Publics Contrats

9. Submission of tenders
Each offer written in French or in English and in Seven (07) copies including one (01) original and Six (06) copies marked as such, must reach the meeting room of the CIPM in Mvangan, located at the Town Hall in Mvangan no later than 14/04/2022 at 2 p.m. and must bear the following mention:

Open National Invitation to Tender
N ° 001BIS / AONO/PU/ C-MVGAN / CIPM / 2022 of 03/17/2022 for the construction work of a block of two classrooms at the Public School of ANDJECK 2, Municipality of Mvangan, Department de la Mvila, Southern Region Emergency procedure;
FUNDING: BIP MINEDUB, FISCAL YEAR 2022
(To be opened only during the counting session)

10. Admissibility of tenders
Under penalty of rejection, the required documents from the administrative file must be produced in originals or in certified true copies by the issuing department, in accordance with the provisions of the Special Regulations of the Invitation to Tender.
They must be less than three (03) months prior to the original date of submission of tenders or have been established after the date of signature of the Notice of Invitation to Tender.
Any incomplete offer in accordance with the requirements of the Invitation to Tender File will be declared inadmissible.
The absence of the bid bond issued by a first-rate bank approved by the Ministry in charge of Finance or non-compliance with the models of the documents in the tender dossier, will result in the rejection of the offer.
This Notice will be published in the ARMP market journal, and by posting at Mvangan Town Hall and at the Mvila Departmental Delegation of Public Procurement.

11. Opening of the bids
The opening of the envelopes will be done in one time in the meeting room of the Town Hall of Mvangan 04/14/2022 at 3 p.m. The Internal Public Procurement Commission will open the tenders in the presence of the bidders or their duly authorized representatives and having perfect knowledge of the file.
Any bid that does not comply with the requirements of this Invitation to Tender File will be declared inadmissible.

12. Evaluation of offers
The evaluation of the offers will be done in three stages:
• 1st step: Verification of the conformity of the administrative offers of each tenderer;
• 2nd step: Technical evaluation of administratively compliant offers;
• 3rd step: Verification of financial offers from companies whose offers have been recognized as technically qualified and administratively compliant.
The criteria for evaluating the offers are as follows:

12.1 Eliminating criteria
The criteria below each result in the rejection of the tenderer's offer.
These include:
 Abandonment of a public market in the national territory;
- Administrative documents:
 Absence of the bid bond;
 Absence of an Administrative document after the 48 hours provided for the regularization;
 The presence of falsified documents in the tenderer's offer subject to possible legal proceedings against their authors (the CIPM and the Client reserve the right to authenticate any document of a doubtful nature):
-	Technical offer :
 False declarations on the suitability of the tenderer;
 Incomplete technical offer;
 Presence of falsified documents;
 None acceptation of conditions of contrat
 Failure to respect two (02) essential criteria.

-	Financial offer :
 The absence of a quantified unit price;
 Incomplete financial offer;
 The absence of the sub-detail of a quantified unit price in the DAO;

12.2 Essential criteria
The criteria relating to the qualification of tenderers will relate to:

1. Financial capacity; presentation of a certificate of financial capacity at least equal to two-thirds (2/3) of the estimated cost of the project;
2. The experience of the company in similar works on public funding (execution of at least one (01) similar project in the last four (04) years);
3. The qualification and experience of supervisory staff, a works supervisor, (Senior Technician of Civil Engineering or Rural Engineering, three (03) years of minimum experience);
4. The availability by the tenderer of appropriate equipment for the execution of this type of work (own or rental: one (01) liaison pick up, one (01) dump truck,
5. The methodology for performing the tasks.

13. Attribution
     The Mayor of the Municipality will award the order letter to the Tenderer whose overall coherent offer is recognized essentially in conformity with the Tender File and who has the technical and financial capacities established to carry out the order letter of in a satisfactory manner and in which the offer is finally evaluated as the lowest. Discounts offered by some bidders not included in the technical and financial bid package (cost and time) for the sole purpose of lowering the bid are formally prohibited for this consultation.

14. Period of validity of offers
   Tenderers remain committed by their offers for 90 days from the deadline set for the submission of said offers.

15. Additional information
Additional information can be obtained during working hours from Mvangan Town Hall (General Secretariat).

					                               Mvangan, on 17/03/2022 
Amplifications:The Mayor, of the Municipality of Mvangan



- DD MINMAP / MVILA
- ARMP / SOUTH
- President CIPM / MVGAN
- ARCHIVES / CHRONO
- DISPLAY
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Règlement Général de l'Appel d'Offres

A. Généralités

Article 1:Portée de la soumission

0. Le Maître d’Ouvrage, définie dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), lance un Appel d’Offres pour la construction des Travaux décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO.

0. Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les Travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans le dit ordre de service.

0. Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme “jour” désigne un jour calendaire.

Article 2:Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

Article 3:Fraude et corruption

3.1. Les soumissionnaires et les entrepreneurs, sont tenus au respect des règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution des marchés.
En vertu de ce principe :

a. Les définitions ci-après sont admises:

i. Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché,

ii. Se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché;

iii. “pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que le Maître d’Ouvrage  en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

iv.  “pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b. Toute proposition d’attribution est rejetée, s’il est prouvé que l’attributaire proposé est directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2. Le Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics, peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux(2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui                                 .

Article 4:Candidats admis à concourir

4.1. Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré-qualification.
 
4.2. En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après:

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement;

b.  Un soumissionnaire (y compris tous les membres  d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt sous peine de disqualification. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt.

0. Est associé ou a été associé dans le passé, à une  entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou

ii.	Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon la clause 17, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous- traitants dans plus d’une offre.

iii	le Maître d’Ouvrage ou le maître d’ouvrage possèdent des intérêts financiers dans sa géographie du capital de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics

c. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d. Une entreprise  publique camerounaise peut participer à la consultation si elle démontre qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) n’est pas sous l’autorité directe de le Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage.

Article 5: Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1. Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre de la lettre commande doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre de la lettre commande sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2. En vertu de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article 6:Qualification du Soumissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre:

a. Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire;

b. Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré- qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant:

i.	La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents;

ii. Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières;

iii. Les commandes acquises et les marchés attribués;

iv. Les litiges en cours;

v. La disponibilité du matériel indispensable.

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions  suivantes:

a. L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’Article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement;

b. L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement;

c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme;

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis-à-vis du Maître d’Ouvrage et de le Maître d’Ouvrage pour l’exécution de la lettre commande;

e. En cas de groupement solidaire, les co - traitants se répartissent les payements qui sont effectués par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître  d’Ouvrage  dans  son  propre  compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions  suffisamment détaillées  pour  démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4. Les soumissionnaires qui sollicitent le bénéfice d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 33 du RGAO.

Article 7:Visite du site des travaux

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. le Maître d’Ouvrage est tenu d’autoriser le Soumissionnaire qui en fait la demande et ses employés ou agents, à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’il demeure responsable des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais en courus du fait de cette visite.

7.3. Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

B. Dossier d’Appel d’Offres

Article 8: Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet de la lettre commande, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions de la lettre commande, Outre le (s)additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend aussi les principaux documents énumérés ci-après:

Pièce n°1 La lettre d’invitation à soumissionner (pour les Appels d’Offres Restreints);

Pièce n°2 L’Avis d’Appel d’Offres (AAO);

Pièce n°3 Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

Pièce n°4 Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO);

Pièce n°5 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP);

Pièce n°6 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP);

Pièce n°7 Le cadre du Bordereau des Prix unitaires;
Pièce n°8 Le cadre du Détail quantitatif et estimatif;

Pièce n°9 Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires;

Pièce n°10 Le modèles de la lettre commande,

1. Le cadre du planning d’exécution;
1. Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;
1. Modèle de lettre de soumission;
1. Modèle de caution de soumission ;
1. Modèle de cautionnement définitif ;
1. Modèle de caution d’avance de démarrage ;
1. Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie;

Pièce n° 11 	Modèles à utiliser par les Soumissionnaires;

	a.	Modèle de la lettre commande;

Pièce n° 12 Justificatifs des études préalables; à remplir par le Maître d’Ouvrage 
Pièce n° 13	La liste des établissements bancaires et organismes financiers de 1er rang agréés par le ministre en charge des finances autorisés à émettre des                                                                                                                   cautions, dans le cadre des marchés publics, à insérer par le Maître d’Ouvrage

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier.

Article 9: Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

9.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à le Maître d’Ouvrage par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse de le Maître d’Ouvrage indiquée dans le RPAO avec copie au Maître d’Ouvrage. Cependant, le Maître d’Ouvrage répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON) Vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de le Maître d’Ouvrage, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres, y compris la phase de pré-qualification des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire potentiel qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du Ministre chargé des Marchés publics.

9.3. Le requérant adresse une copie de ladite requête à le Maître d’Ouvrage et à l’Organisme chargé de la Régulation et au Président de la Commission Départementale de passation des Marchés de la Mvila.

9.4. Le Maître d’Ouvrage dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise au MINMAP et à l’organisme chargé de la Régulation des marchés publics ;

Article10: Modification du Dossier d’Appel d’Offres

10.1. Le Maître d’Ouvrage peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou consécutivement à une saisine d’un soumissionnaire modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.
10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite à tous les soumissionnaires  ayant acheté  le  Dossier  d’Appel d’Offres.
10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres,  le Maître d’Ouvrage pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO. 

C. Préparation des offres
Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre. Le Maître d’Ouvrage et le Maître d’Ouvrage ne sont en aucun cas responsables de ces frais, ni tenu de les régler, quelque soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Maître d’Ouvrage seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes:

a. Volume1: Dossier administratif
Il comprend:

i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire:

- A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur;
- A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit;
- N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite;
- N’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur ;
-entretient une boîte postale. 

ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO;

iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO;

b.Volume2 : Offre technique

b.1.Les renseignements sur les qualifications
Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnés à l’article 6.1du RPAO.

b.2.Méthodologie
Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

b.3. Les preuves d’acceptations des conditions de la lettre commande
Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir:
1. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières(CCAP);
2. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

b.4.Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.


c.Volume3:Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir:

1. La soumission proprement dite, en original  rédigée selon le modèle joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée;
2. Le bordereau des prix unitaires dûment rempli;
3. Le détail estimatif dûment rempli;
4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires;
5. L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

Article 14: Montant de l’offre

14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant de la lettre commande couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.
14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.
14.3. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente(30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.
14.4. Si les clauses de révision et / ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi quelles modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que tout Marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.
14.5. Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent être justifiés par dessous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8 du DAO.

Article 15: Monnaies de soumission et de règlement
15.1. En cas d’Appels d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre doivent suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.
15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale
Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante:
a. Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement de la lettre commande.
b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission conformément aux précisions du RPAO. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre de la lettre commande, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.
15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.
Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière  suivante:
a. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays du Maître d’ Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays de le Maître d’Ouvrage spécifiée aux RPAO et dénommée “monnaie nationale”.
b. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maître d’ Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4. Le Maître d’Ouvrage peut demander aux soumissionnaires d’exprimer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5. Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant de la lettre commande peut être révisée d’un commun accord par le Maître d’Ouvrage et l’entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre de la lettre commande.

Article 16: Validité des offres
16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par le Maître d’Ouvrage, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par le Maître d’Ouvrage comme non conforme.
16.2. Dans des circonstances exceptionnelles,  le Maître d’Ouvrage peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un  soumissionnaire  qui  consent  à  une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.
16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que le Maître d’Ouvrage adressera au(x) soumissionnaire(s).
La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification de la lettre commande ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation des offres.

Article 17: Caution de soumission
17.1. En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.
17.2. La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable du Maître d’ Ouvrage. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite initiale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par le Maître d’Ouvrage et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article16.2 du RGAO.
17.3. Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme non conforme. La Caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.
17.4. Les  cautions de soumission et  les  offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5. La caution de soumission de l’attributaire de la lettre commande, sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis.

17.6. La caution de soumission peut être saisie:

a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité;
b. Si, le soumissionnaire retenu:

i. Manque à son obligation de souscrire la lettre commande en application de l’article 38 du RGAO, ou
ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 39 du RGAO.
iii.  Refuse de recevoir notification de la lettre commande, ou de l’ordre de service de démarrage des prestations.

Article 18: Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.
18.2. Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer  la  solution  de  base    de le Maître d’Ouvrage telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres,  et fournir  en  outre  tous les renseignements dont le Maître d’Ouvrage a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes  de  calcul,  spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. Le Maître d’Ouvrage n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire  dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.
18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent  être  décrites  dans  les  Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 32.2(g) du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1. A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra au lieu et date indiqués dans le RPAO.
19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.
19.3. Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit de façon qu’elle parvienne au Maître d’ Ouvrage au moins  une  semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que le Maître  d’Ouvrage ne puisse  répondre  au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront  transmises  selon  les modalités  de l’Article 19.4 ci-dessous.
19.4. Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maître d’Ouvrage en publiant un additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, le procès-verbal de la réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu.


19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20 : Forme et signature de l’offre

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.
20.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment  habilitées à signera au nom du Soumissionnaire, conformément àl’Article6.1
(a)ou6.2(c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.
20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D. Dépôt des offres

Article 21: Cachetage et marquage des offres

21.1. Le Soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention «ORIGINAL» et «COPIE», selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du Soumissionnaire.
21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures:
a. Seront adressées  à le Maître d’Ouvrage à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres;
b. Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.
21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre au Maître d’Ouvrage de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAO.
21.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1et 21.2 Susvisés, le Maître d’Ouvrage ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 22: Date et heure limites de dépôt des offres

22.1. Les offres doivent être reçues par le Maître d’Ouvrage à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

22.2. Le Maître d’Ouvrage peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de le Maître d’Ouvrage et des Soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue à le Maître d’Ouvrage après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et , par conséquent, rejetée.

Article 24: Modification, substitution et retrait des offres
24.1. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par le Maître d’Ouvrage avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT» ou «MODIFICATION».
24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.
24.3. Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article
24.1 leur seront retournées sans avoir été ouvertes.
24.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Tout retrait par un Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraine la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.6 du RGAO.

E. Ouverture des plis et évaluation des offres

Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1. L’ouverture de tous les plis se fait en un temps, toutefois pour les projets complexes notamment ceux ayant fait l’objet d’une procédure de pré qualification, l’ouverture peut se faire en deux temps.
La Commission interne de Passation des Marchés procédera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, aux date, heure et adresse indiquées dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.
25.2. Dans un premier temps, les enveloppes marquées «Retrait» seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées «modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.
25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres  financières]  et  toute  variante  le  cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que le Maître d’Ouvrage peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.
25.4. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.
25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise  à tous les participants à la fin de la séance.
25.6. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.
25.7. En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé au Ministre Délégué à la Présidence chargée des Marchés Publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et au Chef de structure auprès de laquelle est placée la commission concernée.
Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés.

Article 26: Caractère confidentiel de la procédure

26.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, à la vérification de la qualification des soumissionnaires et à la proposition d’attribution  de la lettre commande, ne  sera  donnée  aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution de la lettre commande, n’aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification de l’offre du Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés publics.
26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres ou le Maître d’Ouvrage dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.
26.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution de la lettre commande, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maître d’Ouvrage pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.


Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage
27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, la Commission interne de Passation des Marchés peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous- commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 30 du RGAO.
27.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des marchés et de la : 01 sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution de la lettre commande
 
Article 28: Détermination de la conformité des offres

28.1. La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé  des offres pour déterminer si elles sont  complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en  bon ordre.
28.2. La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans a voir recours à des éléments de preuve extrinsèques.
28.3. Une  offre  conforme  pour  l’essentiel  au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui:
i. Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux;
ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits de le Maître d’Ouvrage ou ses obligations au titre de la lettre commande,
iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.
28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.
28.5. Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29: Qualification du soumissionnaire

La Sous –commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés  à l’article 6 du RP AO. Il  est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

Article 30: Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante:

a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé ,à moins que ,de l’avis de la Sous- commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé;
b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé;
c. S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a)et(b) ci-dessus.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs sus mentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.
30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.
31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous- commission d’analyse.
32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit:
a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;
b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;
c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO ;
d. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;
e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;
f.  Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les remises offertes par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots.
g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution  technique spécifiée  par le  Autorité Contractante dans le RPAO.

32.3. L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution de la lettre commande, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.
32.4. Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation du Maître d’Ouvrage des travaux à exécuter dans le cadre de la lettre commande, la commission peut à partir du sous-détail de prix fournis par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, le Maître d’Ouvrage peut rejeter ladite offre après l’avis technique de l’Agence de Régulation des Marchés Publics.

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Les  entrepreneurs  nationaux   bénéficient d’une  marge  de  préférence  nationale  telle  que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.

Article 34 : Attribution

34.1. Le Maire de la Commune de Mvangan attribuera la lettre commande au Soumissionnaire dont l’offre cohérente dans l’ensemble a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières établies pour exécuter la lettre commande de façon satisfaisante et dont l’offre enfin est évaluée la moins-disante. Les remises proposées par certains soumissionnaires non contenus dans le montage des offres technique financière (coût et délais) dans le seul but d’être moins-disant sont formellement proscrites pour la présente consultation.
34.2. Si, selon l’Article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant cette lettre commande en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les remises offertes par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot.
34.3 Toute attribution des marchés de Travaux se fait au Soumissionnaire remplissant les capacités techniques et financières requises résultant des critères d’évaluation et présentant l’offre évaluée la moins-disante.

Article 35 : Droit de le Maître d’Ouvrage de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation de Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

Article 36: Notification de l’attribution de la lettre commande

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Maître d’Ouvrage notifiera à l’attributaire de la lettre commande par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’ouvrage paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37: Publication des résultats d’attribution de la lettre commande, être cours
37.1. Le Maître d’Ouvrage communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le procès-verbal de la séance d’attribution de la lettre commande, y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.
37.2. Le Maître d’Ouvrage est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires  concernés  qui  en  font  la demande.
37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.
37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’Autorité chargée des Marchés publics, avec copies à l’Agence de Régulation des Marchés Publics, à le Maître d’Ouvrage et au Président de ladite Commission.
Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : Signature de la lettre commande,

38.1. Après publication des résultats, le projet de la lettre commande, souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés compétente pour examen et avis, et le cas échéant, au visa préalable du Ministre en charge des Marchés publics.
38.2. Le Maître d’Ouvrage dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature de la lettre commande à compter de la date de réception du projet de la lettre commande examiné par la commission des marchés compétente et souscrit par l’attributaire. 
38.3. La lettre commande doit être notifiée à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

Article 39 : Cautionnement définitif
39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification de la lettre commande, par le Maître d’Ouvrage, l’entrepreneur  fournira  à le Maître d’Ouvrage un cautionnement garantissant l’exécution intégrale des travaux.
39.2. Le cautionnement dont le taux est de2 % du montant  TTC  de la lettre commande, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.
39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.
39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation de la lettre commande, dans les conditions prévues dans le CCAG.


















Pièce n° 3 : 
REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)


























REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES

 Les dispositions ci-après, qui sont spécifiques aux Travaux faisant l’objet de l’Appel d’Offres, complètent ou, le cas échéant, précisent les dispositions du RGAO. En cas de conflit, les dispositions ci-après prévalent sur celles du RGAO. Les numéros de la première colonne se réfèrent à l’article correspondant du RGAO.

	Références du RGAO
	Généralités

	
	Définition des Travaux:
Travaux de construction d’un bloc de deux salles de classe à l’Ecole Publique d’ANDJECK 2, Commune de Mvangan, Département de la Mvila

	
	0. Consistance des travaux
Les travaux consistent à exécuter les tâches suivantes :
· travaux préparatoires -études ;
· terrassements ;
· Fondations;
· Maçonnerie et Elévation
· Charpente -Couverture ;
· Menuiserie bois 
· Menuiserie metallique ;
· Electricité ;
· Peinture;
· VRD ;
Noms et adresse du Maître d’Ouvrage : le Maire de la Commune de Mvangan BP : 01 Mvangan Ebolowa, Tél : 699 270 234 / 691 52 77 48

	1.2.
	Délai d’exécution: Quatre Vingt Dix Jours(90) calendaires 

	2.1 
	Source de financement: BIP MINEDUB, EXERCICE 2022                             
Imputation  

	3.1.
	Nom du projet : construction d’un bloc de deux salles de classe à l’Ecole Publique d’ANDJECK 2, Commune de Mvangan, du Département de la Mvila, Région du Sud, 

	4.1
	Liste des candidats pré-qualifiés : NEANT

	5.1
	Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services. MARCHE LOCAL et MATERIAUX LOCAUX.



0. Critères d’évaluation
Critères éliminatoires	
Les critères ci-dessous entraînent chacun le rejet de l’offre du soumissionnaire.
Il s'agit notamment de :
· Abandon d’un marché public dans le territoire national ;
· Pièces administratives :
· Absence de la caution de soumission ;
· Absence d’une pièce Administrative après les 48 heures prévues pour la régularisation ;
· La présence des pièces falsifiées dans l’offre du soumissionnaire sous réserve des poursuites judiciaires envisageables contre leurs auteurs (la CIPM et le  Maître d’Ouvrage se réservent le droit de procéder à l’authentification de tout document présentant un caractère douteux) :
· Offre technique :
· Les Fausses déclarations sur l’aptitude du soumissionnaire ;
· Offre technique incomplète ;
· Présence des pièces falsifiées;
· Le non-respect de deux (02) critères essentiels.

· Offre financière :
· L’absence d’un prix unitaire quantifié ;
· Offre financière incomplète ;
· L’absence du sous-détail d’un prix unitaire quantifié dans le DAO ;

0. Critères essentiels
Les critères relatifs à la qualification des soumissionnaires porteront sur:

0. La capacité financière ; présentation d’une attestation de capacité financière au moins égale aux deux-tiers (2/3) du coût prévisionnel du projet ;
0. L’expérience de l’entreprise dans les travaux similaires sur financement public (exécution d’au moins un (01) projet similaire au cours des trois (03) dernières années) ;
0. La qualification et l’expérience des personnels d’encadrement un conducteur des travaux, (Technicien Supérieur du génie Civil ou du Génie Rural, trois (03) ans d’expérience minimum) et un chef de chantier (Technicien du génie Civil ou du Génie Rural, deux (02) ans d’expérience minimum); 
0. La disponibilité par le soumissionnaire des matériels appropriés pour l’exécution de ce type de travaux (en propre ou en location : un (01)  pick up de liaison, un (01) camion benne, 
0. La méthodologie d’exécution des tâches.

7-1- attestation de visite du site : 
Le candidat produira une attestation de visite de site signée sur l’honneur par lui-même suivant  le modèle indiqué dans le DAO.

5-2- Rapport de visite du site :
Il doit indiquer clairement :
· Les voies d’accès au chantier ;
· Les lieux d’approvisionnement en matériaux et en petits matériels ;
· Les principes d’approvisionnement en eau ;
· Les prises de vues des structures d’accueil et d’hébergement du  personnel ;
· Le planning prévisionnel d’approvisionnement du site en fonction des contraintes climatiques.
· 
5-3- Note technique détaillée :
Elle fera ressortir la méthodologie d’exécution des travaux tâche par tâche conformément au BPU.

5-4- planning d’exécution des travaux :
Il doit être réaliste et cohérent, conforme avec le sous détail des prix unitaire. Le délai sera conforme à celui du Maître d’ouvrage.

5-5- conditions d’acceptation de la lettre commande :
Le candidat paraphera et signera à la dernière page les CCAP, les CCTP, les CCES et les plans.

5-6- présentation  de l’offre :
Les offres seront reliées, paginées, avec des séparations en couleur.
	N°
	Critères éliminatoires
	Critères essentiels

	1
	
	Situation financière : présentation d’une attestation de capacité financière au moins égale au 2/3 montant prévisionnel du projet  

	2
	
	Expérience générale : Exécution d’au moins un(01) projet similaire au cours des trois (03) dernières années.

	3
	
	Personnels : Qualification et expérience du personnel clé.

	4
	
	Matériel : Présentation qualitative et quantitative du Kit minimal nécessaire à l’exécution du projet.

	5
	Méthodologie :
non production des preuves d’acceptation de la lettre commande (CCAP, CCTP, CCES et Plans paraphés à chaque page et signés à la dernière page
	Présence d’une attestation et d’un rapport de visite, d’une note méthodologique structurée et cohérente, 

	6
	Le non-respect de 2 critères essentiels,
	



	
7.3.
	
Visite du site des travaux et réunion préparatoire (lieu et date, le cas échéant)

	
12.
	
Langue(s)de l’offre : Français ou Anglais



13.1.	La liste des documents visés à l’article 13 du RGAO devra être complétée, regroupée en trois volumes insérés respectivement dans des enveloppes intérieures et détaillée comme suit:

Enveloppe A– Volume I : Pièces administratives
Elle comprendra notamment:

a. La déclaration d’intention de soumissionner timbrée (suivant modèle joint);

b. L’accord de groupement, le cas échéant;

c. Le pouvoir de signature, le cas échéant;

d. Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Première Instance ou tout autre document établi par l’institution compétente du pays de résidence du soumissionnaire étranger datant de moins de trois(3) mois précédant la date de remise des offres;

e. Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances du Cameroun, sauf dispositions contraires prévues par la convention de financement ;

f. La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres;

g. La caution de soumission (suivant modèle joint) d’un montant de 340 000 (trois cent quarante mille) FCFA d’une durée de validité de 03 mois, établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances du Cameroun, sauf dispositions contraires prévues par la convention de financement ;
h. Une attestation de non exclusion des marchés publics délivrée par l’autorité compétente de l’organisme chargée de la régulation;

De plus, les soumissionnaires installés au Cameroun devront produire les pièces ci-après:

i. Une attestation délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite caisse datant de moins de trois mois;

j. Une attestation délivrée par l’autorité compétente de l’administration fiscale datant de moins de trois mois, certifiant que le soumissionnaire a effectué les déclarations réglementaires en matière d'impôts pour l’année en cours.

k. En cas de groupement chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet, les pièces e,f,g,i étant uniquement présentés par le mandataire du groupement.
 l. Une copie certifiée conforme du registre de commerce.

Enveloppe B–Volume II: Offre technique

B-1- Situation financière : L’entrepreneur produira une attestation de capacité financière délivrée par une banque de 1er ordre  d’un montant au moins égale au 2/3 du montant prévisionnel du projet.

B-2-expérience de l’entreprise
B-2-1- Expérience générale : Le soumissionnaire produira les pièces justificatives (1ère et dernière page du contrat, PV de réception provisoire et/ou PV de réception définitive, justificatives de l’exécution d’au moins un projet similaire dans la commande publique au cours des 03 dernières années.

B-3- Personnels :
Le soumissionnaire produira les pièces justificatives (certifiées) du profil requis par le conducteur de travaux et le chef Chantier à savoir :
· Conducteur des travaux : Technicien Supérieur  du Génie Civil ou du Génie Rural 03 ans d’expérience au minimum (CV signé, daté et portant adresse et numéro de téléphone), attestation de disponibilité ;
· Chef de chantier : Technicien de Génie Civil ou du Génie Rural 02 ans d’expérience au minimum (CV signé, daté et portant adresse et numéro de téléphone), attestation de disponibilité ;
 B.4-Matériel : Le soumissionnaire produira les pièces justificatives (certifiées) de la disponibilité  du matériel requis pour l’exécution du projet :
· Un (01) Camion benne en propre ou en location ;
· Un (01) pick up de liaison en propre ou en location ;
· une (01) dame sauteuse en propre ou en location ;
B-5- Méthodologie 
Le soumissionnaire produira :
· Une attestation de visite du site signé sur l’honneur  et suivant le modèle du DAO, un rapport de visite de site, une note méthodologique datée et signée du soumissionnaire ,indiquant l’organigramme du chantier, la stratégie d’exécution des travaux dans les délais impartis ;
· Des preuves d’acceptation de la lettre commande (CCAP, CCTP, CCES et Plans paraphés à chaque page et signés à la dernière page) .La non production de ces preuves d’acceptation de la lettre commande entraînera la disqualification de l’offre du soumissionnaire

NB :La non satisfaction de 02 critères essentiels ci-dessus évoqués entraine la disqualification du soumissionnaire.
B.6 : Proposition Technique
Il est dans cette rubrique autorisé au soumissionnaire d’émettre une ou des variantes techniques à l’attention du Maître d’Ouvrage pour l’exécution du projet dans le respect des coûts, des objectifs et dans les délais impartis en mettant l’accent sur les critères pertinents d’adoption éventuels de sa variante. Cette partie est facultative et le soumissionnaire ne peut se prévaloir de réclamer à le Maître d’Ouvrage des coûts supplémentaires liés aux études en vue de formulaire de sa variante.

	
	Enveloppe C – Volume III : Offre financière

c.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ;
c.2. Le Bordereau des Prix Unitaires dûment rempli ;
c.3.Le Détail quantitatif et estimatif dûment rempli;
c.4.Le Sous-Détail des prix et /ou la décomposition des prix forfaitaires.
NB: Les différentes parties d’un même dossier doivent obligatoirement être séparées par les intercalaires de couleur aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen.
	

	
	Prix et monnaie de l’offre
	

	14.3.
	NEANT
	

	14.4.
	Les prix de la lettre commande ne sont pas révisables.
	

	15.1.
	NEANT
	

	15.2.et
15.3
	Monnaie(s) de l’offre et indication sur le taux de change :
	

	
	Préparation et dépôt des offres
	

	16.1.
	Période de validité des offres:
La période de validité des offres est de Quatre- Vingt-Dix (90) jours à partir de la date limite de dépôt des offres.



	

	17.1.
	Montant de la caution de soumission est de 340 000 (trois cent quarante mille) FCFA
	

	
18.1.
	Les offres seront évaluées sur la base d’un délai d’exécution des travaux de 90 jours au maximum. La méthode d’évaluation figure à l’article 32.2(e) du RGAO. Le délai d’exécution proposé par le Soumissionnaire retenu deviendra le délai d’exécution contractuel.
	

	18.3.
	Les variantes techniques sur la ou les parties des travaux spécifiés ci-dessous sont permises dans le cadre des Spécifications techniques:
Il est dans cette rubrique autorisé au soumissionnaire d’émettre une ou des variantes techniques à l’attention de le Maître d’Ouvrage pour l’exécution du projet dans le respect des coûts des objectifs et dans les délais impartis en mettant l’accent sur critères pertinents d’adoption éventuels de sa variante. Cette partie est facultative et le soumissionnaire ne peut se prévaloir de relancer à le Maître d’Ouvrage des coûts supplémentaires liés aux études en vue de formuler de sa variante.
	

	19.1.
	Lieu, date et heure de la réunion préparatoire à l’établissement des offres: NEANT

	
20.1.
	Nombre de copies de l’offre qui doivent être remplies et envoyées: 07 (Sept) exemplaires dont 01 (Un) original et 06 (Six) copies marqués comme tels


	
21.2.
	Adresse du Maître d’Ouvrage à utiliser pour l’envoi des offres: MAIRIE DE MVANGAN, BP 01 Mvangan/ Tél : 676 61 42 30 / 691 52 77 48
Numéro de l’Appel d’Offres: N°001BIS/AONO/PU/C-MVGAN/CIPM /2022 du 17/03/2022

	22.1.
	Date et heure limites de dépôt des offres: Au plus tard le 14/04/2022 à 14 Heures (heure locale)

	
25.1
	Lieu, date et heure de l’ouverture des plis: 14/04/2022 à 15 Heures, heure locale, dans la salle de délibérations de l’Hôtel de ville de Mvangan, 

	
	Evaluation et comparaison des offres

	
31.2.
	Monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie: Le Franc  CFA
Source du taux de change: La Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) Date du taux de change:……………………


	32.2.(e)
	Le délai d’exécution sera évalué comme suit: NEANT

	32.2(g).
	La méthode d’évaluation des variantes techniques est la suivante: NEANT

	33.1.
	Les soumissionnaires nationaux ne bénéficient pas d’une marge de préférence nationale au cours de l’évaluation.

	


	Attribution de la lettre commande

	
34.1 et 34.2
	Le Maître d’Ouvrage attribuera la lettre commande au soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter la lettre commande de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

Si, selon l’article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant cette lettre commande en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution




	
	Cautionnement définitif

	
39.1
39.2
	Dans les vingt (20) jours suivant la notification de la lettre commande par le Maître d’Ouvrage des marchés Publics, l’Entrepreneur fournira à le Maître d’Ouvrage des marchés Publics un cautionnement définitif, sous la forme stipulé dans le RPAO, conformément au modèle fourni par le Dossier d’Appel d’Offres.

Le cautionnement dont le taux est 2% du montant TTC de la lettre commande, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’ Ouvrage des marchés publics ou par une caution personnelle et solidaire.













GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES

	N°
	Critères essentiels /sous critères 
	Evaluation 
	Sanctions 

	
	
	Oui
	Non
	

	I
	Situation financière 
	Présence d’une attestation de capacité financière au moins égale au 2/3 montant prévisionnel  du projet  et émise par une banque de 1er ordre  agréée par le MINFI.
	Attestation de surface financière non fournie ou non conforme ou d'un montant inférieure au 2/3 du montant prévisionnel du projet
	

	II
	EXPERIENCE DE L’ENTREPRISE

	2.1
	Références générales dans les marchés des travaux publics : Exécution de manière satisfaisante et achevé pour l’essentiel, en tant qu’entrepreneur, ou sous-traitant au moins un (01) marché des travaux similaires  au cours des trois  (03) dernières années.
	1ère et dernière pages du contrat, PV de réception provisoire et/ou PV de réception définitive 
	Absence des première et dernière pages du contrat ou des  PV de réception provisoire et/ou définitive 
	L’invalidation d’une pièce exigée,  annule le critère 

	III
	QUALIFICATION ET EXPERIENCE DES PERSONNELS

	3.1
	Conducteur des travaux
	Diplôme 
	Au moins TSGC ou TSGR  (diplôme certifié conforme par une autorité compétente 
	Soit niveau inférieur à TSGC ou TSGR, soit diplôme non certifié (03 mois)
	L’invalidation d’un sous critère ou un CV non signé et non daté annule le critère 

	
	
	Expérience 
	Présence d’un CV signé, daté et portant l’adresse et le N° de Tél : du  conducteur des travaux avec au moins trois (03) ans d’expérience ; produire une attestation de disponibilité du CT
	Soit absence CV, soit présence de CV avec moins de 03 ans d’expérience, soit CV non signé ou non daté  ou ne comporte pas le Téléphone du titulaire
	

	3.2
	Chef chantier 
	Diplôme 
	Au moins TGC ou TGR  (diplôme certifié conforme par une autorité compétente 
	Soit niveau inférieur à TGC ou TGR, soit diplôme non certifié (03 mois)
	

	
	
	Expérience 
	Présence d’un CV signé, daté et portant l’adresse et le N° de Tél : du chef chantier avec au moins deux (02) ans d’expérience ; produire une attestation de disponibilité du CC.
	Soit absence CV, soit présence de CV avec moins de 02 ans d’expérience, soit CV non signé ou non daté  ou ne comporte pas le Téléphone du titulaire
	

	IV
	MATERIELS

	IV.1
	Disposer en propre ou en location avec contrat : pick up, un (01) camion benne, une (01) dame sauteuse ; liste petits matériels de chantier 
	Cartes grises du camion benne et du pick up  légalisées par les services du MINTRANSPORT et facture pour le petit matériels 
 et contrats de locations légalisées pour les matériels en location 
	Pièces justificatives non fournies  ou non signée par l’autorité compétente

	L’invalidation d’une pièce exigée,  annule le critère 

	V
	METHODOLOGIE D’EXECUTION

	V.1
	Attestation de visite du site signée sur l’honneur par le soumissionnaire 
	Présence d’une attestation de visite du site signée sur l’honneur par le soumissionnaire
	Absence Attestation de visite de site ou non signée par le soumissionnaire 

	L’invalidation de trois (03) sous critères V2, V3 et V4 annule le critère 

	V.2
	Rapport de visite du site pertinent (voir RPAO 5.2)
	Présence du rapport de visite de site 
	Absence du rapport de visite de site ou non pertinence du rapport de visite  absence de signature du soumissionnaire   
	

	V.3
	Une note méthodologique  datée et signée du soumissionnaire indiquant l’organigramme du chantier, la stratégie d’exécution des travaux dans les délais impartis.
	Présence d’une note structurée et cohérente 
	Note méthodologique absente ou non  structurée, non cohérente, non datée et signée
	

	V.4
	Le planning d’exécution des travaux assorti du délai d’exécution 
	Réaliste et cohérente avec un délai conforme au DAO
	Non fourni ou irréaliste /délais non conforme au DAO
	

	V.5
	CCAP, CCTP, CCES et plans 
	paraphés à chaque page et signés aux dernières pages
	Non paraphés, non datés et non  signés aux dernières pages
	

	V.6
	Présentation de l’offre (reliée, paginée et avec séparations en couleur)
	Bonne pour l’essentiel 
	Mauvaise 
	


NB :
· Critère éliminatoire : non-respect de deux (02) critères essentiels
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Article 50 et dernier : Entrée en vigueur de la lettre commande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Chapitre I: Généralités

Article 1: Objet de la lettre commande
La présente lettre commande a pour objet l’exécution des travaux de construction d’ un bloc de deux (02) salles de classe à l’Ecole Publique d’ANDJECK 2, Commune de Mvangan, Département de la Mvila, Région du Sud en procédure d’urgence sur Financement : BIP MINEDUB, EXERCICE 2022

Article 2: Procédure de passation de la lettre commande

 La présente lettre commande est passée après Appel d’Offres National Ouvert  en Procédure d’urgence N°001BIS/AONO/PU/C-MVGAN/ CIPM /2022 du 17/03/2022 

Article3: Définitions et attributions (CCAG Article 2 complété)

3.1. Définitions générales (Cf. code)

· Le  Maître d’Ouvrage : est le Maire de la Commune de Mvangan, il passe la lettre commande, veille à la conservation des originaux des documents y relatifs et procède à la transmission des copies au Ministère en charge des Marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation.
· Le Chef de service de la lettre commande : est le Secrétaire général de la commune de Mvangan: Il veille à la conservation des originaux des documents de la lettre commande et à la transmission des copies à l’ARMP par le point focal désigné à cet effet. II notifie l’ordre de service de commencer les travaux aux entreprises. Il représente l’administration bénéficiaire des travaux.
· L’Autorité en charge du contrôle de l’effectivité de la réalisation des prestations est la Brigade de contrôle de la Délégation Départementale des Marchés Publics de la MVILA.
· L’Ingénieur de la lettre commande : est le Délégué Départemental MINTP/Mvila .Il est chargé du suivi de l’exécution de la lettre commande et de la prise en compte des normes sectorielles dans la réalisation des travaux.
· L’entrepreneur est chargé de réaliser les travaux suivant les règles de l’art et conformément aux cahiers de charges et est tenu d’assurer à l’équipe du projet le libre accès au lieu où s’exécutent les travaux ainsi que toutes facilités dans l’exécution de leur fonction.
3.2. Nantissement
 La présente lettre commande peut être donnée en nantissement, sous réserve de toute forme de cession de créance.
Dans ce cas :
· L’autorité chargée de l’ordonnancement de la dépense est: le Maire de la commune  de Mvangan ;
· L’autorité chargée de la validation de la dépense: le Contrôleur Financier Départemental de la Mvila ;
· L’organisme ou le responsable chargé du paiement est: le Receveur Municipal de la Commune  de Mvangan ;
· Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de l’exécution de la présente lettre commande est le Maire de la Commune de Mvangan.
Article 4: Langue, lois et règlements applicables

4.1. La langue utilisée est le Français et /ou l’Anglais.
4.2. L’entrepreneur s’engage à observer les lois, règlements en vigueur en République du Cameroun et ce, aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation de la lettre commande.
Si ces lois et règlements en vigueur à la date de signature de la présente lettre commande venaient à être modifiés après la signature de la lettre commande, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5: Pièces constitutives de la Lettre Commande (CCAG Article 4)

Les pièces contractuelles constitutives de la présente lettre commande sont par ordre de priorité : 
1. La lettre de soumission ou l’acte d’engagement;
2. La soumission de l’entrepreneur et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés;
3. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières(CCAP);
4. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP);
5. Les éléments propres à la détermination du montant de la lettre commande, tels que, par ordre de priorité: les bordereaux des prix unitaires; l’état des prix forfaitaires ; le détail ou le devis estimatif; la décomposition des prix forfaitaires et/ou le sous-détail des prix unitaires;
6. Plans, notes de calcul, cahiers de sondage et dossiers géotechniques ;
7. Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics de travaux mis en vigueur par arrêté N°033/CAB/PM du13 février 2007;
8. Le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux prestations faisant l’objet de la lettre commande.

Article 6: Textes généraux applicables

 La présente lettre commande est soumise aux textes généraux ci-après:
1. La  Loi  N° 92/007du 14 août 1992 portant  Code du Travail ;
1. La Loi cadre N° 96/12 du 05 août 1996 sur la gestion de l’environnement ;
1. La Loi N° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l’Etat et des autres Entités Publiques ;
1. La loi N°2021/026 du 16 décembre 2021 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2022 ;
1. Le Décret N° 2002/048 du 23 février 2002 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics;
1. Le Décret N° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics
1. Le Décret N° 2019/001 du 04 janvier 2019 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
1. Le Décret N° 2011/408/PM du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;
1.  Le Décret N° 2019/002 du 04 janvier 2019  portant réaménagement du Gouvernement ;
1.  Le Décret N° 2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de passation des Marchés Publics ;
1. Le Décret N° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;
1. Le Décret N° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N° 2002/048 du 23 février 2002 portant création, organisation et fonctionnement de l’ARMP ;
1. Le Décret N° 2013/271 du 05 Août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret N° 2012/074 du 08 Mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés Publics ;  
1. Le Décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;
1. Le Décret n°2014/3863/PM du 21 Novembre 2014 portant organisation de la maîtrise d’œuvre technique dans la réalisation des projets d’infrastructures ;
1. La Circulaire N°002/CAB/PM du 31 janvier 2011 portant amélioration de la performance du système des Marchés Publics ;
1. La Circulaire N°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 portant sur les modalités de gestion des changements des conditions économiques des marchés publics ; 
1. La Circulaire N° 003/CAB/PM du 18 Avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle  des Marchés Publics ;
1. La Circulaire N°005/C/PR/MINMAP  du 07 Novembre 2013 précisant les seuils de compétence, les modalités de contrôle de l’exécution des Marchés Publics et de délivrance du visa préalable par les Responsables des Services Déconcentrés du Ministère des Marchés Publics ; 
20. La circulaire  N° 00000456/C/MINFI du 30 Décembre 2021 portant Instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’État et des Autres Entités Publiques pour l’Exercice 2022 ;
21. Les DTU pour les travaux de bâtiment;
22. Les normes en vigueur;

Article 7: Communication (CCAG Article 6 et 10 complétés)

7.1. Toutes les communications au titre de la présente lettre commande sont écrites et les notifications faites aux adresses ci-après:
1. Dans le cas où l’entrepreneur est le destinataire :
Dans un délai de Quinze (15) jours calendaires suivant la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’Entrepreneur est tenue d’élire domicile à ANDJECK 2 et de communiquer son adresse au Maître d’Ouvrage. En cas de changement d’adresse, l’Entrepreneur est tenu de l’en informer dans les mêmes délais.
Passé le délai de 15 jours fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Maître d’Ouvrage, au chef de service son domicile, les correspondances seront valablement adressées au chef-lieu de l’arrondissement dont relèvent les travaux.
1. Dans le cas où le Maître d’Ouvrage en est le destinataire:
Monsieur le Maire de la Commune de Mvangan avec copie adressée dans les mêmes délais, , au Chef de service, et à l’ingénieur.
7.2. L’entrepreneur adressera toutes notifications écrites ou correspondances à l’Ingénieur, avec copie au Chef de service.

Article 8 : Ordres de service (CCAG Article 8)

Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :
8.1  L’ordre de service de commencer les travaux, est signé par le  Maître d’Ouvrage et notifié au Cocontractant par le Chef de Service avec copie au  Maître d’Ouvrage, à l’Ingénieur de la lettre commande, au Délégué Départemental des  Marchés Publics de la Mvila et  à l’Organisme Payeur le cas échéant.

8.2	Sur proposition de l’ingénieur, les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le montant ou le délai d’exécution du marché seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés par l’Ingénieur au  Cocontractant  avec copie au Délégué Départemental des  Marchés Publics de la Mvila, au Chef de service du marché et à l’Organisme Payeur après avis favorable de la Commission Interne de Passation auprès de la Commune de Mvangan. Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.
8.3	Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés par l’Ingénieur du Marché et notifiés au Cocontractant par le chef de service avec  copie au  Maître d’Ouvrage, et au DDMAP/MVILA.

8.4	Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur, avec copie au Délégué Départemental des  Marchés Publics de la Mvila et au chef de service.

8.5	Sur proposition de l’ingénieur du marché, les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par le  Maître d’Ouvrage et notifiés au Cocontractant par le chef service avec copie au Maître d’Ouvrage, au Délégué Départemental des  Marchés Publics de la Mvila et  à l’Ingénieur.

8.6	Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le chef service, sur proposition de l’Ingénieur et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur.

8.7 S’agissant des ordres de service signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés par l’Ingénieur, la notification doit être faite dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de transmission par le Maître d’Ouvrage. Passé ce délai, le Maître d’Ouvrage constate la carence de l’Ingénieur du Marché, se substitue à lui et procède à ladite notification

8.8	Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

Article 9:	Marchés à tranches conditionnelles (CCAG Article 9) : NEANT

Article10: Matériel et personnel de l’entrepreneur (CCAG Article 15 complété)

10.1. Toute modification, même partielle, apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Chef de service. En cas de modification, l’entrepreneur le fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.
10.2. En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises à l’agrément de l’Ingénieur dans les 15 jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. L’Ingénieur disposera de (08) Huit jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.
10.3. En cas de remplacement unilatéral du conducteur des travaux et/ou du chef chantier désignés dans l’offre technique de l’entreprise, il sera appliqué à l’entrepreneur une pénalité d’un montant de 400.000 (Quatre Cent Mille) FCFA par personnel remplacé sous réserve de la disqualification du personnel de substitution au cas où leur profil ne correspond pas aux personnels retenus dans l’Offre. 
10.4  L’entrepreneur utilisera le matériel approprié proposé dans le projet d’exécution pour la bonne exécution des prestations selon les règles de l’art.
10.5 Toute modification apportée sera notifiée au Maître d’ Ouvrage.
Chapitre II : CLAUSES FINANCIERES

Article 11: Garanties et cautions (CCAG articles 29 et 41)
11.1. Cautionnement définitif
Le cautionnement définitif est fixé à 2%du montant TTC de la lettre commande.
Il est constitué et transmis au Maître d’ Ouvrage de la lettre commande dans un délai maximum de Vingt (20) jours à compter de la date de notification de la lettre commande.
Le  cautionnement  sera  restitué,  ou  la  garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande de l’entrepreneur.
11.2. Cautionnement de garantie
La retenue de garantie est fixée à 10% du montant TTC de la lettre commande.
La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d’un mois après la réception définitive sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande de  l’entrepreneur.
11.3. Cautionnement d’avance de démarrage
Sans objet 

Article 12: Montant de la lettre commande (CCAG Articles 18 et 19 complétés)
Le montant de la présente lettre commande, tel qu’il ressort du détail ou devis estimatif ci-joint, est de______(en chiffres et en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC);soit:

· Montant HTVA:________(____)francs CFA
· Montant de la TVA:________(___)francs CFA
· Montant de l’AIR : ____(___)francs CFA
· Net à percevoir = HTVA-(AIR) (_______) francs CFA.
Article 13: Lieu et mode de paiement

Le Maître d’Ouvrage se libèrera des sommes dues de la manière suivante:
1. Pour les règlements en francs CFA, soit (montant en chiffres et en lettres HTVA), par crédit au compte n°_______________ouvert au nom de l’entrepreneur à la banque______________
b.  Pour les règlements en devises, (le cas échéant) soit (montant en chiffres et en lettres HTVA), par crédit au compte n°_______________ouvert au nom de l’entrepreneur à la banque______________

Article 14: Variation des prix (CCAG Article 20)

14.1. Les prix sont fermes et non révisables.
a. Les acomptes payés à l’entrepreneur au titre des avances ne sont pas révisables.
b. La révision est «gelée» à l’expiration du délai contractuel, sauf en cas de baisse des prix.

Article 15: Formules de révision des prix (CCAGarticle21) : NEANT

Article 16: Formules d’actualisation des prix (CCAGarticle21) : NEANT

Article 17: Travaux en régie (CCAG Article 22 complété)

17.1. Le pourcentage des travaux en régie est de 2% du montant de la lettre commande et de ses avenants, le cas échéant.
17.2. Dans le cas où l’entrepreneur serait invité à exécuter des travaux énergie, les dépenses exposées et dûment justifiées lui seront remboursées dans les conditions suivantes:
· Les quantités prises en compte seront les heures de mise à disposition ou les quantités de matériaux et matières mises en œuvre ayant fait l’objet d’attachements contradictoires;
· Les traitements et salaires effectivement payés à la main d’œuvre locale seront majorés pour tenir compte des charges sociales de quarante pour cent (40%);
· Les heures d’engins seront décomptées au taux figurant dans les sous-détails de prix;
· Les matériaux et matières seront remboursés au prix de revient dûment justifié au lieu d’emploi majoré de dix pour cent pour pertes, magasinage et manutention;
· Le montant des prestations ainsi calculé, y compris les heures d’engins, sera majoré de 25 %pour tenir compte des frais généraux, bénéfices et aléas propres à l’entrepreneur.
Article 18 : Valorisation des travaux (CCAG article 23)
La lettre commande est à prix unitaire fixe.

Article 19 : Valorisation des approvisionnements (CCAG article 24 complété)  NEANT

Article 20: Avances (CCAG article 28) NEANT

Article 21: Règlement des travaux (cf. art.26, 27 et 30 CCAG complétés)

21.1. Constatation des travaux exécutés
Avant le 30 de chaque mois, l’entrepreneur et l’Ingénieur établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.
21.2. Décompte mensuel
Au plus tard le cinq(5) du mois suivant le mois des prestations, l’entrepreneur remettra en sept (07) exemplaires à l’Ingénieur, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes aux quelles il peut prétendre du fait de l’exécution de la lettre commande, depuis le début de celle-ci.
Seul le décompte hors TVA sera réglé à l’entrepreneur. Le décompte du montant des taxes fera l’objet d’une écriture d’ordre entre les budgets du Ministère en charge des finances et du Maître d’Ouvrage.
Le montant HTVA de l’acompte à payer à l’entrepreneur sera mandaté comme suit:
· 97.8 % HTVA versé directement au compte de l’entrepreneur  pour les entreprises du régime réel ;
· 94.5 % HTVA versé directement au compte de l’entrepreneur  pour les entreprises du régime simplifié ;
· 2.2 % HTVA versé au trésor Public au titre de l’AIR dû par l’entrepreneur en régime réel et 5.5% en régime simplifié ;
· 19.25 % versés au trésor Public au titre de TVA pour toutes les entreprises quelque soit le de régime.
L’ingénieur disposera d’un délai de sept (7) jours pour transmettre au chef de service de la lettre commande, les décomptes qu’il a approuvés de façon à ce qu’ils soient en sa possession au plus tard le 12 du mois.
Le chef de service dispose d’un délai de quatorze (14) jours maximum pour procéder à la signature des décomptes.
Les paiements seront effectués par le Trésorier Payeur Général d’Ebolowa dans un délai maximum de 90  jours calendaires à compter de la remise du décompte approuvé.
21.3. Décompte d’avance de démarrage NEANT

Article 22 : Intérêts moratoires (CCAG Article 31)
Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément aux  articles 166 et 167 du décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

Article 23: Pénalités (CCAG Article 32 complété)

1. Pénalités de retard
23.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit:
a. Un deux millième (1/2000ème) du montant TTC de la lettre commande de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par la lettre commande;
1. Un millième (1/1000ème) du montant TTC de la lettre commande de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.
Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC de la lettre commande de base et de ses avenants éventuels.
Un pourcentage supérieur à dix pour cent (10%) pourra entraîner la résiliation de la lettre commande.
Il appartient au Cocontractant de rassembler au fur et à mesure de l’exécution des travaux, les pièces justificatives d’un dossier éventuel de demande de remise de pénalités qui ne pourra être prononcée par le Maître d’Ouvrage qu’après avis technique de l’organisme de la Régulation des Marchés Publics sur proposition du Maître d’Ouvrage.

1. – Pénalités spécifiques 
· 23.2 Pénalité de retard de remise des documents contractuels
· Représentant du Cocontractant : 10 000F/j de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;
· Domicile du Cocontractant : 10 000F/j de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;
· Liste du personnel et du matériel : 20 000F/j de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;
· Assurances : 20 000F/j de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage 
· Cautionnement définitif : 20 000F/j de retard au-delà de vingt (20) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;
· Programme d’exécution : 30 000F/j de retard au-delà de trente (30) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ; 
Il n’est pas prévu de prime en cas d’avancement sur le délai contractuel.

· 23.3 Pénalité pour défaut d’exécution
· Non remplissage du journal de chantier constaté lors des visites : 10 000F/visite
· Indisponibilité du journal de chantier lors des visites : 20 000F/visite
· Absence du panneau de chantier constaté lors des visites : 20 000F/ visite.
Il n’est pas prévu de prime en cas d’avancement sur le délai contractuel.

Article 24: Règlement en cas de groupement d’entreprises (CCAG Article 33)
24.1. Indiquer en cas de groupement d’entreprises le mode de paiement des co - traitants et sous- traitants, le cas échéant.
24.2. Indiquer le mode de paiement des sous- traitants, le cas échéant.

Article 25 : Décompte final (CCAG Article 34)
25.1. Après achèvement des travaux et dans un délai maximumde15  jours après la date de réception provisoire, l’entrepreneur établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution de la lettre commande dans son ensemble.
25.2. L'Ingénieur dispose d'un délai de  trois(03) jours pour notifier le projet rectifié et accepté à 	l'entrepreneur.
25.3: L'entrepreneur dispose d'un délai de trois(03) jours pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature
Article 26: Décompte général et définitif (CCAG Article 35)
26.1 : A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, l'Ingénieur dresse le décompte général et définitif de la présente lettre commande qu'il fait signer contradictoirement par l'entrepreneur et le Chef de service de la présente lettre commande.
Ce décompte comprend: 
· Le décompte final
· Le solde
· La récapitulation des acomptes mensuels
La signature du décompte général et définitif sans réserves par l'entrepreneur, lie définitivement les parties et met fin de la lettre commande, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.
26.2 : Après achèvement des travaux, dans un délai maximum de sept (7) jours, après la date de réception provisoire, l'entrepreneur établira à partir des constats contradictoires le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution de la présente lettre commande dans son ensemble.
26.3: L'entrepreneur dispose d'un délai de quinze (15) jours pour renvoyer le décompte général et définitif revêtu de sa signature.	

Article 27: Régime fiscal et douanier (CCAG Article 36) 
Le décret N°2003/651/PM du 16 Avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable à la présente lettre commande comporte notamment:
· des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’IAR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés;
· des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts;
· des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par la lettre commande:
· des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique)
· des droits et taxes communaux,
· des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.
Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments dessous-détails des prix hors taxes.
Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Article 28: Timbres et enregistrement des lettres commande (CCAG Article 37)
Sept (07) exemplaires originaux de la lettre commande seront timbrés et enregistrés par les soins et au frais de l’entrepreneur, conformément à la règlementation.

CHAPITRE III: EXECUTION DES TRAVAUX

Article 29 : Consistance des prestations
Les travaux comprennent notamment : 
· Etudes et travaux préparatoires ;
· terrassement ;
· Fondations;
· Maçonnerie -Elévation
· Charpente -Couverture ;
· Menuiserie bois ;
· Menuiserie Métallique ;
· Electricité ;
· Peinture ;
· VRD ;

Article 30: Obligations du Maître d’Ouvrage (CCAG complété)
30.1. Le Maître d’Ouvrage est tenu de fournir au prestataire les informations nécessaires à l’exécution de sa mission, et de lui garantir, aux frais de ce dernier, l’accès aux sites des projets.
30.2. Le Maître d’Ouvrage assure au prestataire protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou à l’occasion de l’exercice de sa mission.

Article 31: Délai d’exécution de la lettre commande (CCAG Article 38)
31.1. Le délai d’exécution des travaux objet  de la présente lettre commande est de : 03 (Trois) Mois soit 90 jours calendaires.

Article 32: Rôles et responsabilités de l’entrepreneur (CCAG Article 40)
Le planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué à l’Ingénieur en 03 (Trois) exemplaires à chaque début de Mois.

Article 33: Mise à disposition des documents et du site (CCAG Article 42)
L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres sera remis par : le Chef de service.
Le Maître d’Ouvrage met le site des travaux et ses voies d’accès à la disposition de l’entrepreneur en temps utile et au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

Article 34: Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45)
Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre de la présente lettre commande pour les montants minimum indiqués ci-après dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de la lettre commande:
· Assurance responsabilité civile, chef d’entreprise;
· Assurance “Tous risques chantier”.
Article 35: Pièce à fournir par l’entrepreneur (Article 49 complété)

35.1. Programme des travaux, Plan d’assurance qualité
a) Dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la notification de l'ordre de service de commencer les travaux, l'entrepreneur soumettra en six (06) exemplaires, pour approbation de l'Ingénieur, le programme d'exécution des travaux, son calendrier d'approvisionnement, son projet de Plan d'Assurance Qualité (PAQ) et son plan de gestion environnemental. 
Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis, deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de huit à quinze jours à partir de leur réception avec:
· Soit la mention d'approbation« BON POUR EXECUTION » 
· Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs du rejet.
L'entrepreneur disposera alors de huit (08) jours pour présenter un nouveau programme.
L'Ingénieur disposera alors  d'un délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d'éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est relancée sans que cela ne puisse modifier le délai contractuel.
L'approbation donnée par l’Ingénieur n'atténuera en rien la responsabilité de l'entrepreneur.
Cependant, les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.
Le plan de Gestion Environnemental fera ressortir notamment les conditions de choix des liquides, des sites techniques et de base vie, les conditions d'emprunt de sites d'extraction et les conditions de remise en état des sites des travaux et d'installation.
L'entrepreneur indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu'il compte utiliser ainsi que les effectifs du personnel qu'il compte employer.
L'agrément donné par l'Ingénieur ne diminue en rien la responsabilité de l'entrepreneur quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l'égard des tiers qu'à l'égard du respect des .clauses de la présente lettre commande.

35.2. Projet d'exécution	
1. Le dossier des plans d'exécution (calcul et dessins) nécessaires à la réalisation de toutes les parties de l'ouvrage devront être soumis au visa de l'Ingénieur sept (7) jours au moins avant la date prévue pour le début de la réalisation de la partie d'ouvrage correspondante.
1. L'Ingénieur disposera d'un .délai de sept (7) jours pour les examiner et faire connaître ses observations. L'entrepreneur disposera alors d'un délai de cinq (5) jours pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.

35.3. En cas d’inobservation des délais d’approbation des documents ci-dessus par l’Administration, ceux-ci sont réputés approuvés.
Article 36: Organisation et sécurité des chantiers (CCAG Article 50)

Le panneau de chantier placé à l'entrée du chantier, devra être mis en place dans un délai; maximum de quinze (15) jours après la notification de l’ordre service de commencer les travaux. Il sera conforme au modèle fourni et portera les indications suivantes :
· Objet des travaux ;
· Maître d'Ouvrage,
· Autorité Contractante, 
· Chef de service de la présente lettre commande
· Ingénieur de la présente lettre commande
· Source de financement,
· Entreprise,
· Délai d'exécution des travaux.

Article 37: Implantation des ouvrages (CCAG Article 52)
L’Ingénieur notifiera dans un délai de 15 (Quinze) jours suivant la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet.

Article 38: Sous-traitance (CCAG article 54) : NEANT

Article 39: Laboratoire de chantier et essais (CCAG Article 55)
39.1. Indiquer si nécessaire les modalités de réalisation des essais et études géotechniques prévues dans le CCTP.
39.2. L’Ingénieur  dispose d’un délai de sept (07)  jours pour agréer le personnel et le laboratoire de l’entrepreneur, dès réception de la demande.

Article 40 : Journal de chantier (CCAG Article  56 complété)
40.1. Le journal de chantier sera signé contradictoirement par l’Ingénieur et le représentant de l’entrepreneur systématiquement tous les jours.
40.2. C'est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation.

Article 41 : Utilisation des explosifs (CCAG Article 60) :	NEANT
CHAPITRE IV:DE LA RECEPTION

Article 42: Réception provisoire (CCAG Article 67)
Avant la réception provisoire, l’entrepreneur demande par écrit au Maître d’Ouvrage avec copie à l’ingénieur et l’organisme payeur, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

42.1. La Commission de réception sera composée des membres suivants à titre indicatif:
1. Le Maitre d’Ouvrage ou son représentant : Président;
2..L’Ingénieur de la lettre commande :	Rapporteur;
Membres :

· Le chef de service de la lettre commande ;
· Le Directeur de l’EP ou son représentant ;
· Le Prestataire ;
· Le Comptable matières ;
· Le DD MINMAP ou son représentant comme observateur.

L’entrepreneur est convoqué à la réception par courrier au moins [10jours] avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter).
Il assiste à la réception en qualité de membre. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.
La Commission après visite du chantier examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux s'il ya lieu.
La visite de réception provisoire fera l’objet du procès-verbal de réception provisoire signé sur le champ par tous les membres de la commission.
Le procès-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d’achèvement des travaux.

42.4. Réception partielle :	
Si le Maitre d’Ouvrage désire prendre possession des parties d’équipement entièrement terminées avant achèvement complet de la lettre commande, il sera procédé à des réceptions provisoires partielles. Dans cette hypothèse, il est précisé que la dernière réception provisoire de l’ensemble de la lettre commande permettra de définir la date à laquelle le co-contractant a achevé les prestations.
42.5 : La période de garantie d’un an cours pour compter de la date de signature du Procès-verbal de réception provisoire des travaux.

Article 43 : Documents à fournir après exécution (CCAG Article 68)
43.1. après la réception provisoire des travaux, le prestataire soumettra à le Maître d’Ouvrage des Marchés Publics de la Mvila dans un délai de 30 jours, une copie de plan de recollement, ainsi que tout manuel opératoire et d’entretien de tout équipement ou matériels faisant partie ou intégrés aux travaux.

Article 44: Délai de garantie (CCAG Article 70)
La durée de garantie est de un (01) an  à compter de la date de réception provisoire des travaux. Ce délai sera prolongé jusqu’à ce que les équipements aient été mis en état de réception définitive. Jusqu’au moment de cette réception, le co-contractant devra assurer la charge et toutes les réparations ou réfections quelles qu’elles soient.
La main – levée de la retenue de garantie sera donnée au co-contractant après signature du procès-verbal de réception définitive sur demande écrite de celui-ci.

Article 45 : Réception définitive (CCAG Article 72)
45.1. La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.
45.3. La procédure de réception est la même que celle de la réception provisoire.


CHAPITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES

Article 46: Résiliation de la lettre commande (CCAG Article 74)
La lettre commande peut être résiliée comme prévu à la section II, sous-section I  du décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, notamment dans l’un des cas de:
· Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires;
· Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10% du montant des travaux;
· Refus de la reprise des travaux mal  exécutés;
· Défaillance de l’entrepreneur;
· Non-paiement persistant des prestations.

Article 47: Cas de force majeure (CCAG article75)
Dans le cas où l’entrepreneur invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà des quels aucune réclamation ne sera admise sont:
· pluie: 200 millimètres en 24 heures;
· vent:40 mètres par seconde;
· crue: la crue de fréquence décennale.
· 
Article 48: Différends et litiges (CCAG article 79)
Les différends ou litiges nés de l’exécution de la présente lettre commande peuvent faire l’objet d’un règlement à l’amiable. En cas d’insuccès, le litige sera porté devant le Tribunal territorialement compétent.

Article 49 : Edition et diffusion de la présente lettre commande
Vingt (20) exemplaires de la présente lettre commande  seront édités par les soins de l’entrepreneur et fournis à le Maître d’Ouvrage.

Article 50 et dernier: Entrée en vigueur de la lettre commande
 La présente lettre commande ne deviendra définitive qu’après sa signature par le Maître d’Ouvrage. Elle entrera en vigueur dès sa notification à l’entrepreneur par le Maître d’Ouvrage.






















Pièce n°5 :
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)










I- DESCRIPTI0N DES TRAVAUX

A : Critère de sélection des matériaux
A -1) Sables : Les sables seront exempts de matière organique d’origine  animale ou végétale, la granulométrie sera comprise entre 0,08 mm et 2,5 mm pour les mortiers et chape entre 0,16 mm pour les ouvrages en béton.
 A-2) Gravillons : Les gravillons destinés à la confection des bétons seront homogènes naturels ou concassés. Les gravillons doivent  avoir été débarrassés de leur pellicule et autre impureté par lavage, il est préconisé  d'utiliser les gravillons 5/15 dans toutes les compositions de béton.
A-3) Eau de gâchage : Les eaux utilisées dans la confection des mortiers, béton et lavage des granulats doivent être non corrosives et dépourvues d’impuretés.
A - 4) Liants hydrauliques : les ciments utilisés pour les mortiers et  bétons doivent satisfaire aux conditions  générales imposées par la réglementation en vigueur. Ils seront de type CPJ 35 de CIMENCAM  et devront présenter aucune trace d’humidité.  Le stockage sur le chantier sera réalisé sur un plancher sec et ventilé. Tous les stocks doivent être pulvérulents.
A-5) Armatures: Les armatures pour béton armé seront des aciers doux et des aciers torr  conformes aux prescriptions techniques en vigueur,  elles doivent être parfaitement (propres sans aucune trace de souille, elles seront façonnées  et mises en œuvre conformément aux plans de ferraillage soumis par l’entrepreneur à l'approbation de l’Ingénieur avant le début des travaux.
A –6) Coffrage : Les coffrages seront simples et robustes, ils devront supporter sans déformation les pressions hydrauliques des bétons, les effets de la vibration et le poids des ouvriers, employés dans la mise en œuvre.  L’étanchéité des coffrages sera suffisante pour que l'excès d'eau ne puisse  entrainer les fuites de liants hydrauliques.

B : Mode d'exécution des tâches
Tâche 1 : Etudes
: Ces travaux consistent en
· Etablissement des plans d'exécution et de recollement à l’Echelle 1/100e ;
· La fourniture du livre journal de chantier ;
· La confection du programme d'exécution des travaux qui sera  soumis à l'approbation de l’Ingénieur  avant le début des travaux ;
· La réalisation des essais et sondage IN SITU.

Tâche 2: Débroussaillement: Le débroussaillement s'étend  sur l'emplacement du bâtiment et sur un rayon de 10 m autour de celui-ci. Cette tâche englobe l’abattage et le dessouchage d'arbres sur l'emprise  du bâtiment et tout autour  en vue de sécuriser l’ouvrage projeté.

Tâche 3 : Installation de chantier : Les travaux entièrement à la charge de l’entreprise consiste en début de chantier en:
· La construction d’une clôture de délimitation de l'entreprise en matériaux provisoires ;
· La construction des magasins de stockages  des matériaux ;
· L’approvisionnement général du site en tout matériel  et matériaux nécessaires à l'exécution des travaux ;
· L'intendance des personnels de chantier ;
· L'alimentation en  eau et en électricité du chantier éventuellement l’ouverture  d'une ligne téléphonique ;
· la fourniture et la pose  du panneau de chantier suivant le modèle fourni par le Maître d’Ouvrage ;
·  l'amenée et le repli du matériel ;
· La sécurisation générale du chantier.

Tâche 4 : Nivellement de la plateforme : il consiste en le nivellement d’une plateforme du bâtiment et sur une emprise de 6 m autour de celui-ci ; cependant, pour les terrains en pente et pour les structures multi blocs (deux ou trois salles de classes) le principe de nivellement de la plateforme en gradin sera admis sur accord  de l’Ingénieur et sous la supervision du Maître d'ouvrage. Le décapage  consiste en l'élimination sur l'emprise du bâtiment d'une couche superficielle de 10 cm  ou plus constitué des terres  végétales .Les terres issues du décapage ne pourront  être remise en œuvre  dans  le projet, elles seront  évacuées du site et déposées dans les sites agrées par  le Maître d’ouvrage.

Tâche 5 : Implantation : C’est l’ensemble des travaux de planimétrie et d’altimétrie nécessaires à l’inscription de l’ouvrage en projet sur la plateforme nivelée. Ils s’exécutent conformément au dossier technique (plans, sondage, etc.) approuvé par l’Ingénieur. Il est sanctionné par la production d’un procès-verbal contradictoirement signé  par l’entreprise et l’Ingénieur. Elle consiste  sur un  site nivelé à matérialiser l'emprise du bâtiment et à déterminer la consistance des  fouilles.

Tâche 6 : Fouilles: elles consistent à exécuter des tranches en rigole jusqu'à atteindre le bon sol dans tous les cas la profondeur de ces fouilles ne  sera  inférieure à 70 cm en tout point, les parois des fouilles seront bien dressées et les fonds parfaitement bien nivelés, l'exécution des fouilles sera subordonnée à l'approbation de l'implantation du bâtiment par l’Ingénieur.

Tâche 7: Béton de propreté: c'est un béton maigre dosé à 150 kg/m3 (gravillon 5/15) de 05 cm d’épaisseur étalé sur le fond des fouilles nivelées.

Tâche 8 : Semelles et poteaux de fondations : seront en béton armé dosé à 350 kg/m3,les Semelles isolées sous poteaux auront pour section (80 x 80 x 20) cm pour poteaux (15 x 15) cm et  (15 x 30) cm, les aciers seront façonnés de la manière suivante  HA10 tous les 20 cm  maxi dans les deux sens.
Sa mise en œuvre comprend : le coffrage, la pose du ferraillage, la pervibration pendant le bétonnage et toutes bonnes sujétions d’exécution.
Pour les dimensions et le ferraillage, se référer aux plans d’exécutions joints au DAO.
Les poteaux auront une section de 15x15 cm ou de 15 x 30 cm, les aciers seront façonnés en cadre T6 tous les 20 cm plus quatre aciers filants T8 pour les poteaux 15 x 15 cm, et six aciers filant T8 pour les poteaux 15x30cm.

Tâche  9 : Murs de fondations : ils seront en agglomérés de 20 x 20 x40 cm bourrés de béton ordinaire dosé à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment ordinaire.

Tâche 10 : Chainage bas : il est exécuté  sur les murs de fondations avec  un béton armé dosé à 350 kglm3 la section de chaînage et de  20 x 20 cm .pour les aciers les cadres  seront en T6 tous les 20 cm, plus quatre filantsT8 et quatre équerres T8 aux angles.

Tâche 11: Remblai : sous réserve de leur bonne qualité, les déblais issus des fouilles pourront être utilisés pour les remblais, ces remblais seront exécutés par les couches successives de 20 cm compactés jusqu’à 95% de l’OMP des terres excédentaires, ainsi que celles de mauvaises qualités doivent être déposées dans les sites  agréées par l’Ingénieur.

Tâche 12 : Fûts poteaux sont en béton armé de section 15 x 15 cm dans les murs et15 x 30 cm sur les vérandas. Le béton est dosé à 350 kg/m3 ; les  cadres sont aciers T6 et sont espacés de 20 cm plus quatre (04) filants T8 pour les poteaux de 15x15; cadre plus épingles T6  tous les 20 cm plus 06 filants T8 pour les poteaux. 15x30 cm.

Tâche 13 : Murs en élévation : les murs seront montés en agglomérés de mortier de ciment creux de 15 x 20 x 40 cm suivant les indications de plans. Les joints seront au mortier de ciment dosé à 250 kg/m3. Ces  agglomérés devront avoir une bonne résistance à l'écrasement.

Tâche 14 : Dallage du sol: le sol préalablement compacté  recevra un béton armé de treillis soudé et dosé à 350 kg/m3  de 8 cm d'épaisseur exécuté surfilm  polyane de 400 microns  posé sur  une couche de sable gros grain de 5 cm ; II sera découpé en surface de 16 m2  maximum  avec des joints combinés. La  finition  sera talochée. Le dallage est constitué d'un béton dosé à 350 kg/m3. 	

Tâche1 5: Linteaux: sont en béton armé  section 15 x 20 cm, le béton est dosé à350 kg/m3 les aciers sont les cadres T6, tous les 15 cm et quatre (04) filants T8.

Tâche 16 : Poutre  de véranda : elle est en béton armé de section 15 x. 20 cm ; le béton est dosé à 350 kg/m3, les aciers sont les cadres T6 tous le  20 cm plus 4 filants T8.

Tâche 17:   chainage haut : il est en Béton armé  de section 20 x 15 cm ; le béton est dosé à 350.kg/m3 les aciers sont : épinglesT6 tous les 20 cm plus 4 filants T8 et 4 équerres T8 aux angles.

Tâche 18: Claustras: sont en mortier ordinaire fabriqués dans les moules spécifiques.

Tâche 19: Chape: elle est réalisée avec un mortier de gros sable dosé à 400 kg/m3, la finition est faite avec un lissage à la barbotine de ciment avec bouchardage.

Tâche 20 : Enduit: il sera exécuté sur tes parties maçonnées ou bétonnées, l'enduit exécuté sur les parois maçonnées ou bétonnés  mortier dosé à 400 kg/m3, il s'effectue en deux phases:
· L'accrochage: c'est un gobetis avec un mortier de gros sable. 
· La finition: avec un mortier de sable  fin taloché.

Tâche 21 : Tableau mural: il est réalisé sur un mur  enduit et constitué d'un mortier de ciment armé  d'un treillis soudé ou d’un grillage fin. La finition est talochée  et lissée soigneusement au ciment. Le revêtement est constitué de 2 couches d'ardoisine de couleur verte ou noire.

Tâche 22 : Caniveau: il est exécuté autour du bâtiment un caniveau en béton armé dosé à 350 kglm3 de 40 cm de largeur et de 30 cm de profondeur avec des fonds coulés et lissés au mortier de ciment dosé à 200 kg/m3. L'épaisseur des parois est de 08 cm, les caniveaux seront couverts des dallettes préfabriquées aux droits des entrées de salles de classe sur une largeur de 2 m, une pente minimale de 2 % sera exécutée au fond des caniveaux pour faciliter l’écoulement des eaux.
Tâche 23 : Dallage extérieur: les murs de soubassement seront protégés par un dallage de 80 cm de large et d’épaisseur 8 cm tout autour des bâtiments. Ce dallage sera en béton armé de treillis soudés dosé à 350 kg/m3.
	
Tâche 24 : Fermes : sont exécutés avec du bois 3 x 15  traité  au xylamon ou au carbinyl. Ces fermes seront solidement ancrées dans la maçonnerie à l'aide des fers  d'attente des poteaux.

Tâche 25: Pannes: elles sont en bois dur traité en xylamon  de section 8x8cm ;elles seront fixées avec des pattes de scellement en fer plat de 03 x 30 x 200 cm.

Tâche 26:    planches de rives: elles sont fixées sur façade avant, arrière, pignon droit et gauche, les planches utilisées auront largeur  30 cm et de 3 cm, d'épaisseur, elles seront en bois durs rabotés sur les deux faces, sur les pignons.

Tâche 27 : Tôle alu : la couverture  sera réalisée en tôle bac aluminium de 6/10e  fixé sur des pannes  par des tire fonds de 08x80 cm avec accessoires.

Tâche 28 : Plafond : il est constitué :		
· Le solivage : le solivage est en  bois dur de section  04 x 08 cm traité au xylamon.
· L'habillage est constitué de contreplaqué 04 mm en Ayous coupé en plaque de 6O x 120 cm. Il sera réalisé des couvre-joints périphériques à l'intérieur et à l'extérieur une frappe de visite dans chaque pièce des  trous de ventilation perforés sur chaque, pour le plafond intérieur et de la véranda  pièce extérieure,
· L’habillage en en tôles lisses pour le plafond extérieur.

Tâche 29: Portes métalliques : à un vantail plus imposte de 225 de haut
seuil : Cornière de 30x30x 4 mm	
Vantail : Tube carré de 30 plus note noire de 10/10e  sur une face plus 3Paumelles de 100 plus serrure de canon vachette + 2 targettes.

Tâches 30 : fourreautage : en tube flexible orange de 20mm de diamètre encastré dans la maçonnerie.

Tâche 31 : Câblerie : les câbles  seront en V.G.V en TH section 1,5 mm 2 pour les circuits d’éclairage 2,5 mm 2 pour les circuits de prise.

Chaque circuit comprendra un maximum de 8 appareils et sera protégé par des fusibles de 10 A pour les circuits d'éclairage  et de 16 A pour les circuits de prise.

Tâche 32 : Appareillage: réglettes complètes de 120,  interrupteurs, prises, boitiers etc.

Tâche 3 3 :
a) Imprégnation sur mur : elle se fait à la chaux.
b) Imprégnation sur plafond: elle se fait au PANTIMAT
c) Imprégnation sur bois: elle se fait à la peinture glycérophtalique diluée.
Tache 34 : Finition peinture.
· Murs intérieur et plafond : au PANTEX 800 (2 couches) ;
· Murs  extérieurs au PANTEX 1300 (2 couches 15 cm) ;
· Menuiserie métallique: en peinture glycérophtalique (2 couches).
Tâche 36 : Rampe d’accès pour handicapés
· L’élévation d’un murais en agglos de 20x20x40 bourrés pour rampe d’accès 
· un remblai de terre en grave latéritique compacté 
· La fourniture et la mise en œuvre d’un remblai  de terre en grave latéritique compacté en couche de 20cm ;
· le Dallage rugueux en béton armé dosé à 300kg/m3. 

II- METHODOLOGIE D’EXECUTION

	N°
	DESIGNATION
	DESCRIPTION TECHNIQUE

	Lot 100 : Travaux préparatoires

	101
	Etudes 
	· Etablissement des plans d'exécution ;  et de détails aux échelles convenables; 
· Etablissement du Projet d'Exécution par l'entrepreneur.
Ces documents doivent être mis à la disposition de l'Ingénieur au démarrage des travaux.
· Plaque label métallique de 30 x 20 cm contenant les indications  ci après :
0. Exercice budgétaire ;
0. Source de financement ; 
0.  Adjudicataire ;
0. Maitre d’ouvrage 

	102
	Débroussaillement du site
	Débroussaillement de l'emprise du bâtiment et 10m autour de celui-ci ; Abattage des arbres avoisinants, susceptibles de menacer le bâtiment, y compris le dessouchage.

	103
	Installation de chantier et implantation.
	· Construction ou location d'un local pour magasin et bureau ;
· Panneau d'information du chantier;
· Implantation du bâtiment ;
Nettoyage et remise en état des lieux;
Toutes sujétions de suivi de chantier.

	Lot 200: Terrassement

	201
	Nivellement de la plate-forme
	Nivellement de l'emprise du bâtiment et 5m autour de celui-ci.

	202

	Implantation de l’ouvrage à construire 
	Ensemble des travaux de planimétrie et d’altimétrie nécessaires à l’inscription de l’ouvrage en projet sur la plateforme nivelée. Ils s’exécutent conformément au dossier technique (plans, sondage, etc.) approuvé par l’Ingénieur. Il est sanctionné par la production d’un procès-verbal contradictoirement signé  par l’entreprise et l’Ingénieur. Elle consiste  sur un  site nivelé à matérialiser l'emprise du bâtiment et à déterminer la consistance des  fouilles.


	203
	Fouilles
	Les fouilles seront descendues jusqu'au bon sol assurant une parfaite stabilité de l'ouvrage.
Dans tous les cas, leur profondeur ne devra pas être inférieure à 80cm en tous points.
Les parois des fouilles seront bien dressées et les fonds parfaitement nivelés.

	Lot 300 : Fondation

	301
	Béton de propreté
	Un béton dosé à 150 kg/m3 de 5 cm d'épaisseur sera régalé sur le fond des fouilles.

	302
	Semelle isolée sous poteau 
Poteaux en fondation 
Longrine (chaînage bas)
	seront en béton armé dosé à 350 kg/m3,les Semelles isolées sous poteaux auront pour section (80 x 80 x 20) cm pour poteaux (15 x 15) cm et  (15 x 30) cm
les amorces de  poteaux  seront en béton armé dosé à 350 kg/m3 de section 20x20;
Aciers: cadres en RL6 +  filants T10 tous les 20 cm pour les semelles.
Les longrines en béton armé dosé à 350 kg/m3 de section 20x20; Aciers: cadres RL6 (esp max=20cm) + 4 filants T8.

	303
	Mur de fondation
	Exécutés en agglomérés de ciment de 20x20x40 bourrés au béton
ordinaire dosé à 200 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment ordinaire

	304
	Dallage du sol
	Le dallage du sol sera constitué, de bas en haut, des éléments' ci- après :
- Couche de sable de 5cm d'épaisseur;
- Un film polyamine de 400 microns:
- Un béton armé d'un treillis en T6 dosé à 350kg/m3, de 8 cm d'épaisseur selon les cas. La finition est talochée.

	NB : Les poteaux et raidisseurs en béton armé seront coulés avant  montage des maçonneries. Les joints devront être parfaitement bourrés. L’entrepreneur doit selon les règles d’art et les conditions climatiques arrosé la maçonnerie pendant au moins deux semaines.

	Lot 400 : Maçonnerie - Elévation

	401
	Murs
	Montés en agglomérés de ciment de 15x20x40,
Un trou de ventilation haute du comble sera réalisé  au niveau de la
pointe de chaque pignon.

	402
	Poteaux 
Linteau 
Chaînage haut 
Poutre de véranda


	Les Poteaux en béton armé dosé à 350 kg/m3 de section 15x15 ou de 15x30 selon les cas,
Aciers: 
poteaux de 15x15 : cadres RL 6 tous les 20 cm + 4 filants T10 ;
poteaux de 15x30 : cadres + épingles T6 tous les 20 cm + 4 filants T10 aux angles et 2 filants T8 au milieu des grands côtés.
  Les linteaux en béton armé dosé à 350 kg/m3 de section 15x20;
Aciers: cadres RL6 tous les 15 cm + 4 filants T8. 
Le chaînage haut sera en béton armé dosé à 350 kg/m3 de section 20x15;
Aciers: cadres 06 tous les 20 cm + 4 filants T8 + 4 équerres T8 aux angles 
La Poutre de véranda sera en béton armé dosé à 350 kg/m3 de section 15x20; Aciers : cadres T6 tous les 20 cm + 4 filants T8,

	LOT 500 : REVETEMENTS

	501
	Enduits verticaux
	Sur toutes les parties maçonnées et bétonnées en élévation, il sera
exécuté un enduit au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 de 2 cm d'épaisseur
Accrochage: gobetis avec mortier de gros sable
Finition: avec un mortier de sable fin taloché.

	LOT 600 : MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE 

	601
	Portes métalliques 
	Fournitures et pose des Portes métalliques fixées sur  cadre en bois massif y compris serrures à canon vachette

	N.B. : Les menuiseries recevront une couche de peinture antirouille avant leur livraison au chantier.

	LOT 700 : ELECTRICITE

	701
	Installation du schéma électrique, pose filerie
	Câblerie : les fils seront en V.G.V en TH section 1,5 mm 2 pour les circuits d’éclairage 2,5 mm 2 pour les circuits de prise. 
Chaque circuit comprendra un maximum de 8 appareils et sera protégé par des fusibles de 10 A pour les circuits d'éclairage  et de 16 A pour les circuits de prise.

	702
	Fournitures et pose des prises et interrupteurs 
	Les prises et interrupteurs seront de marque LEGRAND

	LOT 800 : CHARPENTE. COUVERTURE

	801
	Fermes
	Elles seront doublées, en bastings de section 3x15
	Les bastings seront en bois dur traité aux fongicide et insecticide
Fermes 	agréés par l'Ingénieur,
Ces fermes seront solidement ancrées dans la maçonnerie à l'aide des fers d'attente des poteaux,

	802
	Pannes
	Elles seront en chevrons de section 8x8,
		Elles seront en bois dur traité aux fongicide et insecticide agréés par l'Ingénieur 

	803
	Tôle bac allu 6/10ème
	La couverture sera réalisée en tôle bac en aluminium 6/10ème fixée sur les pannes à l'aide de tire-fond de 8x80 avec accessoires.

	804
	Fourniture et pose du plafond en contreplaqué
	il est constitué :		
· Le solivage : le solivage est en  bois dur de section  04 x 08 cm traité au xylamon.
· L'habillage est constitué de contreplaqué  en Ayous coupé en plaque de 6O x 125 cm. Il sera réalisé des couvre-joints périphériques à l'intérieur et à l'extérieur une frappe de visite dans chaque pièce des  trous de ventilation perforés sur chaque, pour le plafond intérieur et de la véranda  pièce extérieure,
· L’habillage en en tôles lisses pour le plafond extérieur.

Une trappe de visite doit être prévue. Des trous de ventilation basse seront perforés sur les quatre coins extérieurs du plafond.

	LOT 900 : PEINTURE

	901
	Imprégnation 
	Les murs recevront une application de deux couches de peinture type pantex 800 sur murs et plafonds

	902
	Protection antirouille 
	Application de la peinture glycérophtalique brillante type Email sur les grilles.

	Lot 900 : Peinture

	901.1
	Impression
	Les murs recevront un badigeonnage à la chaux avant toute application de peinture

	903
	Finition
	Murs et plafonds
Plafonds- type BLANGEL en 2 couches
Murs extérieurs.- type PANTEX 1300 en 2 couches
Murs intérieurs type PANTEX 800 en 2 couches



TABLEAU RECAPITULATIF DES DOSAGES DES PRODUITS A BASE DE CIMENT
(BETONS, ENDUITS, CHAPES, PARPAINGS ET MORTIERS)

	
	Ciment CPA 325
	Sable
	Gravier

	BETON
	
	
	

	Béton de propreté
	1. sac (150 kg/m3)
	3 brouettes de gros sable
	4 brouettes5/15

	Béton pour Fondations et Dallages
	1 sac (300 kg/m3)
	1 brouette de gros sable
	2,5 brouettes5/15

	Béton Armé en Superstructure
	1 sac (350 kg/m3)
	1 brouette de gros sable
	2 brouettes5/15

	ENDUITS
	
	
	

	1 ère couche: GOBETIS
	1 sac (550 kg/m3)
	1,5 brouette de gros sable
	

	2ère couche: CORPS
	1 sac (450 kg/m3)
	2 brouettes de sable moyen
	

	3ère couche: FINITION
	1 sac (350 kg/m3)
	2,5 brouettes de sable fin
	

	Chape Sol
	1 sac (600 kg/m3)
	1,5 brouette de sable moyen
	

	Agglos ordinaires tapés à la main
	1 sac
	3 brouettes de gros sable
	Rendement
22 parpaings de 20:
30 parpaings de 15
37 parpaings de 1.0

	Agglos porteurs produits par une pondeuse
	1 sac
	1,5 brouette de gros sable+1,5 brouettes de gravillons 5
	Rendement
22 parpaings de 20:
30 parpaings de 15
37 parpaings de 10

	Mortier de pose
	1 sac (150 kg/m3)
	3 brouettes de sable moyen
	Rendement:
96 parpaings de 20 (8 m2)
120 parpaings de 15 (10 m2)
180 parpaings de 10 (15



N.B. :
· Une Brouette contient environ 65 litres
· Un sac de ciment pèse 50 kg.
· Un Camion benne ordinaire contient 6 m3, soit « équivalent » de 90 brouettes.



















Pièce n° 6 : 
CAHIER DES CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES (CCES)
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PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES A RESPECTER PAR L’ENTREPRENEUR

Etant donné que les activités de construction pourraient avoir des impacts négatifs sur le cadre physique et apporter des désagréments, gênes ponctuelles aux zones avoisinantes et aux riverains, il est essentiel de définir et respecter des règles (y compris les interdictions spécifiques et les mesures à prendre pour la gestion de la construction) qui devront être soigneusement respectées par les contractants.

L’information qui suit, est donnée à titre de prescriptions à insérer, sous réserve d’éventuelles adaptations légères, au cahier des clauses techniques particulières du dossier d’appel d’offres des différents types d’ouvrage qui seront financés dans le cadre de ce programme. Elles devront être suivies en liaison avec la législation nationale en matière de santé, sécurité et hygiène au travail.

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Les présentes clauses visent la prise en compte de la dimension environnementale et sociale dans la planification et l’exécution du projet à travers la mise en œuvre du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES).

Ainsi, l’intégration de prescriptions environnementales et sociales dans le DAO telle que préconisée dans la stratégie de mise en œuvre du CGES permet à l’entreprise adjudicataire de la lettre commande d’apprécier sa responsabilité environnementale et d’en tenir compte dans le planning et l’exécution des travaux.

Ces prescriptions devront être respectées, sans exception, par l’Entrepreneur. A cet effet, elles feront l’objet d’un contrôle au cours des missions de visite de chantier.
De même, l’entrepreneur demeure responsable des accidents ou dommages écologiques qui seraient la conséquence de ces travaux ou des installations liées au chantier.
1. INFORMATIONS ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
L’entrepreneur doit, en rapport avec l’ingénieur, veiller rigoureusement au respect des directives suivantes :
1. Mener une campagne de communication et de sensibilisation avant les travaux sur le calendrier des travaux, l’interruption des services et les détours à la circulation, selon les besoins ;
1. Limiter les activités de construction pendant la nuit. S’ils sont nécessaires, veiller a ce que le travail nocturne soit soigneusement planifié et que la communauté soit informée pour qu’elle puisse prendre les mesures nécessaires ;
1. Procéder à la signalisation des travaux ;
1. Mener des campagnes de sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA pour les ouvriers et les populations locales…
1. Faire interdire : (i) la coupe des arbres pour toute raison en dehors de la zone de construction approuvée ; (ii) chasser ou capturer la faune locale ; (iii) utiliser des produits toxiques non approuvés, tels que des peintures au plomb ; (iv) perturber quoi que ce soit ayant une valeur architecturale ou historique ;
1. La communauté sera avisée au moins cinq jours à l’avance de toute interruption de service (eau, électricité, le téléphone), par voies de presse (en privilégiant les radios communautaires ou locales lorsqu’elles existent).

1. ENTRETIEN ET GESTION DES DECHETS

Pendant la durée du chantier, l’Entrepreneur veillera à ce que l’ensemble du site et ses abords soient maintenus en bon état de propreté et à ce que les déchets produits soient correctement gérés en prenant les mesures suivantes :
· Suivre les procédures appropriées en ce qui concerne l’entreposage, la collecte, le transport et l’élimination des déchets dangereux. Pour les déchets comme les huiles usagées, il est indispensable de les collecter et de le remettre à des repreneurs agrées ;
· Identifier et délimiter clairement les aires d’élimination et spécifiant quels matériaux peuvent être déposés dans chaque aire ;
· Contrôler le placement de tous les déchets de construction (y compris les excavations de sol) dans des sites d’élimination approuvés (>300 m des rivières, cours d’eau, lacs ou terres marécageuses) ;
· Placez dans les aires autorisées toutes les ordures, métaux, huiles usées et matériaux en excès produits pendant la construction en incorporant des systèmes de recyclage et la séparation des matériaux ;
· L’Entrepreneur prendra les dispositions nécessaires pour éviter la dispersion par le vent ou les eaux de pluie par exemple avant l’élimination des déchets ;
· Les produits du décapage des emprises des Terrassements seront mis en dépôt et éventuellement réemployés,
· Le transport des terres dans l’emprise du terrain sur les lieux à remblayer ou leurs évacuations aux décharges publiques ;
· Minimiser la génération des déchets pendant la construction et réutiliser les déchets de construction là où c’est possible ;
Les mesures suivantes devront être prises pour l’entretien du chantier :

· Identifier et délimiter les aires pour l’équipement d’entretien (loin des rivières, cours d’eau, lacs ou terres marécageuses) ;
· Veiller à ce que toutes les activités de l’équipement d’entretien soient faites dans les zones d’entretien délimitées ;
· Ne jamais éliminer de l’huile ou la verser sur le sol, dans les cours d’eau, les zones basses, les cavités des carrières désaffectées 

1. MESURES PREVENTIVES CONTRE LES NUISANCES SONORES ET LES EMISSIONS DE POUSSIERES

L’Entrepreneur prêtera une attention particulière pour limiter les éventuelles nuisances par le bruit. A cet effet, il devra respecter les seuils de bruit prescrits par la Loi.
Il veillera à limiter l’usage des engins bruyants au strict nécessaire et arrêtera ceux qui ne servent pas (groupe électrogène par exemple). Sauf cas d’urgence, les nuisances sonores (engins, véhicules, etc.) à proximité d’habitations, seront prohibées de 19 heures à 8 heures ainsi que le week-end et les jours fériés.
Lors de l’exécution des travaux, pour lutter contre la poussière et les désagréments, le contractant devra :

· limiter la vitesse de la circulation liée à la construction a 24 km/h dans les rues, dans un rayon de 200 mètres autour du chantier et limiter la vitesse de tous les véhicules sur le chantier a 16 km/h ;

1. STOCKAGE ET UTILISATION DES SUBSTANCES POTENTIELLEMENT POLLUANTES

De manière générale, le stockage et la manipulation de substances potentiellement polluantes ou dangereuses (huiles, carburant…) devra respecter les principes suivants :
· limitation des quantités stockées ;
· stockage organisé, en un site ou selon des modalités ne permettant pas l’accès à une personne extérieure au chantier ;
· manipulation par des personnels responsabilisés ;
· signalisation du site de stockage par un panneau indiquant la nature du danger.
· Le stockage des produits chimiques liquides se fera sur rétention pour prévenir les déversements accidentels et la pollution du sol ;
· Les produits chimiques utilisés devront être munis de fiche de données de sécurité (FDS) à afficher sur le lieu de stockage

4. Carburants et lubrifiants
Dans le cas où l’entrepreneur utilise dans le chantier des carburants et lubrifiants, ils seront stockés en conteneurs étanches posés sur un sol plan, propre et stable. Les conteneurs seront isolés du sol par une bâche plastique ou un matériau absorbant (sable ou sciure) pour permettre la récupération des éventuels rejets accidentels. A l’issue des travaux, le site du chantier sera débarrassé de toutes traces ou sous-produits.

4. Autres substances potentiellement polluantes
L’emploi d’autres substances potentiellement polluantes sera signalé à l’Ingénieur avant leur utilisation. L’entreprise apportera la preuve du caractère légal de leur emploi et l’Ingénieur avisera les services techniques compétents pour autorisation et éventuellement prescription de consignes de précaution.
4. Gestion des pollutions accidentelles
En cas de pollution accidentelle, l’Entrepreneur avisera sans délai l’Ingénieur. En fonction de la composante de l’environnement concernée par la pollution, les services techniques compétents seront avisés. L’Entrepreneur prendra toute disposition utile pour faire cesser la cause du problème et procéder au traitement de la pollution. Les consignes conservatoires prescrites devront être rapidement mise en œuvre.
4. Principe d’intervention suite à une pollution accidentelle
En cas de déversement accidentel de substances polluantes, les mesures suivantes devront être prises :
· éviter la contamination du sol par le saupoudrage de produits absorbants spécifiques ;
· en cas de proximité d’une source d’eau (puits, cours d’eau…), éviter la contamination des eaux par blocage, barrage, digue de terre, dans un premier temps ;
· excaver les terres polluées au droit de la surface d’infiltration ;
· traiter les parties polluées de façon écologiquement rationnelle (mise en décharge, enfouissement, incinération, selon la nature de la pollution)

1. PROTECTION DES ESPACES NATURELS CONTRE L’INCENDIE
Il sera fait une stricte application de la réglementation en vigueur (code forestier). D’une façon générale, l’emploi du feu est interdit sur le chantier sauf dérogation expresse délivrée par l dans la limite des permissions édictées par la réglementation nationale en vigueur. Dans ce cas, l’Entrepreneur observera les consignes minimales suivantes :
· brûlage autorisé uniquement par vent faible ;
· site préalablement débroussaillé sur vingt mètres de rayon ;
· feu sous surveillance constante d’une personne compétente armée de moyens de lutte contre l’incendie ;
· en cas de propagation, alerte rapide des secours et de l’Ingénieur par tout moyen ;
· extinction totale du foyer en fin du brûlage. Le recouvrement par de la terre est interdit.
1. CONSERVATION DE L’INTEGRITE PAYSAGERE DU SITE
Aucune atteinte ne sera portée à la végétation située hors de l’emprise des ouvrages, des accès ou des aires de travail ou de stockage prévues. De plus, des mesures de protection sur les essences protégées ou rares devraient être prises.
Seul l’abattage des arbres autorisé par le service forestier est toléré (se conformer aux dispositions du code forestier en cas d’abattage d’arbre ou de déboisement). Des pénalités sont encourues en cas d’abattage non autorisé d’arbre ou la destruction de la végétation du site. L’Entrepreneur devrait effectuer une plantation de compensation après les travaux en cas de déboisement ou d’abattage d’arbres.
Les matériaux utilisés pour les travaux (sable et gravier notamment) doivent obligatoirement provenir des carrières et sablières autorisées et contrôlées par le service des mines. Conformément aux dispositions du code minier, les carrières et sites d’emprunts devront être impérativement réhabilités.
La remise en état des lieux avant repli de chantier pourra être imposée en cas de modification significative du site.
Toute zone de sensibilité environnementale doit être contournée par le projet (exemple des zones d’inondation saisonnière). Aussi, toutes les précautions doivent être prises afin de préserver les points d’eau (puits, sources, fontaines, mares…)

1. ASPECTS SOCIAUX ET CULTURELS
Pour permettre au projet de générer des retombées positives sur le milieu social d’accueil, l’Entrepreneur veillera à :
1. éviter que le projet modifie les sites historiques, archéologiques, ou culturels ;
1. prendre en charge les préoccupations des femmes et favoriser leur implication dans la prise de décision ;
1. recruter en priorité la main d’œuvre non qualifiée dans la population locale.
Les mesures suivantes sont à prendre au cas où des objets de valeur culturelle ou religieuse seraient mis à jour pendant les excavations :
· arrêter le travail immédiatement à la suite de la découverte de tout matériel ayant une valeur possible archéologique, historique ou paléontologique, ou autre valeur culturelle, de faire connaitre les trouvailles au promoteur et de la notifier aux autorités compétentes ;
· protéger les objets autant que possible en utilisant des couvertures en plastique et prendre le cas échéant des mesures pour stabiliser la zone afin de protéger correctement les objets ;
· ne reprendre les travaux qu’après avoir reçu l’autorisation des autorités compétentes.
1. OUVERTURE ET EXPLOITATION DES CARRIERES ET EMPRUNTS
L’Entrepreneur doit demander les autorisations prévues par les textes et règlements en vigueur dont le code minier avant toute ouverture et exploitation de nouvelle carrière. Avant de solliciter l’autorisation d’ouverture de nouvelles zones d’emprunts, les emprunts retenus pour les travaux d’entretien devront être épuisés.

1. SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS
· assurer la sécurité de la circulation.
· les tranchées seront au besoin, entourées de solides barrières,
· un éclairage des barrières et des passerelles sera assuré pendant la nuit,
· assurer la signalisation et le gardiennage imposés.
· assurer le passage des véhicules, sauf impossibilité absolue
· les routes ne seront pas coupées en même temps sur plus de la moitié de leur largeur
· les tranchées longeant les routes et engageant l’emprise de celles-ci ne seront pas ouvertes sur une longueur supérieure à 200 m ;
· préserver de toutes dégradations les murs des riverains, les ouvrages des voies publiques, tels que bordures, bornes etc… les lignes électriques ou téléphoniques et les canalisations et câbles de toute nature rencontrés dans le sol.
· Maintenir en état de fonctionnement, pendant toute la durée des travaux, les câbles existants et les canalisations et installations existantes assurant la distribution d’eau potable, ou l’évacuation des eaux usées.
1. ABANDON DES INSTALLATIONS EN FIN DE TRAVAUX
A la fin des travaux, l’Entrepreneur doit réaliser tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. L’Entrepreneur récupère tout son matériel, engins et matériaux. Il ne peut abandonner aucun équipement ni matériaux sur le site, ni dans les environs. Les aires bétonnées sont démolies et les matériaux de démolition mis en dépôt sur un site adéquat approuvé par l’ingénieur. Au moment du repli, les drains de l’installation sont curés pour éviter l’érosion accélérée du site.

S’il est dans l’intérêt du Maître d’ouvrage de récupérer les installations fixes pour une utilisation future, l’Administration peut demander à l’Entrepreneur de lui céder sans dédommagement les installations sujettes à démolition lors d’un repli.

Après le repli du matériel, un procès-verbal constatant la remise en état du site doit être dressé et joint au PV de la réception des travaux.






















Pièce n° 7 : 
CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (CBPU)

























CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
	N°
	Désignation 
	Unités
	En chiffre

	
	
	
	

	Lot 100
	TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES
	 
	 

	101
	Etudes
Ce prix rémunère l’ensemble des prestations liées à la reconnaissance du site, aux essais et analyses des matériaux nécessaires à l’exécution du présent projet. il rémunère également la production des plans de détails d’exécution des ouvrages
· du projet d’exécution ;
· du dossier de recollement 
· du livre journal de chantier.  Il est rémunéré au forfait à l’entrepreneur ;
· plaque label métallique de 30x 200 cm contenant les indications ci-après :
0. exercice budgétaire ;
0. source de financement ; 
0. adjudicataire ; 
0. Maitre d’ouvrage   
Forfait à …………………………………………FCFA
	ff
	

	102
	Débroussaillage du site y compris dépôt à la décharge
Ce prix rémunère au mètre carré les frais de désherbage, de dessouchage, d’abattage d’arbres, du nettoyage du site et d’évacuation des déchets vers une décharge. Il peut également intégrer l’abatage d’arbres hors d’emprise en vue de sécuriser l’ouvrage projeté
Le mètre carré à  ____________________
	m2
	

	103
	Installation du chantier
Ce prix rémunère forfaitairement :
· les frais d'installation de chantier,
· la construction d’une  baraque de chantier, 
· la fourniture et la pose  du panneau de chantier suivant le modèle fourni par le Maître d’Ouvrage.
· les frais de gardiennage et de surveillance du chantier ;
· l'aménagement et l'entretien des aires de stockage des matériaux ;
· l'amenée et le repli du matériel ;
Ce prix sera réglé au forfait.
Le forfait ____________________
	Ff
	

	 Lot 200
	TERRASSEMENT
	 
	

	201
	Nivellement de la plateforme :
Ce prix rémunère l’ensemble des travaux de terrassement (remblai-déblai) nécessaires sur la surface d’emprise de l’ouvrage et sur les alentours en vue de réaliser une plateforme horizontale servant à l’implantation de l’ouvrage et à l’exécution d’un assainissement adéquat autour de celui-ci. 
Le mètre carré à …………………………………FCFA
	M2
	

	202
	Implantation de l’ouvrage à construire
Ce prix rémunère forfaitairement : - les études topographiques ;-la mise en place des piquets et chaises nécessaires à l'implantation du bâtiment ;
· l'implantation proprement dite - toutes sujétions relatives à ces travaux 
Le forfait à……………………………………………FCFA   
	ff
	

	203
	Fouilles en rigoles et en puits
Ce prix rémunère dans les conditions prévues dans le contrat. Il comprend notamment :
· l’exécution des fouilles en puits ; 
· l’exécution des fouilles en rigoles ; 
· le nivellement des fonds de fouilles ; 
· le dressage des parois des fouilles ;
· et toutes sujétions.
Il s’applique au mètre cube de fouille exécutée
Le mètre cube ____________________
	M3
	

	Lot 300
	FONDATIONS 
	 
	

	301
	Béton de propreté 
Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat le bétonnage des fonds de fouilles. Il comprend notamment :
· la fourniture des matériaux servant à la confection du béton ; 
· la confection du béton dosé à 150 kg/m3 ;
· le coulage et le réglage du béton ;
· et toutes sujétions.
Il s’applique au mètre cube de béton coulé
Le mètre cube ____________________
	M3
	

	302
	Béton armé pour semelles, amorces  poteaux et chainage dosé à 350 kg/m3
Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la mise en œuvre des semelles, amorces, longrines en béton armé dosé à 350 kg/m3. Il comprend notamment :
· la fourniture des matériaux servant à la confection du béton ; 
· le coffrage et le décoffrage ;
· le ferraillage ;
· la confection du béton;
· le coulage du béton ;
· le vibrage du béton ;
· et toutes sujétions.
Il s’applique au mètre cube de béton armé mis en œuvre ;
Le mètre cube ____________________
	M3
	

	303
	Agglomérés de 20 x 20 x 40 bourrés pour sous bassement 
Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat l’exécution des murs en  agglomérés bourrés de 20x20x40. Il comprend notamment :
· la fourniture des matériaux servant à la confection du mortier de pose et du béton de bourrage ; 
· la fourniture des agglomérés ;
· la confection du mortier de pose et du béton de bourrage ;
· l’élévation des murs y compris jointoiement et bourrage des agglomérés;
· et toutes sujétions.
Il s’applique au mètre carré de mur élevé et bourré
Le mètre carré ____________________
	M2
	

	304
	Remblais de terre sous dallage 
Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat. Il comprend notamment :
· l’exécution des apports de terre ; 
· l’exécution du compactage par couches successives de 20 cm ;
· et toutes sujétions spéciales de bonne mise en œuvre.
Il s’applique au mètre carré de surface de terre compactée
Le mètre carré ____________________
	M2
	

	305
	Dallage du sol en béton armé de treillis soudé et dosé à 350 kg/m3 (ép = 8 cm)
Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat :
· la fourniture des matériaux servant à la confection du béton ;
· la mise en place d’une couche de sable gros grain de 5 cm ; 
· la fourniture et la pose du film polyane ; 
· le ferraillage ;
· la confection du béton ;
· le coulage du béton ;
· le vibrage du béton ;
· et toutes sujétions.
Il s’applique au mètre carré de béton
Le mètre carré ____________________
	M2
	

	 Lot 400
	MAÇONNERIE - ELEVATION 
	 
	

	401
	Murs en agglomérés 15 x 20 x 40
Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat l’exécution des murs en agglomérés creux  15x20x40. Il comprend notamment :
· la fourniture des matériaux servant à la confection du mortier de pose; 
· la fourniture des agglomérés ;
· la confection du mortier de pose;
· l’élévation des murs avec jointoiement des agglos;
· et toutes sujétions.
Il s’applique au mètre carré de mur d’agglomérés mis en œuvre.
Le mètre carré ____________________
	M2
	

	403
	Enduit au mortier de ciment (1,5 cm)
Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat l’exécution des enduits ordinaires. Il comprend notamment :
· la fourniture des matériaux servant à la confection du mortier pour enduits ; 
· l’exécution en trois couches selon les règles de l’art ;
· le talochage de la dernière couche
· la mise en aplomb et à l’équerre des angles
· et toutes sujétions spéciales de mise en œuvre selon les règles de l’art.
Il s’applique au mètre carré d’enduit mis en œuvre Le mètre carré 
le mètre carré à ____________________
	M2
	

	404
	Béton armé pour poteaux, linteaux, chaînage et poutres dosé à 350 kg/m3
Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la mise en œuvre des poteaux, linteaux, chaînage et poutres  en béton armé dosé à 350 kg/m3. Il comprend notamment :
- la fourniture des matériaux servant à la confection du béton ; 
- le coffrage et le décoffrage ;
- le ferraillage ;
- la confection du béton;
- le coulage du béton ;
- le vibrage du béton ;
- et toutes sujétions.
Il s’applique au mètre cube de béton armé mis en œuvre ;
Le mètre cube ____________________
	M3
	

	405
	Tableau mural suivant plan type 
Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat l’exécution du tableau mural de 5mx 1,20m. Il comprend notamment :
· la fourniture des matériaux servant à la confection du mortier pour le tableau ; 
· l’exécution en trois couches selon les règles de l’art ;
· le talochage de la dernière couche
· la mise en aplomb et à l’équerre des angles ;
· la réalisation d’une chape lissée ;
· l’application d’une bicouche d’ardoisine ;
· et toutes sujétions spéciales de mise en œuvre selon les règles de l’art.
Il s’applique à l’unité du tableau mural réalisé.
L’unité ____________________
	U
	

	406
	Chape lissée au sol dosée à 400 kg/m3
Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la réalisation d’une chape lissée de 3cm d’épaisseur au sol. Il comprend notamment :
· Le nettoyage du sol pour une adhésion parfaite de la chape lissée ; 
· La fourniture des matériaux pour la constitution du lait de ciment dosé à 400kg/m3 ;
· La réalisation de la chape avec surface lissée
· et toutes sujétions.
Il s’applique au mètre carré de chape lissée de 3cm mis en œuvre.
Le mètre carré ____________________
	M2
	

	407
	Claustras 
Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat l’exécution des murs de claustras. Il comprend notamment :
· la fourniture des matériaux servant à la confection du mortier de pose; 
· la fourniture des claustras ;
· la confection du mortier de pose;
· l’élévation des murs avec jointoiement des claustras;
· et toutes sujétions.
Il s’applique au mètre carré de mur de claustras
Le mètre carré ____________________
	M2
	

	408
	Estrade 
Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat l’exécution des estrades. Il comprend notamment :
· la fourniture des matériaux servant à la confection du mortier de pose; 
· la confection du mortier de pose;
· et toutes sujétions.
Il s’applique à l’unité
L’unité à ____________________
	U 
	

	 Lot 500
	CHARPENTE ET COUVERTURE 
	 
	

	501
	Fermes en bastaings de 3 x 15
Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat l’exécution des fermes en basting 3x15. Il comprend notamment :
· La fourniture et l’entreposage du bois dur sec ;
· Le traitement du bois au carbonyle ou autre fongicide au choix de l’ingénieur; 
· La fourniture des éléments pour ses liaisons, sa fixation sur les différents supports ; 
l’assemblage des bastings ; 
· le montage au-dessus du chaînage ;
· et toutes sujétions.
Il s’applique à  l’unité de  ferme posée.
L’unité ____________________
	U
	

	502
	Pannes en chevrons de 8x8 
Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat l’exécution des pannes en chevrons de 8x8. Il comprend notamment :
· La fourniture et l’entreposage du bois dur sec ;
· Le traitement du bois au carbonyle ou autre fongicide au choix de l’ingénieur; 
· La fourniture des éléments pour ses liaisons, sa fixation sur les fermes ; 
· et toutes sujétions.
Il s’applique au mètre cube de bois mis en œuvre.
Le mètre cube ____________________
	M3
	

	503
	Plafond en contreplaqué intérieur et véranda 
Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la réalisation du  faux plafond en contre-plaqué à l’intérieur et à la véranda. Il comprend notamment :
· La fourniture du bois dur, sec et de qualité pour le solivage et toutes sujétions ; 
· Le traitement au fongicide du bois de solivage ;
· La réalisation du solivage ;
· La fourniture des panneaux de contreplaqué;
· La fourniture des éléments pour ses liaisons, sa fixation sur le solivage ;
· Fixation des panneaux de contreplaqué sur le solivage ; 
· et toutes sujétions.
Il s’applique au mètre carré de plafonnage en contreplaqué mis en œuvre.
Le mètre carré ____________________
	M2
	

	504
	Planche de rive
Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat l’exécution des planches de rives de 3x30. Il comprend notamment :
·  La fourniture et l’entreposage du bois dur sec ;
·  Le traitement du bois au carbonyle ou autre fongicide au choix de l’ingénieur; 
· La fourniture des éléments pour les liaisons et la fixation des planches sur les fermes ;
· La mise en œuvre de la peinture vinylique 
- et toutes sujétions.
Il s’applique au mètre linéaire de bois mis en œuvre.
Le mètre linéaire ____________________
	Ml
	

	505
	Tôle bac aluminium 6/10è 
Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la réalisation de la couverture en tôles Bac alu 6/10ème. Il comprend notamment :
·  La fourniture et l’entreposage des tôles bac alu 6/10ème ;
· La fourniture des éléments pour ses liaisons, sa fixation sur les pannes ; 
- et toutes sujétions.
Il s’applique au mètre carré de toiture mis en œuvre.
Le mètre carré ____________________
	M2
	

	506
	Tôle faîtière de 50 cm de large
Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la réalisation du faîtage. Il comprend notamment :
·  La fourniture des tôles faitières pour tôles bac alu 6/10ème ;
· La fourniture des éléments pour ses liaisons, sa fixation sur les pannes ; 
- et toutes sujétions.
Il s’applique au mètre linéaire de tôle faîtière mis en œuvre.
Le mètre linéaire ____________________
	Ml
	

	507
	Rive en aluminium
Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la réalisation des rives des façades et rives pignons en tôles de rive. Il comprend notamment :
· La fourniture des éléments pour les liaisons et la fixation des tôles sur les planches de rives  y compris les bandes de rive pignon;
-et toutes sujétions.
Il s’applique au mètre linéaire de rive pignon mis en œuvre.
Le mètre linéaire ____________________
	Ml
	

	508
	Plafond en tôles lisses 
Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la couverture en tôles lisses du plafond extérieure. Il comprend notamment :
· La fourniture et l’entreposage des tôles lisses ;
· La mise en œuvre de l’armature en bois ;
· La fourniture des éléments pour ses liaisons, sa fixation sur l’armature en bois ; 
- et toutes sujétions.
Il s’applique au mètre carré  mis en œuvre.
Le mètre carré ____________________
	M2
	

	 Lot 600
	MENUISERIE METALLIQUE
	 
	

	601
	Porte métallique de 97 x 220
Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la mise en place d’une porte métallique de 97 x 220 cm. Il comprend notamment :
· La fourniture de la porte métallique avec serrurerie et sécurité ; 
· La fourniture de l’antirouille de couleur au choix de l’Ingénieur;
· La fourniture des éléments de liaison, de fixation de la porte sur les différents supports ;
· L’application de deux couches d’antirouille ;
· La pose de la porte métallique ;
- et toutes sujétions.
Il s’applique à l’unité de porte métallique posée.
L’unité ____________________
	U
	

	602
	Seuils
Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la réalisation des seuils en cornière de 30x30x 4 mm. Il comprend notamment :
·  La fourniture et l’entreposage des cornières;
· L’application d’une bicouche de peinture antirouille ;
· La mise en œuvre des seuils ; 
- et toutes sujétions.
Il s’applique au mètre linéaire de seuil mis en œuvre.
Le mètre linéaire ____________________
	Ml
	

	 Lot 700
	ELECTRICITE
	 
	

	701
	Tube flexible orange
Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la mise en œuvre des tubes flexibles orange de Ø 20. Il comprend notamment :
· La fourniture des rouleaux de tubes flexibles ; 
· Le piquage des murs pour le passage des tubes flexibles ;
· L’encastrement des tubes flexibles dans les murs ;
· Le bouchage du chemin du tube flexible ;
· La réalisation de l’enduit
- et toutes sujétions.
Il s’applique au rouleau de tube flexible de Ø 20 mis en œuvre.
Le rouleau ____________________
	Rleau
	

	702
	Câble V.G.V de 1.5 mm2 
Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la mise en œuvre de câble vgv x 1.5 mm2. Il comprend notamment :
· La fourniture des rouleaux de câble vgv x 1.5 mm2; 
· Le passage de câble vgv x 1.5 mm2 dans les tubes flexibles ;
- et toutes sujétions.
Il s’applique au rouleau de câble vgv x 1.5 mm2 mis en œuvre.
Le rouleau ____________________
	Rleau
	

	703
	Fil T.H de 2.5 mm2
Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la mise en œuvre de fil TH 1 x 2.5 mm2. Il comprend notamment :
· La fourniture des rouleaux de fil TH 1 x2.5 mm2; 
· Le passage de fil TH 1 x 2.5 mm2 dans les tubes flexibles ;
- et toutes sujétions.
Il s’applique au rouleau de fil TH 1 x 2.5 mm2 mis en œuvre.
Le rouleau ____________________
	Rleau
	

	704
	Réglette complète de 1.20m (Mazda)
Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat l’installation d’une réglette complète avec tube fluo de 120 cm. Il comprend notamment :
· La fourniture et la pose d’une réglette complète marque Mazda avec tube fluorescent de 120 cm ;
· La fourniture des dispositifs de fixation; 
- et toutes sujétions.
Il s’applique à l’unité de réglette complète avec tube fluo de 120 cm installée.
L’unité ____________________
	U
	

	705
	Hublots ronds
Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat l’installation d’un hublot rond. Il comprend notamment :
· La fourniture et la pose d’un hublot rond ;
· La fourniture des dispositifs de fixation; 
- et toutes sujétions.
Il s’applique à l’unité de hublot rond installée.
L’unité ____________________
	U
	

	706
	Interrupteurs et prises de courant encastrés
Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat l’installation d’un interrupteur SA ou d’une prise de courant (10-16A). Il comprend notamment :
· La fourniture et la pose d’un interrupteur SA ou d’une prise de courant  (10-16A)
- et toutes sujétions.
· La fourniture des dispositifs de fixation; 
Il s’applique à l’unité d’interrupteur SA ou de prise de courant installée.
L’unité ____________________
	U
	

	707
	Attaches, dominos, boîtiers, boîtes de dérivation, toutes sujétions de sécurité et raccordement au réseau existant dans l'établissement
Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et l’installation des accessoires. Il comprend notamment :
· La fourniture et la pose de 04 boîtes de dérivation de 160 x 160 ;
· La fourniture et l’installation des attaches, dominos, etc ;
· Le raccordement au réseau existant ;
- et toutes sujétions spéciales de sécurité.
Il s’applique à l’ensemble des accessoires installés
L’ensemble ____________________
	Ens
	

	 Lot 800
	PEINTURE
	 
	

	801
	Plafond (Pantex 800)
Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat l’application de peinture pantex 800 sur le plafond en contreplaqué. Il comprend notamment :
· La préparation des surfaces à peindre ;
· La fourniture de la peinture pantex 800 de couleur Gold aquitaine ;
· La fourniture des accessoires d’application ; 
· La préparation et l’application en deux couches sur impression de la peinture pantex 800 ;
- et toutes sujétions spéciales de mise en œuvre selon les règles de l’art.
Il s’applique au mètre carré de bicouche de peinture réalisé.
Le mètre carré ____________________
	M2
	

	802
	Murs extérieurs (Pantex 1300)
Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat l’application de peinture pantex 1300 sur les murs extérieurs. Il comprend notamment :
· La réalisation d’un échafaudage ;
· La préparation des surfaces à peindre ;
· La fourniture de la peinture pantex 1300 de couleur Gold aquitaine ;
· La fourniture de chaux ;
· La fourniture des accessoires d’application ; 
· Le badigeonnage à la chaux ;
· La préparation et l’application en deux couches sur impression de la peinture pantex 1300 ;
· Le rebouchage des trous ;
- et toutes sujétions spéciales de mise en œuvre selon les règles de l’art.
Il s’applique au mètre carré de bicouche de peinture réalisé.
Le mètre carré ____________________
	M2
	

	803
	Murs intérieurs (Pantex 800)
Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat l’application de peinture pantex 800 sur les murs intérieurs. Il comprend notamment :
· La réalisation d’un échafaudage ;
· La préparation des surfaces à peindre ;
· La fourniture de la peinture pantex 800 de couleur Gold aquitaine ;
· La fourniture de chaux ;
· La fourniture des accessoires d’application ; 
· Le badigeonnage à la chaux ;
· La préparation et l’application en deux couches sur impression de la peinture pantex 800 ;
· Le rebouchage des trous ;
- et toutes sujétions spéciales de mise en œuvre selon les règles de l’art.
Il s’applique au mètre carré de bicouche de peinture réalisé.
Le mètre carré ____________________
	M2
	

	804
	Menuiserie 
Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat l’application de peinture vinylique sur les plinthes. Il comprend notamment :
· La préparation des surfaces à peindre;
· La fourniture de la peinture glycérophtalique de couleur au choix du maitre d’ouvrage ;
· La fourniture des accessoires d’application ; 
· Le badigeonnage à la chaux ;
· La préparation et l’application en deux couches sur impression de la peinture glycérophtalique ;
- et toutes sujétions spéciales de mise en œuvre selon les règles de l’art.
Il s’applique au mètre carré de bicouche de peinture glycérophtalique réalisé.
Le mètre carré ____________________
	M2
	

	 Lot 900
	VRD ET RAMPE D’ACCES POUR HANDICAPES 
	 
	

	901
	Caniveaux
Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat l’exécution des caniveaux en béton armé. Il comprend notamment :
- la réalisation des fouilles de 60 x 40 cm tout autour du bâtiment ;
- la fourniture des matériaux servant à la confection du béton de fond du caniveau; 
- la fourniture des armatures  et des autres matériaux;
- le coulage d’un béton légèrement armé de 10cm au fond du caniveau ; 
-le coulage d’un béton armé d’épaisseur 10cm aux parois verticales du caniveau ;
- et toutes sujétions.
Il s’applique au mètre linéaire de caniveau de 40 x 30cm réalisé.
Le mètre linéaire ____________________
	Ml
	

	902
	Dallage des alentours du bâtiment dosé à 350 kg/m3
Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la réalisation d’un dallage en béton légèrement armé. Il comprend notamment :
- la fourniture des matériaux servant à la confection du béton légèrement armé ;
- le nivellement des surfaces à daller ;
- la confection du béton légèrement armé ;
- le coulage du béton ;
- le ferraillage ;
- et toutes sujétions.
Il s’applique au mètre carré de béton armé coulé.
Le mètre carré ____________________
	M2
	

	903
	Rampe d’accès pour handicapés 
Ce prix rémunère au forfait la construction d’une rampe d’accès. Il comprend notamment 
-L’élévation d’un murais en agglos de 20x20x40 bourrés pour rampe d’accès 
- un remblai de terre en grave latéritique compacté 
- La fourniture et la mise en œuvre d’un remblai  de terre en grave latéritique compacté en couche de 20cm.
- le Dallage rugueux en béton armé dosé à 300kg/m3 
Le forfait   à :
	ff
	
























































Pièce n°8 : 
CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF (CDQE)


CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Construction d’un bloc de 02 salles de classe dans le primaire.
	N°
	Désignation des ouvrages 
	Unités
	Qté
	P U
	P. Total

	Lot 100
	TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES 
	
	
	

	101
	Etudes 
	FF
	1
	
	

	102
	Débroussaillement du site
	m²
	900
	
	

	103
	Installation du chantier
	FF
	1
	
	

	 
	Sous-total 100
	 
	
	
	

	 Lot 200
	TERRASSEMENT
	 
	
	
	

	201
	Nivellement de la plateforme
	M2
	600
	
	

	202
	Implantation de l’ouvrage à construire
	ff
	1
	
	

	203
	Fouilles ponctuelles
	m3
	70
	
	

	 
	Sous-total 200
	 
	
	
	

	 Lot 300
	FONDATIONS 
	 
	
	
	

	301
	Béton de propreté ep 5cm dosé à 150kg/m3
	m3
	1,75
	
	

	302
	Béton armé pour semelles, amorces, poteaux et longrines dosé à 350kg/m3
	m3
	6
	
	

	303
	Agglos de 20x20x40 bourrés pour soubassement
	m2
	65
	
	

	304
	Remblais sous dallage
	m²
	30
	
	

	305
	Dallage en béton armé de treillis soudé et dosé à 350 kg/m3 et d’épaisseur 8cm
	m2
	170
	
	

	 
	Sous-total 300
	 
	
	
	

	Lot 400 
	MAÇONNERIE - ELEVATION 
	 
	
	
	

	401
	Murs en agglo creux de 15x20x40 cm
	m²
	160
	
	

	402
	Murs en agglo creux de 15x10x40 cm
	m²
	0
	
	

	403
	Enduits au mortier de ciment
	M2
	320
	
	

	404
	Béton armé pour poteaux, linteaux, chaînage et poutres
	m3
	6,5
	
	

	405
	Tableau mural
	U 
	2
	
	

	406
	Chape lissée
	M2
	170
	
	

	 407
	Claustras
	M2
	31,5
	
	

	408
	Estrade 
	U 
	2
	
	

	 Lot 500
	CHARPENTE ET COUVERTURE
	

	501
	Fermes en bastaings de 3 x 15
	U
	7
	
	

	502
	Pannes et lattes de rive de pignon
	m³
	2,50
	
	

	503
	Plafond en contreplaqué intérieur et véranda 
	m²
	166,30
	
	

	504
	Planche de rive
	ml
	39
	
	

	505
	Tôle bac alu de 6/10e
	m²
	240
	
	

	506
	Tôle faîtière de 50cm de large
	ml
	19,5
	
	

	507
	Rive en tôles planes y compris bandes de rive  pignon
	ml
	30
	
	

	508
	Plafond en tôles lisses pour rivage
	m²
	63,7
	
	

	 
	Sous-total 500
	 
	
	
	

	 Lot 600
	MENUISERIE METALLIQUE
	 
	
	
	

	601
	Porte métallique de 97 x 220
	U
	4
	
	

	602
	Seuils (véranda et estrades)
	Ml
	35,80
	
	

	 
	Sous-total 600
	 
	
	
	

	 Lot 700
	ELECTRICITE
	 
	
	
	

	701
	Tube flexible orange
	R
	1
	
	

	702
	Câble V.G.V de 1.5 mm2 
	R
	1
	
	

	703
	Fil T.H de 2.5 mm2
	R
	2
	
	

	704
	Réglette complète de 1.20m (Mazda)
	U
	12
	
	

	705
	Hublots ronds
	U
	2
	
	

	706
	Interrupteurs et prises de courant encastrés
	U
	8
	
	

	707
	Attaches, dominos, boîtiers, boîtes de dérivation, toutes sujétions de sécurité et raccordement au réseau existant dans l'établissement
	ENS
	1
	
	

	 
	Sous-total 700
	 
	
	
	

	Lot 800 
	PEINTURE
	 
	
	
	

	801
	Plafond (pantex 800)
	m2
	230
	
	

	802
	Murs extérieurs (pantex 1300)
	m2
	162
	
	

	803
	Murs intérieurs (pantex 800)
	m2
	195
	
	

	804
	Menuiserie 
	m2
	36
	
	

	 
	Sous-total 800
	 
	
	
	

	 Lot 900
	VRD et rampe d’accès pour handicapés 
	 
	
	
	

	901
	Caniveaux
	Ml
	65
	
	

	902
	Dallage des alentours du bâtiment dosé à 350 kg/m3
	m2
	60,00
	
	

	903
	Rampe d’accès pour handicapés 
	ff
	1
	
	

	 
	Sous-total 900
	 
	
	
	

	
	Total général travaux H.T
	

	
	TVA (19.25 %) 
	

	
	Total général TTC 
	

	
	AIR (2,2% ou 5,5%)
	

	
	NAP
	


.


















Pièce n°9
CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX
(CSDP)


CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX

	CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE 



	Désignation : 

	N° Prix
	Rendement journalier
	Quantité totale
	Unité
	Durée activité (j)

	
	
	
	
	

	Main d’œuvre
	CATEGORIE
	Salaire journalier
	jours facturés
	Montant

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Total A
	
	
	

	Matériel et engins
	TYPE
	Taux journalier
	jours facturés
	Montant

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Total B
	
	
	

	Matériaux et divers
	TYPE
	Prix Unitaire
	Consommation
	Montant

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Total C
	
	
	

	D
	TOTAL COUTS DIRECTS
	A+B+C
	

	E
	Frais Généraux de Chantier
	% D
	

	F
	Frais Généraux de Siège
	% D
	

	G
	Frais Généraux de contrôle et suivi des travaux
	% D
	

	H
	COUT  DE REVIENT
	D+E+F+G
	

	I
	Risques + Bénéfices
	% H
	

	P
	PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE
	H+I
	

	V
	PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE
	P/Qté
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LETTRE COMMANDE N°000/LC/C-MVGAN/CIPM /2022
[bookmark: _GoBack]Passée après Appel d’Offres National Ouvert N°001BIS/AONO/C-MVGAN/CIPM /2022 du 17/03/2022
TITULAIRE :		____________________________________________________________

			B.P:	,Tel	 Fax:	
N°R.C:	N° Contribuable: 	 RIB :______________

OBJET: Construction d’un bloc de deux (02) salles de classe à l’Ecole Publique d’ANDJECK. 

LIEU : …………………….
DELAI D’EXECUTION : Trois (03) mois
MONTANT EN FCFA	:
	TTC
	

	HTVA
	

	T.V.A (19,25%)
	

	AIR (5.5% ou 2.2%)
	

	Net à mandater
	



FINANCEMENT	: BIP,  2022 DU MINEDUB 

IMPUTATION: 	

SOUSCRITE, LE _________________

SIGNEE,	LE _________________

NOTIFIEE,	LE _________________

ENREGISTREE, LE ________________
Entre:

La République du Cameroun, représentée par le Maire de la commune de Mvangan, dénommé ci-après «Maître d’Ouvrage»



D'une part,



Et


L’Entreprise

B.P: ___________________Tel_____________ Fax:___________________
N°R.C:____________________N°Contribuable:________________________



Représentée par Monsieur/ Madame_________________, son Directeur Général, dénommée
Ci-après «l’entrepreneur»

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit:









Sommaire


Titre I	Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)
Titre II	: Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)
Titre III	: Bordereau des Prix Unitaires (BPU)
Titre IV	: Détail ou Devis Estimatif (DE)

Page..... et Dernière de la lettre commande N°__/LC/MO/C-MVGAN/CIPM/2022 Passée après Appel d’Offres National Ouvert n°_001 BIS/AONO/PU/C-MVGAN/CIPM/ 2022  du 17/03 /2022
Avec___________________________________________________________________,

Pour l’exécution des travaux  de construction d’un bloc de deux salles de classe à l’Ecole Public d’ANDJECK2
DELAI D’EXECUTION	: Trois (03) mois
Montant de la lettre commande en FCFA:
	TTC
	

	HTVA
	

	T.V.A
	

	AIR
	

	Net à mandater
	


	Lue et Acceptée par le Cocontractant





le ________________


	MAIRE DE LA COMMUNE DE MVANGAN,
 MAÎTRE D’OUVRAGE




Mvangan, le_____________________

	ENREGISTREMENT
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Annexe n° 1: DECLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER
Appel d’Offres National Ouvert N°.001/AONO/C-MVGAN/CIPM/2022 du _________ en procédure d’urgence pour l’exécution des travaux de construction d’un bloc de deux (02) salles de classes à l’EP d’ANDJECK 2

Je soussigné______________________________ Entrepreneur de Nationalité Camerounaise, agissant en qualité de___________________________ pour le compte de :

Entreprise :		________________________________________
BP :			________________________________________
Tél :			________________________________________
N° RC :		________________________________________
N° Contribuable :	________________________________________

Déclare sous peine de sanctions édictées par l’article 2 du Décret N°54/596 du 11 juin 1945 :
· Que l’entreprise en question est inscrite sous le numéro …………………… au registre de commerce du Tribunal de Grande Instance de ……………………..
· Qu’elle n’est pas en état de faillite ou de liquidation judiciaire
· Qu’aucun des gérants, administrateurs ou directeurs de l’entreprise ne tombe sous le coup des condamnations, déchéances ou sanctions prévues par la loi N°47/1635 du 30 août relative à l’assainissement des professions commerciales et industrielles.
· Que l’entreprise en question ne tombe pas sous le coup de l’exclusion prévue par le dernier alinéa de l’article 37 de l’ordonnance N°53/1438 du 30 avril 1945 relative aux prix modifiés par l’article 2 du décret N° 53/704 du 9 août 1953 relatif au maintien ou rétablissement de la libre concurrence industrielle et commerciale.
En vertu de quoi, j’ai l’honneur de soumissionner pour l’entreprise dans le cadre de la présente consultation.


Fait à _________________le__________________


LE SOUMISSIONNAIRE


Annexe 2 : Modèle de soumission

Je, soussigné…...............................………… [Indiquer le nom et la qualité du signataire] représentant la société, l’entreprise ou le groupement …..............dont le siège social est à …. Inscrit au registre du commerce de…............... sous le n°………………..................................……

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres y compris l’(es)additif(s), de l’appel d’offres [rappeler le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres]:

- Après m'être personnellement rendu sur le site des travaux et avoir souverainement  apprécié la situation  et constaté la nature et les contraintes des travaux à réaliser

- Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le dossier d'appel d'offres.
- Me soumets et m'engage à exécuter les travaux conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établis moi-même pour chaque nature d'ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre pour le lot n°……….............  à 
-	………........................................... [en chiffres et en lettres]francs Cfa Hors TVA, et à
……….............................. francs CFA Toutes Taxes Comprises.[en chiffres et en lettres]
- M'engage à exécuter les travaux dans un délai de………............. mois

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres.

- Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants (en cas de possibilité d’attribution de plusieurs lots):

Le Maître d’Ouvrage se libèrera des sommes dues par lui au titre de la présente lettre commande en faisant donner crédit au compte n°………………................. ouvert au nom de…................................….auprès de la banque …................................…………… Agence de…..............................……………………..

Avant signature de la lettre commande, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à………....................……. le………...............................…….

Signature de………...........................................……….

En qualité de………..................................……. dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de………...........................................……….
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Annexe n° 3:Modèle de caution de soumission

A Monsieur le Maire de la Commune de Mvangan ,«le Maître d’Ouvrage»

Attendu que l’entreprise……………..........................……….. ,ci-dessous désignée «le soumissionnaire», a soumis son offre en date du ……………..........................……….. pour [rappeler l’objet de l’Appel d’Offres], ci-dessous désignée «l’offre», et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant] francs CFA,

Nous…………....................…..........................……….. [Nom et adresse de la banque], représentée par……………..........................……….. [noms des signataires],ci-dessous désignée «la banque», déclarons garantir le paiement à le Maître d’Ouvrage de la somme maximale de [indiquer le montant]Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement à le Maître d’Ouvrage, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes:

Si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité prévue dans le Dossier d’Appel d’Offres;
Ou
Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution de la lettre commande par le Maître d’Ouvrage pendant la période de validité:

-omet à signer ou refuse designer la lettre commande, alors qu’il est requis de le faire;

- omet  ou refuse de fournir le cautionnement définitif de la lettre commande (cautionnement définitif), comme prévu dans celle-ci.
Nous nous engageons à payer à [Autorité Contractante] un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître d’Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maître d’Ouvrage notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle (s)condition (s)a(ont)joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par le Maître d’Ouvrage pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande de le Maître d’Ouvrage tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.
Signé et authentifié par la  banque
à……………..........................………..,le……………..........................………..

[signature de la banque]
Annexe n° 4: Modèle de cautionnement définitif

Banque:
Référence de la Caution: N°……………..................................………..

A Monsieur le Maire de la Commune de Mvangan, Cameroun, ci-dessous désigné le Maître d’Ouvrage »

Attendu que ; …...................................................……….. [Nom et adresse de l’entreprise],ci-dessous désigné «l’entrepreneur», s’est engagé, en exécution de la lettre commande désigné «la lettre commande», à réaliser [indiquer la nature des travaux]

Attendu qu’il ; est stipulé dans la lettre commande que l’entrepreneur remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à[indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %] du montant de la tranche de la lettre commande correspondante, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions de la lettre commande,

Attendu que ; nous avons convenu de donner à l’entrepreneur ce cautionnement.

Nous,..........................................................................……….. [Nom et adresse de banque], représentée................................................................……….….. [noms des signataires], ci-dessous désignée «la banque», nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum  de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre de la lettre commande, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de .................................................……….. [En chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification à la lettre commande ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif prend effet à compter de sa signature et dès notification de la lettre commande La caution est libérée dans un délai de [indiquer le délai]à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après le délai susvisé, la caution devient  sans objet et doit-nous être automatiquement retournée sans aucune forme de procédure.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.
Signé et authentifié par la banque
à….......................... le……………..........................………..
 

Annexe n° 5 : Modèle de caution d'avance de démarrage


Banque: référence, adresse……………..............................................................................

Nous soussignés (banque, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de : ……………....................................................................................[Le titulaire],au profit du Maître d’Ouvrage  [Adresse du Maître d’Ouvrage]
(«Le bénéficiaire»)


Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que ………….................……..  [Le titulaire] ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions de la lettre commande ………….................……..   Du..............................…….. relatif aux travaux [indiquer l’objet des travaux, les références de l’Appel d’Offres et le lot, éventuellement],de la somme totale maximum correspondant à l’avance de[vingt(20)%]du montant Toutes Taxes Comprises de la lettre commande n°…………...........................................,payable dès la notification de l’ordre de service correspondant, soit:…………..........................................…….. Francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès virement des parts respectives de cette avance sur les comptes de …………..............................................….. [Le titulaire] ouvert auprès de la banque …….................……..………….................…….. Sous le n°………….................……..………….................……..
Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque
à……………..........................………..,le……………..........................………..


[Signature de la banque]
Annexe n°6 : Modèle de caution de retenue de garantie

Banque:…………...........................……………………
Référence de la Caution: N°…………...........................……………………
A monsieur le Maire de la Commune de Mvangan
[Adresse de le Maître d’Ouvrage]

Ci-dessous désigné «Autorité Contractante»

Attendu que ;  …………...........……............……………… [Nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné «l’entrepreneur», s’est engagé, en exécution de la lettre commande, à réaliser les travaux de[indiquer l’objet des travaux]

Attendu qu’il ; est stipulé dans la lettre commande que la retenue de garantie fixée à[pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant TTC de la lettre commande peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que ; nous avons convenu de donner à l’entrepreneur cette caution, Nous,…………...........................…………...............………………… [Nom et adresse de banque], représentée par ...........................………………………………................................………… [Noms des signataires],et ci-dessous désignée «la banque»,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard de le Maître d’Ouvrage, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de......................…………………… [En chiffres et en lettres], correspondant à [pourcentage inférieur à10% à préciser] du montant de la lettre commande,

Et nous nous engageons à payer à  le Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur  de le Maître d’Ouvrage au titre de la lettre commande modifiée le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute(s) somme(s) dans les limites du montant égal à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification à la lettre commande ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur main levée délivrée par le Maître d’Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.
Signé et authentifié par la banque
à……………..........................………..,le……………..........................………..

[Signature de la banque]

Annexe n° 7: Cadre du planning
	ouvrages
	Désignations
	S1
	S2
	S3
	S4
	S5
	S6
	S7
	S8
	S9
	S10
	S11
	S12

	



Bloc des salles de classe
	Travaux préparatoires - Etudes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Terrassements
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Fondations
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Maçonnerie - élévation
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Charpente et couverture
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Menuiserie Métallique
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Electricité
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Peinture
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VRD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




S2 : 2ème Semaine

NB : Le planning prévisionnel joint à l’appel d’offres  devra indiquer clairement et de manière cohérente l’ordonnancement des différentes tâches. Il se basera aussi sur ce modèle et se présentera par semaine

	Fait à …. le …………………………

Le soumissionnaire
(Nom, prénom, signature et cachet)




























Annexe n° 8:

ATTESTATION DE VISITE DU SITE


Je soussigné M._______________________________________________________

        Représentant l’Entreprise_______________________________________________

        Reconnais avoir visité ce jour le________du mois de __________de l’année_______

        En compagnie de M.___________________________________________________

        Agissant en lieu et place de l’utilisateur, le site du Projet de ____________________
________________________________________________________________________

       Pour lequel mon entreprise veut soumissionner.


L’ENTREPRISE                                                              





















Pièce n°12 
JUSTIFICATIFS DES ETUDES PREALABLES :
PLANS




Voir annexe1 : Plan type salles de classe Ecole Primaire






















1. Joindre l’étude préalable:

1. Indiquer :


2.1.	La date de la réalisation de l’étude ;


2.2.	Le nom du maître d’œuvre  public ou privé l’ayant réalisé;


2.3.	Les références de la lettre commande, si maîtrise d’œuvre privée l’ayant réalisé;


1. Si entretien ;


2.4.1.	Description des études;


2.4.2.	Joindre les relevés de dégradations ainsi que les documents de programmation adoptés


2.5.	Si réhabilitation ou travaux neufs ;


2.5.1.	Les quantités du détail estimatif sont-elles celles de l’étude;


2.5 2.	Description des études: APS, APD;


2.5.3.	Joindre lesdites études.


N.B : -	Pour les prestations de moindre envergure, le Maître d’Ouvrage peut fournir un calcul justificatif des quantités du DAO:


· Le Président de la Commission des Marchés peut avant de se prononcer, solliciter l’avis d’un expert sur la qualité des études réalisées.















Pièce n°13 
LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS


























- BANQUES

1. FRILAND FIRST BANK  BP : 11 834 Yaoundé 
1. BANQUE ATLANTIQUE CAMEROUN (BACM) BP : 2 933 DOUALA 
1. BANQUE GABONAISE POUR LE FINANCEMENT INTERNATIONAL (BGFI  BANK) ;
1. BANQUE INTERNATIONAL DU CAMEROUN POUR L’ÉPARGNE ET LE CRÉDIT (BICEC) BP : 1925 DOUALA ;
1. CITIBANK CAMEROUN (CITIGROUP) BP :4 571 DOUALA ;
1. COMMERCIAL BANK OF CAMEROON(CBC)  BP :4 004 DOUALA 
1. ECOBANK CAMEROUN (ECOBANK) BP :582 DOUALA ;
1. NATIONAL FINANCIAL CREDIT BANK (NFC BANK) BP :6 578 YAOUNDÉ;
1. SOCIETE CAMERCIALE  DE BANQUES – CAMEROUN BP : 300 DOUALA ;
1. SOCIETE GENERALE DE BANQUE AU CAMEROUN BP : 4 042 DOUALA ;
1. STANDARD CHARTERED  BANK CAMEROON BP : 1 784 DOUALA ;
1. UNION BANK OF CAMEROON  BP : 15 569 DOUALA ;
1. UNITED BANK FOR AFRICA.BP : 2 088 DOUALA 
1. BANQUE CAMEROUNAISE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (BC-PME) BP : 12 962 YAOUNDE.
1. BANGE Bank Cameroun (BANGE CMR) BP 34 692 Yaoundé;
1. Crédit Communautaire d’Afrique-Bank (CCA-Bank) BP: 6 578 Yaoundé
II- COMPAGNIES D’ASSURANCES

1. CHANAS ASSURANCES;BP : 109 DOUALA 
1. ACTIVA ASSURANCES ; BP : 12 970 DOUALA 
1. ZENITHE INSURANCE, BP : 1130 YAOUNDE 
1. NSIA assurances S.A  BP 2 759 Douala
1. CPA S.A B.P 54 Douala
1. Pro Assur S.A BP 5963 Douala
1. SAAR S.A BP 1 011 Douala
1. SANLAM Assurances Cameroun  B.P 12 125 Douala
1. Aréa Assurances S.A B.P 1 531 Douala
1. Prudential Bénéficial General Insurance S.A BP 2328 Douala
1. ATLANTIQUE Assurances Cameroun IARDT BP : 3 073 Douala
1. ROYALONYX Issurance Cie BP : 12 230 Douala
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