

REPUBLIQUE DU CAMEROUN


Paix – Travail – Patrie

REGION DU NORD

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

COMMUNE DE BIBEMI

SERVICE TECHNIQUE



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

NORTH REGION

BENOUE DIVISION

BIBEMI COUNCIL

TECHNICAL OFFICE

DECISION MUNICIPALE N° 13/DM/C-BIB/ST/2022

PORTANT ATTRIBUTION DE LA LETTRE COMMANDE PASSEE APRES DOSSIER D'APPEL D'OFFRE LANCE EN PROCEDURE D'URGENCE N° 05/AONO/C.BIB/CIPM/2022 DU 09/03/2022 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE L'ECOLE MATERNELLE D'ADOUMRI DANS LA COMMUNE DE BIBEMI, DEPARTEMENT DE LA BENOUE, REGION DU NORD.

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE BIBEMI (AUTORITE CONTRACTANTE)

Vu la Constitution ;

Vu la Loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées ;

Vu le Décret n° 2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés Publics ;

Vu le décret n° 0051/D/MINMAP du 19 février 2015 constatant à titre transitoire la composition des commissions internes de passation des marchés auprès de certaines Communes ;

Vu l'Arrêté n° 00000113/A/MINDDEVEL du 03 mars 2020 constatant l'élection du Maire et des Adjoints au Maire à l'issue du scrutin municipal du 09 février 2020 dans la Commune de Bibémi, Département de la Bénoué, Région du Nord ;

Vu le décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

Vu la Lettre Circulaire n° 001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l'exécution des marchés publics ;

Vu l'avis d'appel d'offre National ouvert N° 05/AONO/C.BIB/CIPM/2022 DU 09/03/2022 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE L'ECOLE MATERNELLE D'ADOUMRI DANS LA COMMUNE DE BIBEMI, DEPARTEMENT DE LA BENOUE, REGION DU NORD.

Vu le rapport de la commission d'analyse du ; 06/04/2022

Vu la lettre n° 06/L/C-BIB/ST/CIPM du 06/04/2022 du Président de la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Commune de Bibémi ;

Considérant les nécessités de service.

DECIDE

Article 1^{er} : La lettre Commande, objet de l'avis de consultation nationale ouvert susvisé est, pour compter de la date de signature de la présente décision attribuée ainsi qu'il suit :

| N° lot | Nature des travaux | Adjudicataire | Montant TTC | Délai d'exécution |
|------------|---|---|---------------|-------------------|
| Lot unique | Réhabilitation Ecole Maternelle d'Adoumri | ETS LE SOLEIL BP : GAROUA TEL : 698 667 411 | 5 000 000 CFA | 02 mois |

Article 2 : L'entreprise susvisée ne pourra exécuter ladite Lettre Commande qu'après signature des documents contractuels y relatifs ; le délai d'exécution court dès notification de l'ordre de service.


Article 3 : La présente décision sera publiée et communiquée partout où besoin sera./.

Ampliation :

- ARMP/Nord
- DDMAP/BE
- Président CIPM
- Adjudicataire
- Archives
- Chrono
- Affichage

Bibémi, le 11 AVR 2022

Le Maire



REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

REGION DU NORD

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

COMMUNE DE BIBEMI

SERVICE TECHNIQUE



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

NORTH REGION

BENOUE DIVISION

BIBEMI COUNCIL

TECHNICAL OFFICE

COMMUNIQUE N° 12 /C/C-BIB/2022

PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS RELATIFS AU DOSSIER D'APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N° 05/AONO/C.BIB/CIPM/2022 DU 09/03/2022 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE L'ECOLE MATERNELLE D'ADOUMRI DANS LA COMMUNE DE BIBEMI, DEPARTEMENT DE LA BENOUE, REGION DU NORD.

Le Maire de la Commune de Bibémi porte à la connaissance des soumissionnaires ayant présenté des offres dans le cadre du dossier d'Appel d'Offres ci-dessus mentionné que les résultats se présentent ainsi qu'il suit :

| N° lot | Nature des travaux | Adjudicataire | Montant TTC | Délai d'exécution |
|------------|---|---|---------------|-------------------|
| Lot unique | Réhabilitation Ecole Maternelle d'Adoumri | ETS LE SOLEIL BP : GAROUA TEL : 698 667 411 | 5 000 000 CFA | 02 mois |


L'entreprise adjudicataire est invitée à se présenter dès publication du présent communiqué, au plus tard dans les sept (07) jours qui suivent, sous peine d'annulation, à la Commune de Bibémi pour l'établissement du projet de lettre commandes-y afférent.

Bibémi, le 11 AVR 2022

Le Maire,

Ampliations :

- ARMP/Nord
- DDMAP/BE
- Président CIPM
- Adjudicataire
- Archives
- Chrono


Eh. YEDI ARMANDU
Diplômé en Gestion Matières
LE CHEF DE BUREAU
JAINTFI Yaoundé