



DECISION MUNICIPALE N° 155 /DM/C.MMA/SG/2021

Portant publication des résultats de l'Appel d'Offres National Ouvert  
pour les travaux de construction des PMH dans de Mboma dans la Commune de Mboma, Arrondissement de  
Mboma, Département du Haut-Nyong, Région de l'Est

**LE MAIRE PAR INTERIM DE LA COMMUNE DE MBOMA  
MAITRE D'OUVRAGE**

- Vu La Constitution ;
- Vu La Loi N° 024/2019 du 24 Décembre 2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées
- Vu le Décret N° 2004/275 portant Code des Marchés Publics
- Vu Le Décret N° 95/082 du 25 Avril 1995 portant création de la Commune de Mboma ;
- Vu Le Décret N° 2008/377 du 12 Novembre 2008, fixant les attributions des Chefs des Circonscriptions administratives et portant organisation et fonctionnement de leurs services ;
- Vu Le Décret N° 2019/536 du 07 Octobre 2019 portant nomination de Monsieur MACHE NJOUONWET Joseph Bertrand, Administrateur Civil Principal hors échelle aux fonctions de Préfet du département du Haut-Nyong ;
- Vu La circulaire N° 003/CAB/PM du 18 Avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l'exécution et le contrôle des marchés publics ;
- Vu L'Arrêté N° 000051/A/MINDDEVEL du 03 Mars 2020 constatant l'élection de Monsieur FOUA FOUA Frédéric aux fonctions de Maire de la Commune de Mboma et ses Adjoints à l'issue du scrutin du 09 Février 2020 ;
- Vu la Décision préfectorale N° 006/DP/B.13/SP du 28 Janvier 2021 portant désignation du Maire par intérim de la Commune de Mboma
- Vu Les Avis d'Appels d'Offres Nationaux Ouverts pour les travaux ci-dessous cités ;
- Considérant les propositions d'attribution de la Commission Interne de Passation des Marchés Publics auprès de la Commune de Mboma
- Considérant les nécessités de service

**DECIDE**

**ARTICLE 1<sup>er</sup> :** L'Entreprise **GROUPEMENT SOCIAL WELLBEING LTD NDOSEU ENGINEERING ENTERPRISE SARL** est déclarée adjudicataire des prestations de l'appel d'offres national ouvert conformément au tableau ci-dessous :

N° AO et Désignation des prestations	Entreprise	LOCALISATION	Montant TTC	Délai d'Exécution
N°003/AONO/C.MMA/CIPM/2021: Travaux de construction de cinq (05) PMH dans de Mboma dans la Commune de Mboma pour les travaux de construction des PMH dans de Mboma dans la Commune de Mboma	<b>GROUPEMENT SOCIAL WELLBEING LTD NDOSEU ENGINEERING ENTERPRISE SARL</b>	<b>COMMUNE DE MBOMA</b>	<b>42 375 000</b>	<b>03 MOIS</b>

**ARTICLE 2 :** Elle est par conséquent invitée à se présenter à la Mairie de Mboma, Secrétariat général pour l'établissement des projets de Lettre-Commande.

**ARTICLE 3 :** La présente décision sera enregistrée et communiquée où besoin sera.

**AMPLIATIONS :**

Prefet/HN/Abg-Mbg  
ARMP Antenne Est/Bta  
DDMINMAP /HN/Abg-Mbg;  
DDMINDEVEL/HN/Abg-Mbg  
PDT/CIPMP/MMA  
ADJUDICATAIRES  
Archives/Chronos

