

DECISION N°

242

D/MINTP/SG/DCT/CAO/IE2/BB/2022 DU

19 JUIL 2022

Portant attribution du marché relatif à la Consultation de gré à gré suivant l'autorisation N°002772/L/MINMAP/SG/DGMI/DMAI/Nmg du 20 juin 2022 pour l'achèvement des travaux du Bac de Malombo dans la Région du centre de la république du Cameroun.

**FINANCEMENT:** Budget du MINTP, Exercice 2022, Ligne Fonds Routier.

Le Ministre des Travaux Publics, Maître d'Ouvrage,

- Vu la Constitution ;
- Vu la Loi N°2021/026 du 16 Décembre 2021 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'Exercice 2022 ;
- Vu L'ordonnance N°2022/001 du 02 juin 2022 modifiant en complétant certaines dispositions de la loi N°2021/026 du 16 Décembre 2021 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'Exercice 2022 ;
- Vu le Décret N° 2001/048 du 23 février 2001, portant organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
- Vu le Décret N° 2008/376 du 12 Novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun ;
- Vu le Décret N° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;
- Vu le Décret N° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics ;
- Vu le Décret N° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;
- Vu le Décret N° 2018/461 du 07 Août 2018 portant organisation du Ministère des Travaux Publics ;
- Vu le Décret N° 2019/002 du 04 janvier 2019 portant réaménagement du Gouvernement ;
- Vu l'Arrêté N° 00000241/A/MINMAP du 18 juillet 2018 portant création des Commissions Internes de Passation des Marchés auprès du Ministère des Travaux Publics ;
- Vu l'Arrêté N° 0271/MINMAP/CAB du 27 Septembre 2018 instituant et organisant les modalités de rémunération et de paiement basés sur la performance de certains acteurs du système des Marchés Publics ;
- Vu La Lettre circulaire n° 002/LC/MINMAP/CAB du 12 mai 2022 relative à la continuité du service public des Marchés Publics en cas de sanction d'un Maître d'Ouvrage ou Maître d'Ouvrage Délégué, ou des membres d'une Commission de Passation des Marchés Publics conformément aux dispositions des Articles 194 et 195 du Code des Marchés Publics ;
- Vu la Circulaire N°00000456/C/MINFI du 30 Décembre 2021 portant instructions relatives à l'exécution des lois de finances, au suivi et au contrôle de l'exécution du Budget de l'Etat et des autres entités publiques pour l'Exercice 2022 ;
- Vu la Circulaire N° 00001/PR/MINMAP/CAB du 25 avril 2022 relative à l'application du Code des Marchés Publics ;
- Vu la Décision N°00000432/CAB/MINMAP/ du 18 juin 2019 portant nomination des Présidents des Commissions Internes de Passation des Marchés Publics placées auprès des Départements Ministériels ;
- Vu Décision N° 0000007/CAB/MINMAP du 31 Janvier 2022 portant nomination du Président de la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de Construction et de Réhabilitation des Infrastructures au Ministère des travaux Publics (CIPM-TCRI) ;
- Vu la Décision N°154/D/MINTP/CAB du 16 juillet 2019 portant constatation de la composition des Commissions Internes et Spéciale de Passation des Marchés Publics auprès du Ministère des Travaux Publics ;
- Vu L'autorisation de gré à gré N°002772/L/MINMAP/SG/DGMI/DMAI/Ngm du 20 juin 2022 du Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé des Marchés Publics ;
- ~~Vu le Dossier de Consultation de gré à gré suivant autorisation N°002772/L~~

/MINMAP/SG/DGMI/DMAI/Nmg du 20 juin 2022 pour l'achèvement des travaux du Bac de MALOMBO dans la Région du Centre de la République du Cameroun ;

Vu Les offres des soumissionnaires ;

Vu le Rapport d'analyse des offres relatif à la Consultation de gré à gré pour l'achèvement des travaux du Bac de MALOMBO dans la Région du Centre de la République du Cameroun;

Vu la Lettre N° 47-2022/CIPM-TCRI du 12 juillet 2022 du Président de la Commission Interne de Passation des Marchés des Travaux de Construction et de Réhabilitation des Infrastructures.

**DECIDE:**

**Article 1:** L'entreprise dont le nom suit est retenue pour l'achèvement des travaux du Bac de Malombo dans la Région du centre de la république du Cameroun.

N° lot	Type de prestation	Désignation du BAC	Cours d'eau	Noms et Adresses du soumissionnaire	Montant TTC lu lors de l'ouverture des plis en FCFA	Montant TTC Corrigé (en FCFA)	Observation
Unique	achèvement des travaux de réhabilitation	Malombo	Nyong	STE CETRA-BTP SARL	<del>41 191 335</del>	41 191 335	Délai de livraison : 1 mois.

**Article 2 :** Le mandataire de ladite entreprise est invité à se présenter à la Direction des Contrats du Ministère des Travaux Publics, pour la souscription de son projet de Lettre Commande.

**Article 3 :** La présente Décision sera enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin sera.

Yaoundé, le 19 JUIL 2022

**Copie : ARMP**





DECISION No. 242

D/MINTP/SG/DCT/CAO/IE1/NDR/2022 OF

19 JUL 2022

To award contracts relating to the Consultation by mutual agreement following authorisation N°002772/L/MINMAP/SG/DGMI/DMAI/NMG of 20 Jun 2022 for the completion works on the Malombo ferry in the central region of Republic of Cameroon. Financing: budget of MINTP, Road Funds Line- Financial year 2022.

The Minister of Public Works, Project Owner,

- Mindful of the Constitution;
- Mindful of Law No. 2020/018 of 17 December 2020 on the Finance Law of the Republic of Cameroon for the Financial Year 2021;
- Mindful of Decree No. 2001/048 of 23 February 2001 on the organisation and functioning of the Public Contracts Regulatory Agency (PCRA);
- Mindful of Decree No. 2008/376 of 12 November 2008 on the administrative organisation of the Republic of Cameroon;
- Mindful of Decree No. 2012/075 of 08 March 2012 on the organisation of the Ministry of Public Contracts;
- Mindful of Decree No. 2012/076 of 08 March 2012 to amend and supplement certain provisions of Decree No. 2001/048 of 23 February 2001 on the establishment, organisation and functioning of the Public Contracts Regulatory Agency;
- Mindful of Decree No. 2018/366 of 20 June 2018 to institute the Public Contracts Code;
- Mindful of Decree No. 2018/461 of 07 August 2018 to organise the Ministry of Public Works;
- Mindful of Decree No. 2019/002 of 04 January 2019 to reshuffle the Government;
- Mindful of Order No. 00000241/A/MINMAP of 18 July 2018 on the establishment of Internal Tenders Boards at the Ministry of Public Works;
- Mindful of Order No. 0271/MINMAP/CAB of 27 September 2018 to establish and organise the terms and conditions for the remuneration and payment based on the performance of certain stakeholders in the public contracts system;
- Mindful of Decision No. 0001208/CAB/MINMAP/ of 13 December 2021 to appoint an interim Chairperson of the Internal Tenders Board for Infrastructure Construction and Repair Works at the Ministry of Public Works (CIPM-TCRI);
- Mindful of Decision No. 481/D/MINTP/CAB of 20 December 2021 to ascertain the composition of Internal and Special Tenders Board at the Ministry of Public Works;
- Mindful of Circular No. 00000456/C/MINFI of 30 December 2021 on instructions relating to the execution of finance laws, the follow-up and control of the execution of the budget of the State and other Public Entities for the financial year 2022;
- Mindful of Circular No. 00001/PR/MINMAP/CAB of 25 April 2022 relating to the application of the Public Contracts Code;
- Mindful of Mutual agreement authorisation N°002772/L/MINMAP/SG/DGMI/DMAI/NMG of 20 Jun 2022 for the completion works on the Malombo ferry in the central region of Republic of Cameroon.
- Mindful of The Consultation by Mutual agreement following authorisation N°002772/L/MINMAP/SG/DGMI/DMAI/NMG of 20 Jun 2022 for the completion works on the Malombo ferry in the central region of Republic of Cameroon.
- Mindful of the tenderers submitted;
- Mindful of the report of the committee analysing related administrative documents, technical and financial offers;
- Mindful of letter NO N° 47-2022/CIPM-TCRI OF 12 July 2022 from the interim Chairperson of the Internal Tenders Board for Infrastructure Construction and Repair Works at the Ministry of Public Works (CIPM-TCRI);

**HEREBY DECIDES AS FOLLOWS:**

**Article 1:** The following contractor has been selected for the execution for the completion works on the Malombo ferry in the central region of Republic of Cameroon.


No. Lot	Type of Intervention	Ferry designation	river	Name and address of the successful tenderer	Amount in CFAF, inclusive of taxes, read at the opening of tenders	Reviewed amount inclusive of taxes (in CFAF)	Remarks
Lot 1	Completion of rehabilitation works	Malombo	Nyong	STE CETRA-BTP SARL	41 191 335	41 191 335	Execution Tin Frame: 01 months

**Article 2:** The legal representative of the said contractor shall report to the Department of Contracts of the Ministry of Public Works to sign his draft Contract.

**Article 3:** This Decision shall be registered and published wherever need be.

Yaounde, 19 JUN 2022

**Copies: PCRA**

  
**Emmanuel NGANOU D.**