

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

REGION DE L'OUEST

DEPARTEMENT DU HAUT - NKAM

COMMUNE DE BANWA

Commission Interne de Passation des Marchés

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

WEST REGION

UPPER – NKAM DIVISION

BANWA COUNCIL

Internal Public Contracts Boards

ADDITIF N°22/A/C-BWA/CIPM/2022 DU 29 Août 2022

PORTANT REPORT DE L'ADDITIF N°20/A/C-BWA/CIPM/2022 DU 02 Août 2022 POUR L'OUVERTURE DES OFFRES OBJET DE L'AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE :

N° 03 /AONO/C-BW/CIPM/2022 du 31 MAI 2022

POUR LES TRAVAUX DE RENFORCEMENT EN TRIPHASE DU VILLAGE FOMESSA 2 DANS L'ARRONDISSEMENT DE BANWA, DEPARTEMENT DU HAUT-NKAM

FINANCEMENT : BIP EXERCICE 2022

N° 08 /AONO/C-BW/CIPM/2022 du 1^{er}/06/ 2022

POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA VOIRIE MUNICIPALE DE BANWA, DEPARTEMENT DU HAUT-NKAM

FINANCEMENT : BIP EXERCICE 2022

N° 09 /AONO/C-BW/CIPM/2022 du 1^{er}/06/ 2022

POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN ROUTIER SUR LE TRONÇON DE ROUTE BAPOUNGUE-BANWA CENTRE

FINANCEMENT : BIP EXERCICE 2022

N°10 /AONO/C-BW/CIPM/2022 du 1^{er}/06/ 2022

POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN ROUTIER SUR LE TRONÇON DE ROUTE MOUMEE PONT-BAPOUNGUE

FINANCEMENT : BIP EXERCICE 2022

Le Maire de la Commune de Banwa, Autorité Contractante informe les prestataires ayant soumissionné pour les travaux ci-dessus que l'ouverture des plis précédemment prévue pour le 1^{er} septembre 2022 a subi les modifications suivantes :

AU LIEU DE

Date d'ouverture des offres le 1^{er} septembre 2022 à 11heures

Heure limite de dépôt des offres le 1^{er} septembre 2022 à 10heures

LIRE PLUTOT

Date d'ouverture des offres le 15 septembre 2022 à 11heures

Heure limite de dépôt des offres le 15 septembre 2022 à 10heures

Le reste sans changement

Le Maire compte sur la bonne compréhension et l'indulgence des prestataires

Fait à Banwa le 29 AOUT 2022

Copie

Préfet du Ht-Nk/Bfg
DDMINDEVEL du Ht-Nk/Bfg
ARMP/Ouest-Bfssam
DDMINPAT du Ht-Nk/Bfg
DDMINMAP du Ht-Nk/Bfg
Président CIPM
Affichage
Archive/Chrono


Le Maire
TOMCH David

Guidé
Préfet
DDMIN
ARMP/O
DDMIN
DDMIN
Président
Affich