



DECISION D'ATTRIBUTION N° 000001/DA/C-MOKOLO/CIPM/TBEC/2022
PORTANT ATTRIBUTION DES MARCHES PUBLICS, OBJET DES APPELS D'OFFRES
NATIONAUX OUVERTS N° 002, 003, 004 ET 005/AONO/C-MOKOLO/CIPM/2022 DU 04
AVRIL 2022 DANS LA COMMUNE DE MOKOLO DEPARTEMENT DU MAYO-TSANAGA
REGION DE L'EXTREME-NORD

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MOKOLO
(AUTORITE CONTRACTANTE)

- VU la Constitution ;
- VU le Décret n°2001/048 du 23 Février 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics ;
- VU le Décret n°2002/03 du 19 Avril 2002 portant code général des Impôts ;
- VU le Décret n°2003/651/PM du 16 Avril 2003 fixant les modalités d'application du régime fiscal des Marchés Publics ;
- VU le Décret n°2011/408 du 09 Décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;
- VU le Décret n°2011/410 du 09 Décembre 2011 portant formation du Gouvernement ;
- VU le Décret n°2012/074 du 04 Mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des Marchés Publics ;
- VU le Décret n°2012/075 du 04 Mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;
- VU le Décret n°2012/076 du 04 Mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n° 2001/048 du 23 Février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'ARMP ;
- VU le Décret n°2018/366 du 20 Juin 2018 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n°2004/275 du 24 septembre 2004 portant code de Marchés Publics ;
- VU le Décret n°2018/449 du 1^{er} Août 2018 portant organisation du Ministère de la Décentralisation et du Développement Local ;
- VU l'Arrêté Présidentiel n°33/CAB/PM du 13 Février 2007 mettant en vigueur les cahiers des clauses Administratives générales applicable aux Marchés Publics des Travaux ;
- Considérant la Circulaire n° 004/CAB/PM du 30 Décembre 2005 relative l'application du code des Marchés Publics ;
- Considérant la Circulaire n° 002 et 003/CAB/PMR du 30 Janvier 2011 qui précise les modalités de mutation économiques des Marchés Publics ;
- Considérant la Circulaire n° 001/CAB/PR du 19 Juin 2012 à la passation et contrôle de l'exécution des Marchés Publics ;
- Considérant la Décision n°01443/CAB/MINMAP du 29 Juin 2016 constatant la composition des commissions internes de Passation des Marchés Publics auprès des certaines communes ;
- Considérant le Procès-verbal d'ouvertures des plis et de proposition d'attribution de la commission de passation des marchés ;

D E C I D E :

Article 1^{er} : Les marchés publics, objet des appels d'Offres Nationaux Ouverts suscités sont, à compter de la date de signature de la présente décision, attribués aux établissements ci-après :

N°	N° LOT	REFERENCE DE L'AVIS D'APPEL DOFFRES	ATTRIBUTAIRES	MONTANT TTC EN FCFA	DELAIS D'EXECUTION
01	1	AONO N° 000002 AONO/C-M/CIPM/ROUTES/2022 du 04 avril pour l'exécution des travaux réhabilitation de deux tronçons de voies en terre dans la ville de Mokolo. LOT 1 : AXE AMPOULI ROUGE - MARCHÉ CENTRAL - HOTEL DES FINANCES DE MOKOLO;	ETS ABBA ADAM AROUNA BP 47 MOKOLO 678 07 99 91	29.940.378	90 Jours
02	2	LOT 2 : AXE UEEC DE MENDEZE - BUREAU SECTEUR SODECOTON MOKOLO- PONT KOUMA Pascal	ETS ABBA ADAM AROUNA BP 47 MOKOLO 678 07 99 91	34.950.118	90 Jours
02	/	AONO N°000003/AONO/C-MOKOLO/CIPM/TBEC/2022 DU 04 AVRIL 2022 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE DE SANTE DE MOKOLO 1 (MENDEZE NDOUVGAÏ)	ETS YAWA VANDI Jean BP 186 MOKOLO TEL. 694.05.29.61	61 918 022	150 Jours
03	1	AONO N°000004/AONO/C-MOKOLO/CIPM/TBEC/2022 DU 04 AVRIL 2022 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A L'EP DE METERGUEU TCHOIYOUK	ETS BES-BTP BP TEL. 694 05 29 61	20.636.069	90 Jours
04	2	AONO N°000004/AONO/C-MOKOLO/CIPM/TBEC/2022 DU 04 AVRIL 2022 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A L'EP DE DJABERE ZAMALAO	ETS GUIDKAYA MARINA BP TEL. 655 80 47 13	21.000.974	90 Jours
05	/	AONO N°000005/AONO/C-MOKOLO/CIPM/TBEC/2022 DU 04 AVRIL 2022 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 03 BLOCS DE LATRINES A TROIS COMPARTIMENTS DANS LES SAR/SM DE : ZAMAÏ, ZIDIM ET TOUROU	ETS MONT KAPSIKI BP 130 MOKOLO TEL. 677 36 87 17	9.957.113	90 Jours

Article 2 : La présente Décision sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera./-

AMPLIATIONS :

- MINMAP/DGMI/YDE (P.C.R)
- MINEPAT/MT (P.C.R)
- PREFET/MT (P.C.R)
- ARMP/MT (P.Infos)
- DD/MINMAP/MT (P. Infos)
- J/CIPM/C.MOK (P. Infos)
- INTERESSES
- Archives/Chronos

Mokolo, le 10 MAI 2022.

LE MAIRE

(Autorité Contractante)



Dr. VOHOO DEGUIME

Médecin Hors Echelle



COMMUNIQUE RADIO N° 000001/CR/C-MOKOLO/CIPM/SG/2022
PORTANT ATTRIBUTION DU MARCHÉ PUBLIC, OBJET DES APPELS D'OFFRES
NATIONAUX OUVERTS N° 002, 003, 004 ET 005/AONO/C-MOKOLO/CIPM/2022 DU 04
AVRIL 2022 DANS LA COMMUNE DE MOKOLO DÉPARTEMENT DU MAYO-TSANAGA
RÉGION DE L'EXTREME-NORD

Le Maire de la Commune de Mokolo (Maître d'Ouvrage), communique :

Suite à la consultation du rapport d'Analyse des offres de la commission, et la proposition d'attribution de la Commission de Passation des Marchés, les entreprises ci-dessous sont informées qu'elles ont été retenues adjudicataires. Il s'agit :

N°	N° LOT	REFERENCE DE L'AVIS D'APPEL D'OFFRES	ATTRIBUTAIRES	MONTANT TTC EN FCFA	DELAIS D'EXECUTION
01	1	AONO N° 000002/AONO/C-MOKOLO/CIPM/ROUTES/2022 du 04 avril 2022 pour l'exécution des travaux réhabilitation de deux tronçons de voies en terre dans la ville de Mokolo. LOT 1 : AXE AMPOULE ROUGE - MARCHÉ CENTRAL - HOTEL DES FINANCES DE MOKOLO;	ETS ABBA ADAM AROUNA BP 47 MOKOLO 678 07 99 91	29.940.378	90 Jours
02	2	LOT 2 : AXE UEEC DE MENDEZE - BUREAU SECTEUR SODECOTON MOKOLO- PONT KOUMA Pascal	ETS ABBA ADAM AROUNA BP 47 MOKOLO 678 07 99 91	34.950.118	90 Jours
02	/	AONO N°000003/AONO/C-MOKOLO/CIPM/TBEC/2022 DU 04 AVRIL 2022 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE DE SANTE DE MOKOLO 1 (MENDEZE NDOUVOA)	ETS YAWA VANDI Jean BP 186 MOKOLO TEL. 694.05.29.61	61.918.022	150 Jours
03	1	AONO N°000004/AONO/C-MOKOLO/CIPM/TBEC/2022 DU 04 AVRIL 2022 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A L'EP DE METERGUED TCHOUVOUK	ETS BES-BTP BP TEL. 694 05 29 61	20.636.069	90 Jours
04	2	AONO N°000004/AONO/C-MOKOLO/CIPM/TBEC/2022 DU 04 AVRIL 2022 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A L'EP DE DJABERE ZAMALAO	ETS GUIDKAYA MARINA BP TEL. 655 80 47 13	21.000.974	90 Jours
05	/	AONO N°000005/AONO/C-MOKOLO/CIPM/TBEC/2022 DU 04 AVRIL 2022 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 13 BLOCS DE LATRINES A TROIS COMPARTIMENTS DANS LES SAR/SM DE : ZAMAÏ, ZIDIM ET TOUROU	ETS MONT KAPSIKI BP 130 MOKOLO TEL. 677 36 87 17	9.957.113	90 Jours

Les Directeurs des établissements concernés sont invités à passer à la Commune de Mokolo (Service du Maître d'Ouvrage) pour l'établissement des projets des Lettres-Commandes.

Le présent communiqué tient lieu de main levée de caution pour les soumissionnaires non retenus./-

Fait à Mokolo, le 10 Mai 2022

LE MAIRE
AUTORITE CONTRACTANTE

AMPLIATIONS :

- MINMAP/DGMI/YDE (P.C.R)
- MINEPAT/MT (P.C.R)
- PREFET/MT (P.C.R)
- ARMP/MT (P.Infos)
- DD/MINMAP/MT (P.Infos)
- PCIPM/C.MOK (P.Infos)
- INTERESSES
- Archives/Chronos



Dr VOHOD DEGUIME
Médecin Hors Echelle