

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE LA
PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE
MINEPAT



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND
REGIONAL DEVELOPMENT
MINEPAT

PROJET D'AMENAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DE LA VALLEE DE LA BENOUE (VIVA-BENOUE)
Financement : Crédit IDA N° 6770 - CM Agence d'Exécution : MEADEN

UNITE DE COORDINATION DU PROJET (UCP)

N° 003/C/MINEPAT/MEADEN/VIVA BENOUE/UCP/RAF/SPM/2022

Lagdo, le 26 OCT 2022

COMMUNIQUE

DECLARANT INFRUCTUEUX LA DEMANDE DE COTATION N°003/DC/MINEPAT/MEADEN/VIVA BENOUE/ UCP/ CSPM /SPM/2022 DU 09/09/2022 POUR ACQUISITION DU MATÉRIEL POUR COMMUNICATION : (01 KIT VISIOCONFÉRENCE, 01 CAMERA PROFESSIONNEL, 30 TÉLÉPHONES PORTABLES, 01 APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE, 01 VIDÉO PROJECTEUR AVEC ÉCRAN) POUR LE PROJET VIVA-BENOUE.

Le Coordonnateur du Projet d'Aménagement et de Valorisation des Investissements de la Vallée de la Bénoué (VIVA-BENOUE), Communique :

La Demande de cotation N°003/DC/MINEPAT/MEADEN/VIVA BENOUE/ UCP/ CSPM /SPM/2022 DU 09/09/2022 pour acquisition du matériel pour communication : (01 kit visioconférence, 01 camera professionnel, 30 téléphones portables, 01 appareil photographique, 01 vidéo projecteur avec écran) pour le projet VIVA-BENOUE, lancée par le Projet d'Aménagement et de Valorisation des Investissements de la Vallée de la Bénoué (VIVA-BENOUE) est déclarée infructueuse, la seule offres reçue n'ayant pas été conforme pour l'essentiel et largement supérieure au budget prévisionnel.

La procédure sera reprise dans les prochains jours.

LE COORDONNATEUR

Copie :

- MINEPAT ;
- ARMP;
- Banque Mondiale ;
- MEADEN ;
- Intéressé ;
- Archives.



MAHAMAD TABIB-JU