



CAMEROON INCLUSIVE  
AND RESILIENT CITIES  
DEVELOPMENT PROJECT



PROJET DE DÉVELOPPEMENT  
DES VILLES INCLUSIVES  
ET RÉSILIENTES



LA BANQUE MONDIALE  
IBRD • IDA

**CELLULE DE COORDINATION DU PROJET  
CREDIT NUMBER 6132 - CM**

DECISION N° 00001/D/MINHDU/PDVIR/RPM/ARPM/AINGDU DU 19 JAN 2023 PORTANT ATTRIBUTION DU MARCHÉ SUIVANT LA DEMANDE DE PROPOSITIONS DP N° 013/DP/MINHDU/PDVIR/CSPM/08-2022 DU 23/08/2022 EN VUE DU RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA MAITRISE D'ŒUVRE COMPLETE (ETUDES ET CONTROLE) POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE VOIRIES ET EQUIPEMENTS DE PROXIMITE AUX QUARTIERS SULTANAT ET LACKA A KOUSSERI, CAMEROUN.

**FINANCEMENT : Banque mondiale (IDA)**

**LE MINISTRE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN,**

- Vu La constitution de la République du Cameroun ;
- Vu L'accord de crédit n° 6132-CM du 28 février 2019 conclu entre le Gouvernement de la République du Cameroun et l'Association Internationale de Développement (IDA) ;
- Vu Le décret n° 2011/408 du 09 Décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;
- Vu Le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018 complétant certaines dispositions du décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;
- Vu Le décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;
- Vu Le décret n° 2019/002 du 04 janvier 2019 portant réaménagement du Gouvernement ;
- Vu Le décret N° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;
- Vu Le Décret N° 2013/271 du 05 Aout 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret N° 2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés Publics ;
- Vu La circulaire N° 001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l'exécution des marchés publics
- Vu La loi de finance n° 2022/020 du 27/12/2022, portant loi de finance pour la République du Cameroun pour l'exercice 2023 ;
- Vu La circulaire n° 00000006/C/MINFI du 30/12/2022 portant instructions relatives à l'exécution des lois de finances, au suivi et au contrôle de l'exécution du Budget de l'Etat et des autres entités publiques pour l'exercice 2023 ;
- Vu L'arrêté N° 0164/MINMAP/DU 03 mai 2019 portant création d'une Commission Spéciale de Passation des Marchés auprès du Projet de Développement des Villes Inclusives et Résilientes (PDVIR) ;
- Vu La décision n° 00001/D/MINHDU/SG/PDVIR/RPM/ARPM DU 18 octobre 2019 portant constatation de la Commission Spéciale de Passation des Marchés (CSPM) auprès du PDVIR ;
- Vu La Demande De Propositions (DP) N° 013/DP/MINHDU/PDVIR/CSPM/08-2022 du 23/08/2022 ;
- Vu Le procès-verbal d'ouverture des Propositions techniques CSPM/PDVIR en date du 05/10/2022 ;
- Vu Le procès-verbal de validation du Rapport d'analyse des propositions techniques par la CSPM/PDVIR en date du 05/12/2022 ;
- Vu Le procès-verbal d'ouverture des Propositions financières par la CSPM/PDVIR en date du 09/10/2022 ;
- Vu Le procès-verbal de validation du Rapport combiné par la CSPM/PDVIR en date du 15 décembre 2022 ;
- Vu Le Procès-verbal de négociation des termes du contrat en date du 22/12/2022 ;
- Vu Le Procès-verbal de validation de la proposition d'attribution par la CCCM-TR en date du 03 janvier 2023.

**DECIDE :**


**Article 1er-** Le soumissionnaire ci-après cité est retenu comme adjudicataire du marché relatif à la Demande de Proposition (DP) N° 013/DP/MINHDU/PDVIR/CSPM/08-2022 susmentionnée :

Soumissionnaire	Montants	Délai D'exécution
<b>LE COMPETING</b> BP : 7214 Yaoundé, Cameroun Tél : (237) 699 50 11 77, Email : <a href="mailto:fumagho@yahoo.fr">fumagho@yahoo.fr</a>	139 547 825 FCFA HTVA,  166 410 781 FCFA TTC	<u>Tranche Ferme</u> : 03 mois  <u>Tranche Conditionnelle</u> - 08 mois suivi des travaux - 12 mois période de garantie

**Article 2.-** La présente décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera. /-

**Ampliations :**

- ARPM
- MINMAP
- CSPM/PDVIR
- CCP/PDVIR
- LE COMPETING



Yaoundé, le 19 JAN 2023

**Le Ministre**

LE MINISTRE  
THE MINISTER

*Countess nbe Ketcha Celestine*

Tél : +237 242 02 97 34 B.P : 615 Yaoundé

Email : [minhdupdvir@gmail.com](mailto:minhdupdvir@gmail.com)