



RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN  
PAIX-TRAVAIL- PATRIE

-----  
RÉGION DU CENTRE

-----  
DÉPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

-----  
COMMUNE D'ESSE

-----  
COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES



REPUBLIC OF CAMEROON  
PEACE -WORK - FATHERLAND

-----  
CENTER REGION

-----  
MEFOU ET AFAMBA DIVISION

-----  
ESSE COUNCIL

-----  
INTERNAL PROCUREMENT COMMISSION



**Esse, le 03 FEVIER 2023**

ADDITIF N°003/A/COM-ESSE/CIPM/2023

Portant modification de certaines données contenues dans le DC

**N°001/DC/COM-ESSE/CIPM/2023 DU 11 JANVIER 2023**

LANCE EN PROCEDURE D'URGENCE

**POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE REAMENAGEMENT DE CERTAINS BATIMENTS  
COLLECTIFS DANS CHACUNE DES LOCALITES SUIVANTES :**

- (LOT 1) : REHABILITATION D'UN BLOC DE TROIS SALLES DE CLASSE A L'EP DE NKOMEYO ;
- (LOT 2) : REHABILITATION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A L'EP D'ESSE VILLE GROUPE II;
- (LOT 3) : REHABILITATION DE LA SALLE DE COURS ET DU SECHOIR DU CENTRE DE PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE D'ESSE ;
- (LOT 4) : REAMENAGEMENT DE L'ABATTOIR MUNICIPAL D'ESSE.

DANS LA COMMUNE D'ESSE, DÉPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA, RÉGION DU CENTRE.

AU LIEU DE :	LIRE :
1. DC, (LOT 3) : REHABILITATION DE LA SALLE DE COURS ET DU SECHOIR DU CENTRE DE PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE D'ESSE ;	1. DC, (LOT 3) : REHABILITATION DE BATIMENTS AU CPFF (SALLE DE COURS ET FUMOIR)
2. <b>AC, 4. ALLOTISSEMENT</b> dossier de cotation est constitué en quatre (4) lots dont les coûts prévisionnels sont estimés ainsi qu'il suit:	<b>2. AC, 4. ALLOTISSEMENT</b> dossier de cotation est constitué en quatre (4) lots dont les coûts prévisionnels sont estimés ainsi qu'il suit: <b><u>NB : Aucun prestataire ne peut être attributaire de plus d'un lot.</u></b>
3. <b>OIT, 4. Allotment</b> The works shall be divided into <b>four (04)</b> lots defined as follows:	<b>3. OIT, 4. Allotment</b> The works shall be divided into <b>four (04)</b> lots defined as follows <b><u>NB: no service provider can be awarded more than one lot.</u></b>
4. <b>BPU</b> LOT 1 LOT 1000 : PEINTURE 1002 : Peinture pantex 800 pour intérieurs 1003 : Peinture Pantex 1300 pour extérieurs	4. <b>BPU</b> LOT 1 LOT 1000 : PEINTURE 1002 : Peinture 800 pour intérieurs 1003 : Peinture 1300 pour extérieurs
LOT 2 LOT 1000 : PEINTURE	LOT 2 LOT 1000 : PEINTURE

1002 : Peinture pantex 800 pour intérieurs  
1003 : Peinture Pantex 1300 pour extérieurs  
**LOT 3**

**LOT 1000 : PEINTURE**

1002 : Peinture pantex 800 pour intérieurs  
1003 : Peinture Pantex 1300 pour extérieurs

**5. DQE**

**LOT 1**

**LOT 1000 : PEINTURE**

1002 : Peinture pantex 800 pour intérieurs  
1003 : Peinture Pantex 1300 pour extérieurs

**LOT 2**

**LOT 1000 : PEINTURE**

1002 : Peinture pantex 800 pour intérieurs  
1003 : Peinture Pantex 1300 pour extérieurs

**LOT 3**

**LOT 1000 : PEINTURE**

1002 : Peinture pantex 800 pour intérieurs  
1003 : Peinture Pantex 1300 pour extérieurs

1002 : Peinture 800 pour intérieurs  
1003 : Peinture 1300 pour extérieurs  
**LOT 3**

**LOT 1000 : PEINTURE**

1002 : Peinture 800 pour intérieurs  
1003 : Peinture 1300 pour extérieurs

**5. DQE**

**LOT 1**

**LOT 1000 : PEINTURE**

1002 : Peinture 800 pour intérieurs  
1003 : Peinture 1300 pour extérieurs

**LOT 2**

**LOT 1000 : PEINTURE**

1002 : Peinture 800 pour intérieurs  
1003 : Peinture 1300 pour extérieurs

**LOT 3**

**LOT 1000 : PEINTURE**

1002 : Peinture 800 pour intérieurs  
1003 : Peinture 1300 pour extérieurs

**LE MAIRE**

Copies :

- DG/ARMP ;
- GOV/CE;
- PREFET/MAF;
- DDMAP/MAF ;
- DDMINEE/MAF ;
- PCIPMC-ESSE ;
- SM/ESSE ;
- Archives/Chrono.