

**REPUBLIQUE DU CAMEROUN**  
*Paix-Travail-Patrie*  
\*\*\*\*\*  
**REGION DU NORD**  
\*\*\*\*\*  
**DEPARTEMENT DE LA BENOUE**  
\*\*\*\*\*  
**COMMUNE DE LAGDO**  
\*\*\*\*\*  
*Service Interne de Gestion Administratives  
des Marchés*  
\*\*\*\*\*



**REPUBLIC OF CAMEROON**  
*Peace-Work-Fatherland*  
\*\*\*\*\*  
**NORTH REGION**  
\*\*\*\*\*  
**BENOU DIVISION**  
\*\*\*\*\*  
**LAGDO COUNCIL**  
\*\*\*\*\*  
**INTERNAL COMMITTEE  
OF TENDERS BOARD**  
\*\*\*\*\*

## COMMUNIQUE

Au vue du communiqué signé en date du 06 Février 2023 conformément aux dispositions de l'article 102 du Décret n°2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics, relatif au report de la date d'ouverture des plis du DAON°015 du 30 Décembre 2022 POUR LE CONTROLE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA VOIRIE DE LAGDO PAR BITUMAGE DES TRONÇONS : (T1) : CARREFOUR POISSON-BUREAU ENEO-CARREFOUR GRANDE MOSQUÉE - CARREFOUR GENDARMERIE (1,13KM) ; (T2) : CARREFOUR DOUANE - BOUTIQUE EL HADJ DJIBRINE-CARREFOUR PAPLO (3,890KM) ET (T3) : BRETELLE CARREFOUR HOPITAL - SOUS-PREFECTURE - INT T1 (0,450 KM) DANS LE DEPARTEMENT DE LA BENOUE, REGION DU NORD,

Le Maire de la Commune de Lagdo, Maître d'ouvrage Informe les soumissionnaires s'étant procurés la quittance relative au DAO suscité, qu'ils sont appelés à déposer leurs offres conformes à la nouvelle grille ci-dessous qui leur a été transmise, au plus tard le Mercredi 22 Mars 2023 à 10 heures au niveau du service des marchés de la Commune de Lagdo.

Par ailleurs, il tient à rassurer les uns et les autres de la disponibilité du DAO au niveau de ses services pour ceux qui seraient intéressés par ladite offre.

Copie :

- ARMP/Nord ;
- DDMAP/Bénoué
- Président CIPM/CLDO

*Lagdo le 03 MARS 2023*  
*Le Maire,*



# GRILLE D'EVALUATION POUR LA MAITRISE D'ŒUVRE

## A. PRESENTATION DE L'OFFRE

N°	DESIGNATION	Pondérati.	Note	OBSERVATIONS
1	Présence du Sommaire dans les Offres	1		
2	Respect de l'ordre d'assemblage et des pages selon le sommaire	2		
3	Séparation des pièces par des intercalaires de couleur avec sommaire de la partie	1		
4	Présence des onglets	1		
	<b>TOTAL</b>	<b>5</b>		

## B. QUALIFICATIONS ET REFERENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

N°	DESIGNATION	Pondérati.	Note	Observations
	<b>Liste du Personnel-clé</b>			
I	<b>Chef de Mission : 3 pts</b>			
1	Copie certifiée conforme du diplôme d'Ingénieur de Génie-Civil (Bac+5 ou plus) + son attestation de présentation de l'original du diplôme	0.5		
2	Attestation d'inscription à l'ordre	0.5		
3	Attestation de disponibilité du personnel signée sur l'honneur	0.5		
4	CV daté et signé	0.5		
5	Expérience générale dans le contrôle des routes revêtues $\geq$ 15 ans	0.5		
6	Expérience comme Directeur des Travaux $\geq$ 10 ans dans le contrôle des routes similaires	0.5		
II	<b>Ingénieur de suivi routier : 3 pts</b>			
1	Copie certifiée conforme du diplôme d'Ingénieur de Génie-Civil (Bac+5 ou plus) + son attestation de présentation de l'original du diplôme	0.5		
2	Attestation d'inscription à l'ordre	0.5		
3	Attestation de disponibilité du personnel signée sur l'honneur	0.5		
4	CV daté et signé	0.5		
5	Expérience générale dans les routes $\geq$ 10 ans	0.5		
6	Expérience comme Ingénieur de suivi $\geq$ 8 ans dans les travaux similaires	0.5		
III	<b>Ingénieur de suivi ouvrage d'art : 3 pts</b>			
1	Copie certifiée conforme du diplôme d'Ingénieur de Génie Civil (Bac+5 ou plus) + son attestation de présentation de l'original de diplôme	0.5		
2	Attestation de disponibilité du personnel signée sur l'honneur	0.5		
3	Attestation d'inscription à l'ordre	0.5		

4	CV daté et signé	0.5		
5	Expérience générale dans les routes ≥ à 10 ans	0.5		
6	Expérience comme Ingénieur ouvrage d'art ≥ 8 ans dans les travaux similaires	0.5		
IV	<b>Un Ingénieur de suivi Topographe, Ingénieur Topographe (Bac +03 ou plus), ayant au moins cinq (05) ans d'expérience générale dans les</b>			
1	Copie certifiée conforme du diplôme Ingénieur en Topographe (Bac +03 ou plus), (Bac+5 ou plus) + son attestation de présentation de l'original du	0.5		
2	Attestation d'inscription à l'ordre	0.5		
3	Attestation de disponibilité du personnel	0.5		
4	CV daté et signé	0.5		
5	Expérience générale dans les routes ≥ 07 ans	0.5		
6	Expérience comme Topographe ≥ 03 ans dans les travaux similaires	0.5		
V	<b>Un Ingénieur de suivi Géotechnicien : Ingénieur Géotechnicien ou de Génie civil (Bac +05 ou plus), ayant au moins sept (07) ans d'expérience générale dans les routes : 2.5 pts</b>			
1	Copie certifiée conforme du diplôme Ingénieur en Géotechnique ou génie civil, (Bac+5 ou plus) + son attestation de présentation de l'original du diplôme	0.5		
2	Attestation de disponibilité du personnel	0.5		
3	CV daté et signé	0.5		
4	Expérience générale dans les routes ≥ 10 ans	0.5		
5	Expérience comme Ingénieur Géotechnicien ≥ 07 ans dans les travaux similaires	0.5		
VI	<b>Technicien de suivi routier : 2.5 Pts</b>			
1	Copie certifiée conforme du diplôme de Technicien Supérieur de Génie Civil (Bac+2 ou plus) + son attestation de présentation de l'original du diplôme	0.5		
2	CV daté et signé	0.5		
3	Attestation de disponibilité du personnel	0.5		
4	Expérience générale dans le routes ≥ 07 ans	0.5		
5	Expérience comme Chef chantier dans les travaux similaires ≥ 05 ans	0.5		
VI I	<b>Technicien de suivi ouvrage d'art : 2.5 Pts</b>			
1	Copie certifiée conforme du diplôme de Technicien Supérieur de Génie Civil (Bac+2 ou plus) + son attestation de présentation de l'original du diplôme	0.5		
2	CV daté et signé	0.5		
3	Attestation de disponibilité du personnel	0.5		
4	Expérience générale dans les ouvrage d'art ≥ 07 ans	0.5		
5	Expérience comme technicien de suivi dans les travaux similaires ≥ 05 ans	0.5		

### C. METHODOLOGIE ET CAPACITE FINANCIERE

N°	LIBELLE	Pondération	Notation	Observations
I	Renseignements sur les qualifications (Pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire, production des bilans certifiés et chiffres d'affaires récents, accès à une ligne de crédit ou disposition d'autres ressources financières, commandes acquises et les marchés attribués, litiges en cours, disponibilité du matériel indispensable) : 10 pts			
1	Production des bilans certifiés des 03 dernières années par expert-comptable	3		
2	Chiffre d'affaire moyen des 03 dernières années $\geq$ 50 000 000 FCFA	4		
3	Présentation de la preuve d'accès à une ligne de crédit d'au moins 40 000 000 FCFA ou toute autre preuve de disponibilité financière	3		
II	Méthodologie (note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l'organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour le suivi (installations, planning, Plan d'Assurance Qualité (PAQ) sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc) : 10 pts	10		
III	Preuves d'acceptations des conditions du marché (Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), et propositions pertinentes du BET dans le cadre du suivi du projet : 5 Pts	05		
	<b>TOTAL</b>	<b>25</b>		

### D. REFERENCES DE L'ENTREPRISE

N°	DESIGNATION	Pondératio n	Notatio n	OBSERVATION S
I	Références dans le suivi des travaux routiers en général avec justificatifs (montant des travaux TTC au cours des cinq (05 dernières années)			
1	Premier projet : d'un montant au moins égal à 80 millions (Justificatifs : première et dernière pages du Marché signé) Achevé : procès-verbal de réception des prestations dûment signé)	05		
2	Deuxième projet : d'un montant d'au moins de 50 millions (Justificatifs : première et dernière pages du Marché	05		

	signé Achevé : procès-verbal de réception des prestations dûment signé)			
3	Troisième projet : d'un montant d'au moins de <b>30 millions</b> (Justificatifs : première et dernière pages du Marché signé Achevé : procès-verbal de réception des prestations dûment signé)	05		
II	<b>Références dans le suivi des travaux de routes revêtues similaires (complexité et montant avec justificatifs)</b>			
1	Premier projet : d'un montant d'au moins égal à 100 millions (Justificatifs : première et dernière pages du Marché signé Achevé : procès-verbal de réception des prestations dûment signé)	05		
2	Deuxième projet : d'un montant d'au moins de 80 millions (Justificatifs : première et dernière pages du Marché signé Achevé : procès-verbal de réception des prestations dûment signé)	05		
3	Troisième projet : d'un montant d'au moins de 50 millions (Justificatifs : première et dernière pages du Marché signé Achevé : procès-verbal de réception des prestations dûment signé)	05		
	<b>TOTAL</b>	<b>30</b>		

#### E. DISPONIBILITE DU MATERIEL ET DES EQUIPEMENTS ESSENTIELS

Nº	DESIGNATION	Qté	Pondérati	Notation	OBSERVATIONS
I	<b>Engins et véhicules de chantier : 3 Pts</b>				
1	Camionnette pick-up	02	02		
2	Autres véhicules de liaison	01	01		
II	<b>Matériels de laboratoire : 3 Pts</b>				
1	Presse	01	0.5		
2	Cône d'Abra.ms	01	0.5		
3	Equivalent de sable	01	0.5		
4	Balance à préciser	01	0.5		
5	Eprouvettes pour prélèvement de béton	10	0.5		
6	Jeux de tamis pour analyse granulométrique	01	0.5		
III	<b>Matériel de mesure : 2 Pts</b>				
1	Matériel de Topographie (station total)	02	01		
2	Niveaux laser	03	01		
IV	<b>Matériels de bureau : 2 Pts</b>				

<b>VI II</b>	<b>Technicien de suivi topographie : 2.5 Pts</b>			
1	Copie certifiée conforme du diplôme de Technicien Supérieur de topographie (Bac+2 ou plus) + son attestation de présentation de l'original du diplôme	0.5		
2	CV daté et signé	0.5		
3	Attestation de disponibilité du personnel	0.5		
4	Expérience générale dans les relevés topographiques $\geq 05$ ans	0.5		
5	Expérience comme technicien de suivi topographie dans les travaux similaires $\geq 05$ ans	0.5		
<b>IX</b>	<b>Responsable Administratif et Financier : 3 Pts</b>			
1	Copie certifiée conforme du diplôme (Bac+2 ou plus) en Sciences économiques, gestion Ressources Humaines ou Droit + son attestation de	0.5		
2	CV daté et signé	0.5		
3	Attestation de disponibilité du personnel	0.5		
4	Expérience générale de chantier $\geq 03$ ans	0.5		
5	Expérience comme Responsable Administratif et Financier de chantier dans les travaux similaires $\geq$	1		
<b>X</b>	<b>Responsable Assurance et Contrôle Qualité : 2.5 Pts</b>			
1	Copie certifiée conforme du diplôme d'ingénieur en Assurance et contrôle Qualité (Bac+5 ou plus) + son attestation de présentation de l'original du	0.5		
2	CV daté et signé	0.5		
3	Attestation de disponibilité du personnel	0.5		
4	Expérience générale en travaux de route $\geq 3$ ans	0.5		
5	Expérience comme Ingénieur Qualité des travaux de routes $\geq 02$ ans	0.5		
<b>XI</b>	<b>Responsable Hygiène, Sécurité et</b>			
1	Copie certifiée conforme du diplôme d'ingénieur Qualité Sécurité Environnement (QSE) (Bac+5 ou plus) + son attestation de présentation de l'original	0.5		
2	CV daté et signé	0.5		
3	Attestation de disponibilité du personnel	0.5		
4	Expérience générale en travaux de route $\geq 05$ ans	0.5		
5	Expérience comme Responsable HSE de chantier dans les projets routiers $\geq 03$ ans	0.5		
	<b>TOTAL</b>	<b>30</b>		

1	Ordinateurs	02	0.5		
2	Imprimante	01	0.5		
3	Photocopieur	01	0.5		
4	Traceur des plans	01	0.5		
	<b>TOTAL</b>		<b>10</b>		

**L'offre la moins distante se verra attribuer le score financier (SF) 100 points. La formule utilisée pour établir les scores financiers est la suivante :**

$$SF = 100 \times Mt/Mti$$

Où  $Mt(i)$  est le montant de l'offre financière du candidat  $i$ , et  $Mt$  est le montant de l'offre la moins distante

La prépondérance sera portée sur le score technique et le score global et/ou définitif d'un candidat sera alors de :

**L'offre la mieux distante sera celle qui aura obtenu le plus grand score global à l'issue de l'évaluation**

$$GLOBAL = 0,7 \times ST + 0,30 \times SF$$