

OK

Maître d'Ouvrage : Maire de la Commune d'Arrondissement de Yaoundé 5

Commission de Passation des Marchés Publics :
Commission Interne de Passation des Marchés placée auprès de la Commune
d'Arrondissement de Yaoundé 5

ADDITIF N°002/AONO003/CAY5/CIPM/2023 DU 25/04/2023

RELATIF A L'APPEL D'OFFRES NATIONAL EN PROCEDURE D'URGENCE
N°003/AONO/PU/CAY5/CIPM/2023 DU 29/03//2023 POUR LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES
VOIES DE MOBILITE ET DE CONNECTIVITE AU QUARTIER OMNISPORTS (CARREFOUR GARAGE
AVION - MABOCK) DANS LA COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE V.

AVIS D'APPEL D'OFFRES (AAO)

AU LIEU DE LIRE

15.1. Critères Eliminatoires

- o) Dossier administratif incomplet pour absence ou non-conformité de l'une des pièces exigées au plus tard 48 heures après l'ouverture des plis ;
- p) Absence de la caution de soumission ;
- q) Pièces falsifiées ou fausses déclarations ;
- r) Offre technique incomplète pour absence :
 - d1) de l'Attestation de visite des lieux avec photos cosignée par le soumissionnaire et le Chef du Service Technique de la Mairie de Yaoundé 5 ;
 - d2) de la Note méthodologique (organisation, planning et compréhension du projet) ;
 - d3) de la preuve d'inscription à l'Ordre National des Ingénieurs de Génie Civil (ONIGC) pour le Conducteur des travaux ;
 - d4) de l'attestation de solvabilité d'un montant minimum de 100 millions FCFA ;
- s) Non justification de la possession en propriété ou en location du matériel minimum suivant :
 - 01 camion-gravillonneur ;
 - 01 pelle chargeuse ;
 - 01 compacteur à pneus ;
- t) Omission dans l'Offre d'un Prix Unitaire quantifié (l'élimination se fera pour les lots concernés) ;
- u) Omission du Sous-Détail d'un Prix Quantifié ; N'avoir pas satisfait à au 80% des critères essentiels.

LIRE PLUTOT

15.1. Critères Eliminatoires

- o) Dossier administratif incomplet pour absence ou non-conformité de l'une des pièces exigées au plus tard 48 heures après l'ouverture des plis ;
- p) Absence ou non-conformité de la caution de soumission à l'ouverture des plis ;
- q) Pièces falsifiées ou fausses déclarations ;
- r) Offre technique incomplète pour absence :
 - d1) de l'Attestation de visite des lieux avec photos signée par le soumissionnaire ;
 - d2) de la Note méthodologique (organisation, planning et compréhension du projet) ;
 - d3) de la preuve d'inscription à l'Ordre National des Ingénieurs de Génie Civil (ONIGC) pour le Conducteur des travaux ;
 - d4) de l'attestation de solvabilité d'un montant minimum de 100 millions FCFA ;
- s) Non justification de la possession en propriété ou en location du matériel minimum suivant :
 - 01 camion-gravillonneur ;
 - 01 pelle chargeuse ;
 - 01 compacteur à pneus ;
- t) Omission dans l'Offre d'un Prix Unitaire quantifié (l'élimination se fera pour les lots concernés) ;
- u) Omission du Sous-Détail d'un Prix Quantifié ; N'avoir pas satisfait à au 80% des critères essentiels.

15.2. Critères essentiels

L'Offre technique sera évaluée suivant la grille de notation suivante :

A - Références	01 élément
B - Personnel d'encadrement	14 éléments
C - Matériel	13 éléments
D- Surface financière	01 élément

15.2. Critères essentiels

L'Offre technique sera évaluée suivant la grille de notation suivante :

A - Références	03 éléments
B - Personnel d'encadrement	14 éléments
C - Matériel	13 éléments
D- Surface financière	01 élément

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

AU LIEU DE LIRE

ARTICLE 2 : LOIS ET REGLEMENTATIONS APPLICABLES

Les lois et réglementations applicables sont celles en vigueur au Cameroun, notamment :

- la Loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;
- la Loi cadre n°096/12 du 05 août 1996 sur la gestion de l'environnement ;
- la Loi n° 2000/09 du 13 juillet 2000 fixant l'organisation et les modalités de l'exercice de la profession d'Ingénieur du Génie civil ;
- la Loi n° 2007/006 du 26 décembre 2007 sur le régime financier de l'Etat ;
- la Loi 2022/020 du 27 décembre 2022 portant loi de finance de la République du Cameroun pour l'Exercice 2023 ;
- Le Décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics ;
- Le Décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d'application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;
- Le Décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;
- Le Décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;
- le Décret n°2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés ;
- le Décret N°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;
- le Décret N°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret N°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics ;
- le Décret n° 2013/271 du 05 août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n° 2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés ;
- l'Arrêté n° 112/CAB/PM du 5 novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission et des frais d'achat des Dossiers d'Appel d'Offres ;
- l'Arrêté n° 033/CAB/PM du 13 Février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives Générales, applicable aux Marchés Publics ;

LIRE PLUTOT

ARTICLE 2 : LOIS ET REGLEMENTATIONS APPLICABLES

Les lois et réglementations applicables sont celles en vigueur au Cameroun, notamment :

- la Loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;
- la Loi cadre n°096/12 du 05 août 1996 sur la gestion de l'environnement ;
- la Loi n° 2000/09 du 13 juillet 2000 fixant l'organisation et les modalités de l'exercice de la profession d'Ingénieur du Génie civil ;
- la Loi n° 2007/006 du 26 décembre 2007 sur le régime financier de l'Etat ;
- la Loi 2022/020 du 27 décembre 2022 portant loi de finance de la République du Cameroun pour l'Exercice 2023 ;
- Le Décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics ;
- Le Décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d'application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;
- Le Décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;
- Le Décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;
- le Décret n°2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés ;
- le Décret N°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;
- le Décret N°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret N°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics ;
- le Décret n° 2013/271 du 05 août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n° 2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés ;
- l'Arrêté n° 093/CAB/PM du 5 novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission et des frais d'achat des Dossiers d'Appel d'Offres ;
- l'Arrêté n° 033/CAB/PM du 13 Février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives Générales, applicable aux Marchés Publics ;

- l'Arrêté n° 003/CAB/PM du 18 avril 2007 relative au respect des règles régissant la passation, l'exécution et le contrôle des Marchés Publics ;
- la Circulaire n° 001/CAB/PR du 19 Juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l'exécution des Marchés Publics.
- la Circulaire n°003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l'exécution et le contrôle des Marchés Publics ;
- la Circulaire n° 002/CAB/PM du 31 janvier 2011 relative à l'amélioration de la performance du système des Marchés Publics ;
- la Circulaire n° 003/CAB/PM du 31 janvier 2011 précisant les modalités de gestion des changements des conditions économiques des Marchés Publics ;
- la Circulaire n° 00000006/C/MINFI du 30 Décembre 2022 portant instructions relatives à l'exécution des lois de finance, au suivi et au contrôle de l'exécution du Budget de l'Etat, des Etablissements Publics Administratifs, des Collectivités Territoriales Décentralisées et autres organismes subventionnés pour l'Exercice 2023 ;
- les textes généraux sur la protection de l'environnement ;
- les normes en vigueur au Cameroun.

ARTICLE 6 : DEFINITIONS ET ATTRIBUTIONS

Pour l'application des dispositions du présent Marché, il est précisé que :

- L'Autorité Contractante et Maître d'Ouvrage est le *Maire de la Commune d'Arrondissement de Yaoundé 5* ;
- Le Chef de Service du Marché est le *Secrétaire Général de la Mairie de Yaoundé 5* ;
- L'Ingénieur du Marché est *Délégué Départemental du MINHDU du MFOUNDI* ;
- La Commission de Passation des Marchés compétente est la *Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Commune d'Arrondissement de Yaoundé 5*.

27.4. La Commission de réception provisoire sera composée des membres suivants :

- Le Maître d'Ouvrage ou son représentant (Président) ;
- L'Ingénieur du Marché (Rapporteur) ;
- Le Chef de Service du Marché (Membre) ;
- Le Délégué Départemental du MINMAP ou son représentant (Observateur) ;
- Le Chef du Service Technique de la Mairie de Yaoundé 5 ou son représentant (Membre) ;
- Le Chef du Service des Marchés Publics de la Mairie de Yaoundé 5 ou son représentant (Membre) ;
- Le Comptable-Matières de la Mairie de Yaoundé 5 ou son représentant (Membre) ;

- l'Arrêté n° 003/CAB/PM du 18 avril 2007 relative au respect des règles régissant la passation, l'exécution et le contrôle des Marchés Publics ;
- la Circulaire n° 001/CAB/PR du 19 Juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l'exécution des Marchés Publics.
- la Circulaire n°003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l'exécution et le contrôle des Marchés Publics ;
- la Circulaire n° 002/CAB/PM du 31 janvier 2011 relative à l'amélioration de la performance du système des Marchés Publics ;
- la Circulaire n° 003/CAB/PM du 31 janvier 2011 précisant les modalités de gestion des changements des conditions économiques des Marchés Publics ;
- la Circulaire n° 00000006/C/MINFI du 30 Décembre 2022 portant instructions relatives à l'exécution des lois de finance, au suivi et au contrôle de l'exécution du Budget de l'Etat, des Etablissements Publics Administratifs, des Collectivités Territoriales Décentralisées et autres organismes subventionnés pour l'Exercice 2023 ;
- les textes généraux sur la protection de l'environnement ;
- les normes en vigueur au Cameroun.

ARTICLE 6 : DEFINITIONS ET ATTRIBUTIONS

Pour l'application des dispositions du présent Marché, il est précisé que :

- L'Autorité Contractante et Maître d'Ouvrage est le *Maire de la Commune d'Arrondissement de Yaoundé 5* ;
- Le Chef de Service du Marché est le *Chef du Service Technique de la Mairie de Yaoundé 5* ;
- L'Ingénieur du Marché est *Délégué Départemental du MINHDU du MFOUNDI* ;
- La Commission de Passation des Marchés compétente est la *Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Commune d'Arrondissement de Yaoundé 5*.

27.4. La Commission de réception provisoire sera composée des membres suivants :

- Le Maître d'Ouvrage ou son représentant (Président) ;
- L'Ingénieur du Marché (Rapporteur) ;
- Le Chef de Service du Marché (Membre) ;
- Le Délégué Départemental du MINMAP ou son représentant (Observateur) ;
- Le Chef du Service des Marchés Publics de la Mairie de Yaoundé 5 ou son représentant (Membre) ;
- Le Comptable-Matières de la Mairie de Yaoundé 5 ou son représentant (Membre) ;
- Le Cocontractant ou son représentant.

- Le Cocontractant ou son représentant.

ARTICLE 52 : RETENUE DE GARANTIE

Au titre de la garantie des travaux, il sera opéré sur le montant de chaque acompte mensuel une retenue de dix pour cent (10%) du montant relatif aux ouvrages d'assainissement.

ARTICLE 52 : RETENUE DE GARANTIE

Au titre de la garantie des travaux, il sera opéré sur le montant de chaque acompte mensuel une retenue de dix pour cent (10%) du montant TTC du Marché.

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

AU LIEU DE LIRE

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES VOIES DE MOBILITE ET DE CONNECTIVITE AU QUARTIER OMNISPORTS (CARREFOUR GARAGE AVION - MABOCK) DANS LA COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE 5

Prix	Désignation	Unité	P U en chiffres	P U en lettres
100	SERIE 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES			
101	Installation de chantier	fft		
102	Amenée et Repli du matériel	fft		
103	Projet d'exécution et dossier de recollement	fft		
104	Suivi et contrôle des travaux	fft		
200	SERIE 200 : NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS			
201	Remblais en graveleux latéritique provenant d'emprunt	m3		
202	Mise en forme de la plateforme	m ²		
203	Démolition d'ouvrages en béton armé	m3		
300	SERIE 300 : CHAUSSEE			
301	Couche de fondation/base en graveleux latéritique ép. 20 cm	m3		
302	Chaussée en dalles de béton armé ép.13cm	m3		
400	SERIE 400 : ASSAINISSEMENT- DRAINAGE			
401	Caniveau bétonné de section 0,50 x0,60	ml		
402	Dallette sur caniveau bétonné de largeur 0,50 ép. = 15 cm	ml		
403	Cunettes de section triangulaire larg.=30cm, h=5cm, ép. =15cm	ml		
500	SERIE 500 : OUVRAGES D'ART - OUVRAGES HYDRAULIQUES			
501	Béton de propreté dosé à 350 kg/m3	m3		
600	SERIE 600 : SIGNALISATION ET EQUIPEMENTS DE SECURITE			
601	Garde-corps mixte (poteaux en béton et tuyaux en acier galvanisé)			
700	SERIE 700 : INTERVENTION SUR LES RESEAUX			
701	Déplacement des réseaux ENEO, CAMTEL, CAMWATER	Prov		

LIRE PLUTOT

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES VOIES DE MOBILITE ET DE CONNECTIVITE AU QUARTIER OMNISPORTS (CARREFOUR GARAGE AVION - MABOCK) DANS LA COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE 5

Prix	Désignation	Unité	P U en chiffres	P U en lettres
100	SERIE 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES			
101	Installation de chantier	fft		
102	Amenée et Repli du matériel	fft		
103	Projet d'exécution et dossier de recollement	fft		
104	Suivi et contrôle des travaux	fft		
200	SERIE 200 : NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS			
201	Remblais en graveleux latéritique provenant d'emprunt	m3		
202	Mise en forme de la plateforme	m ²		
203	Démolition d'ouvrages en maçonnerie	m3		
300	SERIE 300 : CHAUSSEE			
301	Couche de fondation/base en graveleux latéritique ép. 20 cm	m3		
302	Chaussée en dalles de béton armé ép.13cm	m3		
400	SERIE 400 : ASSAINISSEMENT- DRAINAGE			
401	Caniveau bétonné de section 0,50 x(0,30≤h≤0,60)	ml		
402	Dalette sur caniveau bétonné de largeur 0,50 ép. = 15 cm	ml		
403	Cunettes de section triangulaire larg.=30cm, h=5cm, ép. =15cm	ml		
500	SERIE 500 : OUVRAGES D'ART - OUVRAGES HYDRAULIQUES			
501	Béton de propreté dosé à 150 kg/m3	m3		
600	SERIE 600 : INTERVENTION SUR LES RESEAUX			
601	Déplacement des réseaux ENEO, CAMTEL, CAMWATER	Prov		

**CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE)
AU LIEU DE LIRE**

DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES VOIES DE MOBILITE ET DE CONNECTIVITE AU QUARTIER OMNISPORTS (CARREFOUR GARAGE AVION - MABOCK) DANS LA COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE 5					Linéaire total : 285ml	
Prix	Désignation	Unité	Qtés	P U	P T en FCFA	
100	SERIE 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES					
101	Installation de chantier	fft	1			
102	Amenée et Repli du matériel	fft	1			
103	Projet d'exécution et dossier de recollement	fft	1			
104	Suivi et contrôle des travaux	Fft	1			
	TOTAL SERIE 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES					


200	SERIE 200 : NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS				
201	Remblais en graveleux latéritique provenant d'emprunt	m3	168		
202	Mise en forme de la plateforme	m²	1 860		
203	Démolition d'ouvrages en maçonnerie	m3	9		
	TOTAL SERIE 200 : NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS				
300	SERIE 300 : CHAUSSEE				
301	Couche de fondation/base en graveleux latéritique ép. 20 cm	m3	372		
302	Couche d'imprégnation	m²	242		
	TOTAL SERIE 300 : CHAUSSEEE				
400	SERIE 400 : ASSAINISSEMENT- DRAINAGE				
401	Caniveau bétonné de section 0,50 x(0,30≤h≤0,60)	ml	285		
402	Dallette sur caniveau bétonné de largeur 0,50 ép. = 15 cm	ml	20		
403	Cunettes de section triangulaire larg.=30cm, h=5cm, ép. = 15cm	ml	345		
	TOTAL SERIE 400 : ASSAINISSEMENT- DRAINAGE				
500	SERIE 500 : OUVRAGES D'ART - OUVRAGES HYDRAULIQUES				
501	Béton dosé à 350 kg/m3	m3	85,5		
	TOTAL SERIE 500 : OUVRAGES D'ART - OUVRAGES HYDRAULIQUES				
600	SERIE 700 : INTERVENTION SUR LES RESEAUX				
601	Déplacement des réseaux ENEO, CAMTEL, CAMWATER	Prov	1		
	TOTAL SERIE 700 : INTERVENTION SUR LES RESEAUX				
	TOTAL HTVA				
	TVA (19,25%)				
	IR (2,2 % ou 5,5 %)				
	N.A.P.				
	TOTAL TTC				

LIRE PLUTOT

DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES VOIES DE MOBILITE ET DE CONNECTIVITE AU QUARTIER OMNISPORTS (CARREFOUR GARAGE AVION - MABOCK) DANS LA COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE 5

Linéaire total : 285ml

Prix	Désignation	Unité	Qtés	P U	P T en FCFA
100	SERIE 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES				
101	Installation de chantier	fft	1		
102	Amenée et Repli du matériel	fft	1		



103	Projet d'exécution et dossier de recollement	fft	1		
104	Suivi et contrôle des travaux	Fft	1		
TOTAL SERIE 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES					
200	SERIE 200 : NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS				
201	Remblais en graveleux latéritique provenant d'emprunt	m3	168		
202	Mise en forme de la plateforme	m ²	1 860		
203	Démolition d'ouvrages en maçonnerie	m3	9		
TOTAL SERIE 200 : NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS					
300	SERIE 300 : CHAUSSEE				
301	Couche de fondation/base en graveleux latéritique ép. 20 cm	m3	372		
302	<i>Chaussée en dalle de béton armé ép. 13cm</i>	m ²	242		
TOTAL SERIE 300 : CHAUSSEE					
400	SERIE 400 : ASSAINISSEMENT- DRAINAGE				
401	Caniveau bétonné de section 0,50 x(0,30sh≤0,60)	ml	285		
402	Dalette sur caniveau bétonné de largeur 0,50 ép. = 15 cm	ml	20		
403	Cunettes de section triangulaire larg.=30cm, h=5cm, ép. =15cm	ml	345		
TOTAL SERIE 400 : ASSAINISSEMENT- DRAINAGE					
500	SERIE 500 : OUVRAGES D'ART - OUVRAGES HYDRAULIQUES				
501	<i>Béton dosé à 150 kg/m3</i>	m3	85,5		
TOTAL SERIE 500 : OUVRAGES D'ART - OUVRAGES HYDRAULIQUES					
600	SERIE 700 : INTERVENTION SUR LES RESEAUX				
601	Déplacement des réseaux ENEO, CAMTEL, CAMWATER	Prov	1		
TOTAL SERIE 700 : INTERVENTION SUR LES RESEAUX					
TOTAL HTVA					
TVA (19,25%)					
IR (2,2 % ou 5,5 %)					
N.A.P.					
TOTAL TTC					

Le reste sans changement.

Yaoundé, le 25 Mars 2023

Bala

Augustin Bala

