



**COMMUNIQUÉ N° 0010 /C/CCAA/DG/DT/CEP/CEAT du 29 MAY 2023**

Portant attribution de la lettre-commande relative à la consultation N°002/C/CCAA/CIPM/CCCM-BEC/2022 du 30 décembre 2022 suivant autorisation de gré à gré 109.d) notifiée par lettre N°005860/L/MINMAP/SG /DGMI/DMBEC/CE5/MT du 13 décembre 2022 et renouvelée par lettre N°01626-23/L/MINMAP/SG/DGMI/DMBEC/CE5/MT du 30 mars 2023 pour la poursuite des prestations de Maîtrise d'Œuvre des travaux d'achèvement de la phase 1 du nouveau siège de la CCAA sur la plateforme aéroportuaire de Yaoundé-Nsimalen.

Le Directeur Général de la Cameroon Civil Aviation Authority (CCAA) porte à la connaissance des entreprises ayant participé à la consultation sous rubrique que les résultats se présentent comme suit :

N°	Attributaire	Objet	Montant TTC	Délai d'exécution
1	LE COMPETING SARL +237 699 50 11 77 / 222 21 59 88 fumagho@yahoo.fr	Pour la poursuite des prestations de Maîtrise d'Œuvre des travaux d'achèvement de la phase 1 du nouveau siège de la CCAA sur la plateforme aéroportuaire de Yaoundé-Nsimalen (Ecole de Formation et Centre de Recherche et Sauvetage Aérien).	32 029 214	Onze (11) mois

Le Directeur Général du Bureau d'Etudes Techniques **LE COMPETING SARL**, est invité à se présenter de toute urgence, dès publication du présent communiqué, à la Cameroon Civil Aviation Authority, Direction technique / Cellule des Etudes et Projets, en vue de l'établissement du contrat y relatif.

Les dépenses relatives à l'exécution des prestations seront imputées dans le budget de la CCAA des exercices 2023 et suivants, sur la tâche 4 02 01 003 et la ligne 612 050.

Copie :

- ✓ MINMAP ✓
- ✓ ARMP ✓
- ✓ Président CCCM-BEC ;
- ✓ Présidente CIPM ;
- ✓ Intéressé ;
- ✓ Chronos.



**Paule ASSOUMOU KOKI**