



N° 06 /C/C/OMB/SPM/2023

Ombessa, le 30 JUIN 2023

COMMUNIQUE PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS
DE L'AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°04/AONO/C/COM/CIPM/2023 DU
02/05/2023
EN PROCEDURE
D'URGENCE DANS LA COMMUNE D'OMBESSA.
Le Maire de la Commune d'Ombessa, Maître d'Ouvrage, communique.

Les ETS ci-dessous sont déclarés adjudicataires des marchés ci-après :

N°	ENTREPRISE	MARCHE	MONTANT HORS TAXE (en F CFA)	MONTANT TTC (en F CFA)	DELAI D'EXECUTION
01	ETS VIE	Travaux de construction d'un (01) pont à Guieng'eda (Boyaba Paris) (lot1)	(Lot 1) 5 869 321	6 999 165	90 jours
02	ETS VIE	Travaux de construction d'un (01) pont à Guiefog (lot2)	(Lot 2) 5 869 321	6 999 165	90 jours
03	ETS ESPOIR	Travaux de construction d'un (01) pont à Oufoué (Bouyoubemou) (lot3)	(Lot 3) 5 869 321	6 999 165	90 jours
04	ETS ESPOIR	Travaux de construction d'un (01) pont à Wassé (Guetsambana) (lot4)	(Lot 4) 5 869 321	6 999 165	90 jours
05	ETS VIE	Travaux de construction d'un (01) pont à Guedemè (lot5)	(Lot 5) 5 869 321	6 999 165	90 jours
06	ETS ESPOIR	Travaux de construction d'un (01) pont à Bessète-Mission Catholique (lot6)	(Lot6) 5 869 321	6 999 165	90 jours

La prestation objet dudit marché sera exécutée dans les délais prévus sur le tableau ci-dessus à compter de la date de notification de l'ordre de service.

Le représentant de cet ETS est invité à se présenter dès diffusion du présent communiqué à la Mairie d'Ombessa, pour l'établissement de leur marché.

Ampliations :

- MINMAP;
- ARMP;
- DAF/INS;
- SOPECAM;
- Affichage;/- Archives/Chron



Dr Fabrice KEDI MOUKO