

OK  
6

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix - Travail - Patrie  
MINISTRE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT  
LOCAL  
REGION DU CENTRE  
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SANAGA  
COMMUNE DE MBANDJOCK  
SECRETIARIAT GENERAL  
STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES  
MARCHES PUBLICS



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace-Work-Fatherland  
MINISTRY OF DECENTRALISATION  
AND LOCAL DEVELOPMENT  
CENTER REGION  
UPPER SANAGA DIVISION  
MBANDJOCK COUNCIL  
SECRETARIAT GENERAL  
INTERNAL STRUCTURE FOR THE ADMINISTRATIVE  
MANAGEMENT PUBLICS CONTRACTS

## COMMUNIQUE N°014/CMBA/SG/SIGAMP/2023

PORTANT PUBLICATION DU RESULTAT DE L'AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°014/AONO/CMBA/SG/CIPM/2023 DU 05/06/2023 POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN DU TRONCON DE ROUTE MENDOUGA-MEKOMBA (06 KM) AVEC CONSTRUCTION D'UN PONT DEFINITIF SUR LA RIVIERE ASSAMBA (16 ML) DANS LA COMMUNE DE MBANDJOCK, DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SANAGA- REGION DU CENTRE.

### *Le Maire de la Commune de Mbandjock*

Communique par Décision N°014/D/CMBA/SG/SIGAMP/2023

Le résultat se présente ainsi qu'il suit :

Soumissionnaire : ETS CEDUC BTP	Montant lu TTC	Montant corrigé TTC	Rang	Observations
PHASE I	49 674 184	49 674 184	1 <sup>er</sup>	Offre conforme et moins disante
PHASE II	99 867 630	99 867 630	1 <sup>er</sup>	Offre conforme et moins disante

Le soumissionnaire « ETS CEDUC BTP » BP : 20475 Yaoundé, Tel : 697 38 65 20 est retenu les travaux d'entretien du tronçon de route MENDOUGA-MEKOMBA (06) km avec construction d'un pont définitif sur la rivière ASSAMBA (16 ml) dans la Commune de Mbandjock, Département de la Haute Sanaga, Région du Centre, Pour un montant en FCFA de : (149 541 813) Cent quarante-neuf millions cinq cent quarante un mille huit cent treize Toutes Taxes Comprises. Pour une durée de trois (03) mois pour la phase I et six (06) mois pour la phase II.

Ladite Entreprise est invitée à se présenter à la Mairie de Mbandjock dès publication du présent communiqué, et au plus tard dans les sept (07) jours qui suivent pour l'établissement de la Lettre Commande.

Par ailleurs, les Soumissionnaires n'ayant pas été retenus sont priés de passer retirer leurs offres sous Quinzaine. Passé ce délai, celles-ci seront détruites.

#### Ampliations:

- PREFET/ HS
- DDMINMAPH/S
- DDMINEE/HS
- ARMP/CE
- PRESIDENT/CIMP
- SIGAMP/MB
- ARCHIVES/CHRONO

03 JUL 2023

Le Maire *Ngèle Nyamgo'o*  
*épse Bikome*  
Chevalier du Mérite Camerounais  
Maire de la Commune de MBANDJOCK