

COMMUNIQUE N° 012 /MINADER/SG/DEPC/PADFA II/UCGP/SPM/2023

DU 26 JUIL 2023 PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX NATIONALE N°04/DPN/MINADER/PADEAII/CSPM/2023 DU 29 MAI 2023 RELATIF A L'ACQUISITION ET L'INSTALLATION DE TROIS (03) DRONES DANS LES PARCS NATIONAUX DE WAZA, DE LA BENOUE ET DE KIMBI-FUNGOM, POUR LA SURVEILLANCE DES ECOSYSTEMES ET DES RESSOURCES NATURELLES, POUR LE COMPTE DU PROJET « ACREGIR ».

La Coordonnatrice Nationale du Projet d'Appui au Développement des Filières Agricoles Phase II (PADEA II) communique:

Conformément au Guide pratique de passation des marchés du FIDA dans son édition de Septembre 2021 qui peut être consulté à l'adresse suivante: <https://www.ifad.org/ft/project-procurement>, les résultats de la Demande de Prix Nationale ci-dessus référencés se présentent comme suit:

Nom du pays: République du Cameroun.

Nom du Projet: Projet d'Appui au Développement des Filières Agricoles - Phase II (PADEA II).


Financement: Prêts FIDA N° 2000003228 ET 2000003229 et Gouvernement du Cameroun.

Méthode de Passation: Demande de Prix Nationale (DPN).

| Adjudicataire | Montant lu publiquement TTC en FCFA | Montants corrigés TTC En FCFA | Montant HT en FCFA | Délai de Livraison |
|----------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ETS BRIWA INTERNATIONAL | 29 526 800 | 29 526 800 | 24 760 000 | 30 Jours |

Le Représentant dudit Etablissement est invité à se présenter dès publication du présent communiqué, à la Cellule des Marchés du PADFA II, pour la formalisation du projet de marché subséquent.

Le présent communiqué tient lieu de main levée de caution de soumission.



Yaoundé le 26 JUIL 2023

LA COORDONNATRICE NATIONALE

Stéphanie Missé Marigoh
Coordonnatrice Nationale