



**ADDITIF N° 006/ADD/L12/SP/2023 RELATIF A L'AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL  
OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N° 010/AAON/PU/L12/CDPM/2023 DU 17  
JUILLET 2023 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA SOUS-PREFECTURE  
D'OLAMZE, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD**

**AU LIEU DE : (Point 10 : REMISE DES OFFRES)**

Chaque offre rédigée en français ou en anglais et en sept (07) exemplaires, dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, doivent être déposée au Secrétariat Particulier du Préfet de la Vallée du Ntem au plus tard le **09/08/2023** à 13 heures précises.

**LIRE PLUTÔT : (Point 10 : REMISE DES OFFRES)**

Chaque offre rédigée en français ou en anglais et en sept (07) exemplaires, dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, doivent être déposée au Secrétariat Particulier du Préfet de la Vallée du Ntem au plus tard le **22/08/2023** à 13 heures précises.

De même :

**AU LIEU DE : CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF (CDQE) (Page 76/97 : SERIE 800 VRD)**

|     | SERIE 800 : VRD                 | U  | Qtés    | P.U | Montant |
|-----|---------------------------------|----|---------|-----|---------|
| 801 | Dallage alentours               | m² | 1193,00 |     |         |
| 802 | Caniveaux d'évacuation des eaux | ml | 199,00  |     |         |
| 803 | Aménagement des rampes          | ff | 235,00  |     |         |
| 804 | Pose dalettes en béton          | m² | 759,00  |     |         |
| 805 | Aménagement des escaliers       | m² | 71,50   |     |         |

**LIRE PLUTÔT : (CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF (CDQE) (Page 76/97 : SERIE 800 VRD)**

|     | SERIE 800 : VRD                 | U  | Qtés | P.U | Montant |
|-----|---------------------------------|----|------|-----|---------|
| 801 | Dallage alentours               | m² | 84   |     |         |
| 802 | Caniveaux d'évacuation des eaux | ml | 94   |     |         |
| 803 | Aménagement des rampes          | ff | 02   |     |         |
| 804 | Pose dalettes en béton          | m² | 04   |     |         |
| 805 | Aménagement des escaliers       | ff | 02   |     |         |

Le reste sans changement.

Copie :

- ARMP/SUD/EBWA
- DD MINMAP/VNT

Fait à Ambam, le **02 AOÛT 2023**



**Pour le Préfet par Délégué  
Le 1er Adjoint Préfectoral.**  
*Naina Idamou*  
**ADMINISTRATEUR CIVIL**