

DECISION N° 270 D/MINTP/SG/DCT/CAO/CEA2/IE2/RA/2023 DU 31 AOÛT 2023

PORTANT ATTRIBUTION DU MARCHÉ RELATIF A L'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 040/AONO/MINTP/CIPM-TERI/2023 DU 19/04/2023, EN PROCÉDURE D'URGENCE POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DU TRONCON DE ROUTE NKONDJOCK-BAFANG (53,3KM) DANS LES REGIONS DU LITTORAL ET DE L'OUEST. FINANCEMENT : BUDGET MINTP-LIGNE FONDS ROUTIER, EXERCICES 2023, 2024 ET 2025.

Le Ministre des Travaux Publics, Maître d'Ouvrage,

Vu la Constitution ;

Vu la Loi N°2022/020 du 27 Décembre 2022 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'Exercice 2023 ;

Vu le Décret N° 2001/048 du 23 février 2001, portant organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le Décret N° 2008/376 du 12 Novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun ;

Vu le Décret N°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

Vu le Décret N° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics ;

Vu le Décret N° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

Vu le Décret N° 2018/461 du 07 Août 2018 portant organisation du Ministère des Travaux Publics ;

Vu le Décret N°2019/002 du 04 janvier 2019 portant réaménagement du Gouvernement ;

Vu l'Arrêté N°00000241/A/MINMAP du 18 juillet 2018 portant création des Commissions Internes de Passation des Marchés auprès du Ministère des Travaux Publics ;

Vu l'Arrêté N° 0271/MINMAP/CAB du 27 Septembre 2018 instituant et organisant les modalités de rémunération et de paiement basés sur la performance de certains acteurs du système des Marchés Publics ;

Vu la Décision N°00000432/CAB/MINMAP/ du 18 juin 2019 portant nomination des Présidents des Commissions Internes de Passation des Marchés Publics placées auprès des Départements Ministériels ;

Vu la Décision N° 320/D/MINTP/CAB du 07 Octobre 2022 portant constatation de la composition de la Commission Interne de Passation des Marchés des Travaux d'Entretien et de Réfection des Infrastructures auprès du Ministère des Travaux Publics ;

Vu la Circulaire N°0000006/C/MINFI du 30 Décembre 2022 portant instructions relatives à l'exécution des lois de finances, au suivi et au contrôle de l'exécution du Budget de l'Etat et des autres entités publiques pour l'Exercice 2023 ;

Vu Le Dossier d'Appel d'Offres National Ouvert N° 0040/AONO/MINTP/CIPM-TERI/2023 du 19/04/2023, en procédure d'urgence pour l'exécution des travaux d'entretien du tronçon de route NKONDJOCK-BAFANG (53,3 Km) dans les Régions du Littoral et de l'Ouest ;

Vu La Note de Service N° 0039/23/N/CIPM-TERI/Juin 2023 du 22 Juin 2023 ;

Vu Les offres des soumissionnaires ;

Vu Le rapport de la Sous - Commission d'Analyse des offres y relatives.

Vu La lettre N° L 000212/CIPM-TERI du 02 Août 2023 de la Présidente de la Commission au Ministre des Travaux Publics ;

Vu La Notification de Proposition d'Attribution N° 000000044/L/MINTP/CIPM-TERI/AOUT 2023.

DECIDE :

Article 1 : L'Entreprise dont le nom suit est retenu pour l'exécution des travaux d'entretien du tronçon de route NKONDJOCK-BAFANG (53,3 Km) dans les Régions du Littoral et de l'Ouest


SOUMISSIONNAIRE RETENU							
N° du lot	Régions	Soumissionnaire	Budget prévisionnel TTC (FCFA)	Montant TTC (FCFA) lu	Montant TTC (FCFA) après correction	Montant TTC (FCFA) après correction	Délai (mois)
3-OU/24	Littoral/Ouest	Groupement ZAB CONSTRUCTION/ST E HAB SA	Phase1 (en 2023) : 1 000 000 000 Phase2 (en 2024) : 2 735 000 000 Phase3 (en 2025) : 1 236 086 237	Phase1 (en 2023) : 742 532 647 Phase2 (en 2024) : 2 357 320 959 Phase3 (en 2025) : 1 096 121 002	Phase1 (en 2023) : 742 510 826 Phase2 (en 2024) : 2 357 413 373 Phase3 (en 2025) : 1 096 081 190	Quatre milliards cent quatre-vingt-seize millions cinq milles trois cent quatre-vingt neuf	Phase1 (en 2023) : 12 Phase2 (en 2024) : 12 Phase3 (en 2025) : 12
TOTAL				4 196074 608	4 196 005 389		

Article 2 : Le mandataire de l'Entreprise attributaire est invité à se présenter à la Direction des Contrats du Ministère des Travaux Publics, pour la souscription de son projet de Marché.

Article 3 : La présente Décision sera enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin sera.

Yaoundé, le 31 AOUT 2023

Copie : ARMP


Emmanuel NGANOU D

DECISION NO. **270** D/MINTP/SG/DCT/CAO/CEA2/IE2/RA/2023 OF **31** AOUT 2023

TO AWARD THE CONTRACT RELATING TO THE OPEN NATIONAL CALL FOR TENDERS N° 040/AONO/ MINTP/CIPM-TERI/2023 OF THE 19/04/2023, IN EMERGENCY PROCEDURE FOR THE EXECUTION OF MAINTENANCE WORKS ON THE NKONDJOCK-BAFANG ROAD SECTION (53.3KM) IN THE LITTORAL AND WEST REGIONS.

FINANCING: MINTP BUDGET - ROAD FUND LINE, FINANCIAL YEARS 2023, 2024 AND 2025.

The Minister of Public Works, Project Owner,

- Mindful of the Constitution;
- Mindful of Law No. 2022/020 of 27 December 2022 on the Finance Law of the Republic of Cameroon for the Financial Year 2023;
- Mindful of Decree No. 2001/048 of 23 February 2001 to lay down the organisation and functioning of the Public Contracts Regulatory Agency (ARMP);
- Mindful of Decree No. 2008/376 of 12 November 2008 on the administrative organisation of the Republic of Cameroon;
- Mindful of Decree No. 2012/075 of 08 March 2012 to organise the Ministry of Public Contracts;
- Mindful of Decree No. 2012/076 of 08 March 2012 to amend and supplement certain provisions of Decree No. 2012/048 of 23 February 2001 on the establishment, organisation and functioning of the Public Contracts Regulatory Agency;
- Mindful of Decree No. 2018/366 of 20 June 2018 to institute the Public Contracts Code;
- Mindful of Decree No. 2018/461 of 07 August 2018 to organise the Ministry of Public Works;
- Mindful of Decree No. 2019/002 of 04 January 2019 to reshuffle the Government;
- Mindful of Order No. 00000241/A/MINMAP of 18 July 2018 to establish Internal Tenders Boards in the Ministry of Public Works;
- Mindful of Order No. 0271/MINMAP/CAB of 27 September 2018 to establish and lay down the terms and conditions for the payment based on the performance of certain stakeholders in the public contracts system;
- Mindful of Decision No. 00000432/CAB/MINMAP/ of 18 June 2019 appointing the Presidents of the Internal Public Procurement Commissions placed with the Ministerial Departments;
- Mindful of Decision No. 320/D/MINTP/CAB of 7 October 2022 establishing the composition of the Internal Commission for the Procurement of Maintenance and Infrastructure Repair Works at the Ministry of Public Works;
- Mindful of Circular No. 0000006/C/MINFI of 30 December 2022 on instructions relating to the execution of finance laws, the follow-up and control of the execution of the budget of the State and other public entities for the 2023 financial year;
- Mindful of The National Open Tender File N° 0040/AONO/MINTP/CIPM-TERI/2023 of 19/04/2023, under emergency procedure for the execution of maintenance works on the NKONDJOCK-BAFANG road section (53.3 Km) in the Littoral and West Regions.
- Mindful of Service Note No. 0039/23/N/CIPM-TERI/June 2023 of 22 June 2023;
- Mindful of the tenders submitted;
- Mindful of the report of the Sub-Commission of Analysis of the related offers.
- Mindful of Letter N° L 000212/CIPM-TERI dated 02 August 2023 from the President of the Commission to the Minister of Public Works;
- Mindful of The Award Proposal Notification No. 000000044/L/MINTP/CIPM-TERI/AOUT 2023.

HEREBY DECIDES AS FOLLOWS:

Article 1: The following contractor has been selected to carry the execution of maintenance works on the Nkondjock-Bafang road section (53.3km) in the Littoral and West Regions

SUCCESSFUL TENDERER							
Lot N°	Regions	Tenderer	Estimated budget Inc. tax (FCFA)	Amount inc. tax (FCFA) read	Amount inc. tax (FCFA) after correction	Amount inc. tax (FCFA) after correction	Deadline (months)
3-OU/24	Littoral/ West	Groupement ZAB CONSTRUCTION/ST E HAB SA	Phase1 (in 2023): 1 000 000 000 Phase2 (in 2024): 2 735 000 000 Phase3 (in 2025): 1 236 086 237	Phase1 (IN 2023): 742 532 647 Phase2 (IN 2024): 2 357 320 959 Phase3 (IN 2025): 1 096 121 002	Phase1 (IN 2023): 742 510 826 Phase2 (IN 2024): 2 357 413 373 Phase3 (IN 2025): 1 096 081 190	Four billion one hundred and ninety-six million five thousand three hundred and eighty-nine	Phase1 (in 2023):12 Phase2 (in 2024):12 Phase3 (in 2025):12
TOTAL				4 196074 608	4 196 005 389		

Article 2: The legal representative of the successful tenderer shall report to the Department of Contracts of the Ministry of Public Works to sign their draft Contract.

Article 3: This Decision shall be registered and published wherever need be.

Yaounde 31 AOUT 2023

Copy: PCRA



Emmanuel NGANOU D.