



DECISION N° 277 D/MINTP /SG /DCT /CAO /CEA3/IE3 /NJKOUO/2023 DU 11 SEPT 2023  
 PORTANT PUBLICATION DES RÉSULTATS DE LA PRESTATION OBJET DE L'APPEL D'OFFRES  
 NATIONAL OUVERT N°010/AONO/MINTP/CIPM-TERI/2023 DU 14/03/2023, EN PROCÉDURE  
 D'URGENCE POUR L'EXÉCUTION DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE RÉGIONALE R0639  
 FOUMBAN- MASSASSA-MALANTOUEN DANS LE DÉPARTEMENT DU NOUN, RÉGION DE L'OUEST.  
 FINANCEMENT : BUDGET DU MINTP-LIGNE FONDS ROUTIER, EXERCICES 2023 et 2025.

**Le Ministre des Travaux Publics, Maître d'Ouvrage,**

- Vu la Constitution ;
- Vu la Loi N°2022/020 du 27 Décembre 2022 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'Exercice 2023 ;
- Vu L'Ordonnance N° 2022/001 du 02 juin 2022 modifiant en complétant certaines dispositions de la Loi N° 2021/026 du 16 décembre 2021 portant Loi des finances de la Républiques du Cameroun pour l'exercice 2023 ;
- Vu le Décret n° 2001/048 du 23 février 2001, portant organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
- Vu le Décret n° 2008/376 du 12 Novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun ;
- Vu le Décret N°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;
- Vu le Décret n° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics ;
- Vu le Décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;
- Vu le Décret n° 2018/461 du 07 Août 2018 portant organisation du Ministère des Travaux Publics ;
- Vu le Décret n°2019/002 du 04 janvier 2019 portant réaménagement du Gouvernement ;
- Vu l'Arrêté N°00000241/A/MINMAP du 18 juillet 2018 portant création des Commissions Internes de Passation des Marchés auprès du Ministère des Travaux Publics ;
- Vu l'Arrêté N° 0271/MINMAP/CAB du 27 Septembre 2018 instituant et organisant les modalités de rémunération et de paiement basés sur la performance de certains acteurs du système des Marchés Publics ;
- Vu l'Arrêté N° 166/A/MINMAP du 07 juin 2022 fixant les modalités de catégorisation des entreprises du secteur de bâtiment et des travaux publics ;
- Vu la Circulaire N°0000006/C/MINFI du 30 Décembre 2022 portant instructions relatives à l'exécution des lois de finances, au suivi et au contrôle de l'exécution du Budget de l'État et des autres entités publiques pour l'Exercice 2023 ;
- Vu la Décision N°00000432/CAB/MINMAP du 18 juin 2019 portant nomination des Présidents des Commissions Internes de Passation des Marchés Publics placées auprès des Départements Ministériels ;
- Vu la Décision N°286/D/MINTP/CAB du 28 juillet 2021 portant constatation de la composition des Commissions Internes et Spéciale de Passation des Marchés Publics auprès du Ministère des Travaux Publics ;
- Vu L'Arrêté N°241/A/MINMAP du 18 Juillet 2018 portant création des Commissions Internes de Passation des Marchés auprès du Ministère des Travaux Publics ;
- Vu la Décision N°320/D/MINTP/CAB du 07/10/2022 constatant la composition de la Commission Interne de Passation des Marchés des Travaux d'entretien et de Réfection des Infrastructures placée auprès du Ministère des Travaux Publics ;
- Vu la lettre circulaire N° 002/LC/MINMAP/CAB du 12 mai 2022 relative à la continuité du service public des Marchés Publics en cas de sanction d'un Maître d'Ouvrage ou Maître d'Ouvrage Délégué, ou des membres d'une Commission de Passation des Marchés Publics conformément aux dispositions des Articles 194 et 195 du Code des Marchés Publics ;
- Vu le Dossier d'Appel d'Offres National Ouvert N°010/AONO/MINTP/CIPM-TERI/2023 DU 14/03/2023, en procédure d'urgence pour l'exécution des travaux d'entretien de la route Régionale R0639 FOUMBAN- MASSASSA-MALANTOUEN dans le département du Noun, Région de l'Ouest.
- Vu les offres des soumissionnaires ;
- Vu le rapport de la sous-commission d'analyse des pièces administratives, des offres techniques et financières ;
- Vu le Procès-Verbal N°000000005/PV/CIPM-TERI/MINTP/2023 du 26 Juin 2023 de la Commission Interne de Passation des Marchés des Travaux d'Entretien et de Refection des Infrastructures ;

## DÉCIDE :

**Article 1 :** L'entreprise dont le nom suit est retenu pour l'exécution des travaux d'entretien de la route Régionale R0639 FOUMBAN- MASSASSA-MALANTOUEN dans le département du Noun, Région de l'Ouest.


Rang	Nom du soumissionnaire	Délai (mois)	Montant TTC corrigé (en FCFA)	Montant TTC corrigé (en lettres)	Budget prévisionnel TTC (FCFA)/Délai
1 <sup>er</sup>	GROUPE DTS CONSTRUCTION AND COMMUNICATION SARL & ETS SAWI	14	1.204.529.749 FCFA	Un milliard deux cent quatre millions cinq cent vingt-neuf mille sept cent quarante-neuf FCFA	Phase 1 (année 2023) : 400 000 000 FCFA Phase 2 (année 2024) : 967 711 803 FCFA Total : 1.367.711.803

**Article 2 :** Le mandataire de l'entreprise attributaire est invité à se présenter à la Direction des Contrats du Ministère des Travaux Publics, pour la souscription de son projet de Marché.

**Article 3 :** La présente Décision sera enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin sera.

11 SEPT 2023  
Yaoundé, le \_\_\_\_\_

Copie : ARMP





MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

MINISTRY OF PUBLIC WORKS

DECISION No. 277 D/MINTP /SG /DCT /CAO /CEA3/IE3 /NJKOUO/2023 OF 11 SEPT 2023  
TO AWARD THE CONTRACT UNDER THE OPEN NATIONAL CALL FOR TENDERS  
No.010/AONO/MINTP/CIPM-TERI/2023 OF 14/03/2023, IN EMERGENCY PROCEDURE FOR THE  
EXECUTION OF MAINTENANCE WORKS ON THE REGIONAL ROAD R0639 FOUMBAN - MASSASSA -  
MALANTOUEN, NOUN DIVISION, WEST REGION. FINANCING: MINTP BUDGET-ROAD FUND LINE,  
FINANCIAL YEAR 2023 ET 2025.

**The Minister of Public Works, Project Owner,**

- Mindful of the Constitution;
- Mindful of Law No. 2022/020 of 27 December 2022 on the Finance Law of the Republic of Cameroon for the Financial Year 2023;
- Mindful of Decree No. 2001/048 of 23 February 2001 to lay down the organisation and functioning of the Public Contracts Regulatory Agency (PCRA);
- Mindful of Decree No. 2008/376 of 12 November 2008 on the administrative organisation of the Republic of Cameroon;
- Mindful of Decree No. 2012/075 of 8 March 2012 to organise the Ministry of Public Contracts;
- Mindful of Decree No. 2012/076 of 8 March 2012 to amend and supplement some provisions of Decree 2001/048 of 23 February 2001 to lay down the organisation and functioning of the Public Contracts Regulatory Agency;
- Mindful of Decree No. 2018/366 of 20 June 2018 on the Public Contracts Code;
- Mindful of Decree No. 2018/461 of 7 August 2018 to Organise the Ministry of Public Contracts;
- Mindful of Decree No. 2019/002 of 4 January 2019 to reshuffle the Government;
- Mindful of Order No. 00000241/A/MINMAP of 18 July 2018 to establish Internal Tenders Boards in the Ministry of Public Works;
- Mindful of Order No. 0271/MINMAP/CAB of 27 September 2018 to establish and organise the terms and conditions for the remuneration and payment based on the performance of certain stakeholders in the Public Contracts system;
- Mindful of Order No. 166/A/MINMAP of 7 June 2022 to lay down the terms and conditions for the classification of companies in the building and public works sector
- Mindful of Circular No. 00000006/C/MINFI of 30 December 2022 on instructions relating to the execution of finance laws, the follow-up and control of the execution of the budget of the State and other public entities for the financial year 2023;
- Mindful of Decision No. 00000432/CAB/MINMAP of 18 June 2019 to appoint chairpersons of the Internal Tenders Board in various ministries;
- Mindful of Decision No. 286/D/MINTP/CAB of 28 July 2021 to ascertain the organisation of Internal and Special Tenders Boards at the Ministry of Public Works;
- Mindful of Order No. 00000241/A/MINMAP of 18 July 2018 to establish Internal Tenders Boards in the Ministry of Public Works;
- Mindful of Decision No. 320/D/MINTP/CAB of 07/10/2022 to ascertain the composition of the Internal Tenders Board for Infrastructure Maintenance and Repair Works at the Ministry of Public Works;
- Mindful of Circular letter No. 002/LC/MINMAP/CAB of 12 May 2022 relating to the continuity of the public service regarding public contracts in case of sanction of a Project Owner or Delegated Project Owner, or of members of a Tenders Board, in accordance with the provisions of Articles 194 and 195 of the Public Contracts Code;
- Mindful of the Open National Call for Tenders No. 010/AONO/MINTP/CIPM-TERI/2023 DU 14/03/2023, in emergency procedure for the execution of maintenance works on the Regional Road R0639 FOUMBAN - MASSASSA - MALANTOUEN, Noun Division, West Region.
- Mindful of the tenders submitted;
- Mindful of the report drafted by the Sub-Committee for the Analysis of Administrative Documents, Technical and Financial Offers;
- Mindful of the minutes No. 0000000005/PV/CIPM-TERI/MINTP/2023 of 26 June 2023 by the Internal Tenders Board for Infrastructure Maintenance and Repair Works;

## HEREBY DECIDES AS FOLLOWS:

**Article 1:** The following contractor has been selected for the execution of maintenance works on the Regional Road R0639 FOUMBAN – MASSASSA – MALANTOUEN, Noun Division, West Region.


Rank	Name of the Tenderer	Time frame (months)	Reviewed amount including all taxes (in CFAF)	Reviewed amount including all taxes (in words)	Estimated Budget, including taxes (CFAF)/Deadline
1 <sup>st</sup>	DTS CONSTRUCTION AND COMMUNICATION SARL & ETS SAWI CONSORTIUM	14	1.204.529.749 CFAF	One billion two hundred and four million five hundred and twenty-nine thousand seven hundred and forty-nine CFA francs	Phase 1 (Year 2023): 400,000,000 CFAF  Phase 2 (Year 2024): 967,711,803 CFAF  Total: 1.367.711.803

**Article 2:** The legal representative of the successful tenderer shall report to the Department of Contracts of the Ministry of Public Works to subscribe to their draft Contract.

**Article 3:** This decision shall be registered and published wherever need be.

Yaounde, 11 SEPT 2023

Copy: PCRA

  
Emmanuel NGANOU D.