


00000037
N° MPT/SG/DAG/SDBM/SMA



Yaoundé, le 19 OCT 2023

COMMUNIQUE DE PRESSE

100000216
N° MPT/SG/DAG/SDBM/SMA DU 19 OCT 2023

PORTANT RESULTAT DE LA CONSULTATION

N°0000025/AC/MINPOSTEL/SG/DAG/SDBM/SMA/2023

DU 28 AOUT 2023 SUIVANT AUTORISATION DE GRE A GRE N° 04085-
23/L/PR/MINMAP/SG/DGMAS/DMAG/CE2/CEA10/NM DU 22 AOUT 2023 RELATIF
A LA MAITRISE D'ŒUVRE DE LA MODERNISATION DE LA METEOROLOGIE
NATIONALE, PHASE 2.

LE MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS COMMUNIQUE :


Le soumissionnaire dont le nom figure dans le tableau ci-dessous, est déclaré adjudicataire du marché, objet de la consultation susvisée.

N°	Adjudicataire	Montant TTC	Délai d'exécution
1	Development Business Service (DBS) BP : 5410 Yaoundé	169 185 938 FCFA	Sept (07) mois.

Ce soumissionnaire est par conséquent prié de se présenter d'urgence, dès publication du présent communiqué, à la Direction des Affaires Générales (Service des Marchés Publics) pour les formalités de signature dudit contrat./-

Copies

- MINMAP;
- ARMP;
- PCIPM/MINPOSTEL;
- CHRONO/ARCHIVES.



Mme Libom Li. Likeng
Mme Mendomo Minette