

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – travail – patrie

REGION DU SUD

DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM

COMMUNE D'AMBAM

SECRETARIAT GENERAL

SERVICE DE LA COOPERATION DU
DEVELOPPEMENT LOCAL ET DES MARCHES
PUBLICS

STRUCTURE INTERNE DE GESTION
ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – work – fatherland

SOUTH REGION

NTEM VALLEY DIVISION

AMBAM COUNCIL

SECRETARY'S OFFICE

LOCAL DEVELOPPEMENT COOPERATION AND
PUBLIC PROCUREMENT SERVICE

INTERNAL STRUCTURE FOR ADMINISTRATIVE
MANAGEMENT OF PUBLICS CONTRACT

MAITRE D'OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE D'AMBAM

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE D'AMBAM

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE D'AMBAM

**DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE
N°006/DAONO/PU/RS/DVNT/C-AMBAM/SG/SCODELMAP/SIGAMP/2023 DU 25
/09/2023 POUR LES TRAVAUX DE LA PREMIERE PHASE DE LA CONSTRUCTION
DE LA CLOTURE DE L'HOTEL DE VILLE ET DE L'AMENAGEMENT DES VOIRIES
ET RESEAUX DIVERS POUR LE COMPTE DU FEICOM-COMMUNE D'AMBAM,
DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM REGION DU SUD**

- **FINANCEMENT : FEICOM-COMMUNE D'AMBAM**
- **EXERCICE : 2023**
- **AUTORISATION DE DEPENSE : _____**
- **IMPUTATION BUDGETAIRE : _____**

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES N°006

ADDITIF N°003

ADDITIF N°003 RELATIF AU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE
N°006/DAONO/PU/RS/DVNT/C-
PHASE DE LA CONSTRUCTION DE LA CLOTURE DE L'HOTEL DE VILLE ET DE L'AMENAGEMENT DES VOIRIES ET RESEAUX DIVERS POUR LE COMPTE DU FEICOM-COMMUNE D'AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM REGION DU SUD

Compte tenu des prévisions de la deuxième phase du projet, Le Maire de la Commune d'Ambam, autorité contractante, informe les potentiels soumissionnaires de l'Appel d'Offres ci-dessus mentionné des modifications du devis quantitatif et estimatif entrainant par la même occasion le report de la date de dépôt et d'ouverture des plis.

Pour ce fait,

- **Concernant le Devis Quantitatif et Estimatif de l'Appel d'Offres, il en ressort ce qui suit :**

ANCIEN :

«DEVIS ESTIMATIF DES TRAVAUX DE LA PREMIERE PHASE DE LA CONSTRUCTION DE LA CLOTURE DE L'HOTEL DE VILLE ET DE L'AMENAGEMENT DES VOIRIES ET RESEAUX DIVERS POUR LE COMPTE DU FEICOM-COMMUNE D'AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM REGION DU SUD

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix Total
100	INSTALLATION DE CHANTIER				
101	Installation de chantier	ff	1		
102	Etudes complémentaires (Projet d'exécution, Formulation Enduit Superficiel Bricouche, etc...)	ff	1		
	Sous Total Installation de chantier				
200	TERRASSEMENTS				
201	Déblai mis en dépôt	m3	500		
202	Fouilles en rigoles et en puits	m3	149,1		
	SOUS TOTAL Terrassement				
300	FONDACTIONS				
301	Agglos bourrés de 20 x20 x40	m ²	231		
302	Béton de propreté dosé à 150 kg/m3	m3	1,584		
303	Béton armé pour semelles isolées et longrines dosé à 350Kg/m3	m3	11,31		
304	Béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour murs de soutènement	m3	77,18		
	SOUS TOTAL Fondation				
400	MACONNERIE-ELEVATION				
401	Maconnerie en Agglos creux de 15x20x40	m ²	658,3		
402	Béton Armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux	m3	12,36		
403	Dalle pleine en Béton Armé hydrofuge dosé à 350 kg/m3 pour couverture guérite	m3	2,33		

404	Joint de rupture	m	5,05		
405	Enduit tyrolien au mortier de ciment	m	1 332,10		
406	Béton pour bequet tout le long du mur et pour débord des poteau	ml	257		
407	Construction d'un mât pour drapeau et toutes sujétions	f	1		
SOUS TOTAL Maçonnerie Elévation					
500	MENUISERIE METALLIQUE				
501	Grille métallique en fer forgé pour clôture et fenêtre de guérite	m	134		
502	Fourniture et pose porte métallique pour entrée guérite et portillons 90x210	u	5		
503	Portails d'entrée sur rail 300x250 y compris toutes sujétions	u	3		
504	Fourniture et pose du fil barbelé	ml	244,4		
SOUS TOTAL Menuiserie Métallique					
600	AMENAGEMENT DE L'ESPLANADE				
601	Caniveau ouvert de 40x40 pour évacuation des eaux pluviales	ml	75		
602	Fourniture et pose des dalettes	ml	25		
603	Fourniture et pose des bordures de protection des pavés	ml	175		
604	Fourniture et pose des pavés de 8 sur lit de sable et réglage de la plate forme y compris toutes sujétions	m	1995,2		
605	Espace vert (Engazonnement palmiers etc... suivant plan d'aménagement des espaces verts)	m	800		
SOUS TOTAL Aménagement de l'Esplanade					
700	AMENAGEMENT DE LA VOIE D'ACCES PRINCIPALE				
701	Fossés bétonnés en "V" sans dalette	ml	200		
702	Fossés bétonnés en "V" avec dalette	ml	20		
703	Fourniture et pose des bordures	ml	200		
704	Couche de base en graveleux latéritiques ép: 20cm	m3	240		
705	Couche d'impregnation au cut back 0/1+ sablage	m	1200		
706	Couche d'enduit superficiel tricouche	m	1200		
SOUS TOTAL Aménagement de la voie d'accès principale					
800	ELECTRICITE				
801	Fourniture et pose de gaines annelée	Rlx	5		

802	Fileterie et cablage(TH1,5 2,5 VGV etc)	RLx	3		
803	Hublots étanches y compris toutes disposition d'interrupteur et de mise en œuvre	u	55		
804	Projecteurs Led 500w	u	8		
805	Coffret avec disjoncteur	u	1		
806	Accessoires (dominos, boites de dérivation, attaches etc...)	Ens	1		
Sous Total Electricité					
MONTANT HTVA					
TVA 19,25%					
IR 5,5 ou 2.2%					
MONTANT TTC					
Net à Mandater					
ARRETE LE PRESENT DEVIS A LA SOMME DE _____ FRANCS CFA					

NOUVEAU :

«DEVIS ESTIMATIF DES TRAVAUX DE LA PREMIERE PHASE DE LA CONSTRUCTION DE LA CLOTURE DE L'HOTEL DE VILLE ET DE L'AMENAGEMENT DES VOIRIES ET RESEAUX DIVERS POUR LE COMPTE DU FEICOM-COMMUNE D'AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM REGION DU SUD

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix Total
100	INSTALLATION DE CHANTIER				
101	Installation de chantier	ff	1		
102	Etudes complémentaires (Projet d'exécution, Formulation Enduit Superficiel Bicouche,etc...)	ff	1		
Sous Total Installation de chantier					
200	TERRASSEMENTS				
201	Déblai mis en dépôt	m3	500		
202	Fouilles en rigoles et en puits	m3	149,1		
SOUS TOTAL Terrassement					
300	FONDATIONS				
301	Agglos bourrés de 20 x20 x40	m ³	231		
302	Béton de propreté dosé à 150 kg/m3	m3	1,584		
303	Béton armé pour semelles isolées et longrines dosé à 350Kg/m3	m3	11,31		
304	Béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour murs de soutènement	m3	77,18		
SOUS TOTAL Fondation					
400	MACONNERIE-ELEVATION				
401	Maconnerie en Agglos creux de 15x20x40	m ³	658,3		

402	Béton Armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux	m3	12,36		
403	Dalle pleine en Béton Armé hydrofuge dosé à 350 kg/m3 pour couverture guérite	m3	2,33		
404	Joint de rupture	m	5,05		
405	Enduit tyrolien au mortier de ciment	m	1 332,10		
406	Béton pour bequet tout le long du mur et pour débord des poteau	ml	257		
407	Construction d'un mât pour drapeau et toutes sujétions	f	1		
SOUS TOTAL Maçonnerie Elévation					
500	MENUISERIE METALLIQUE				
501	Grille métallique en fer forgé pour clôture et fenêtre de guérite	m ²	134		
502	Fourniture et pose porte métallique pour entrée guérite et portillons 90x210	u	5		
503	Portails d'entrée sur rail 300x250 y compris toutes sujétions	u	3		
504	Fourniture et pose du fil barbelé	ml	244,4		
SOUS TOTAL Menuiserie Métallique					
600	AMENAGEMENT DE L'ESPLANADE				
601	Caniveau ouvert de 40x40 pour évacuation des eaux pluviales	ml	75		
602	Fourniture et pose des dalettes	ml	25		
603	Fourniture et pose des bordures de protection des pavés	ml	175		
604	Fourniture et pose des pavés de 8 sur lit de sable et réglage de la plate forme y compris toutes sujétions	m ²	1995,2		
605	Espace vert (Engazonnement palmiers etc...suivant plan d'aménagement des espaces verts)	m ²	800		
SOUS TOTAL Aménagement de l'Esplanade					
700	AMENAGEMENT DE LA VOIE D'ACCES PRINCIPALE				
701	Fossés bétonnés en "V" sans dalette	ml	0		
702	Fossés bétonnés en "V" avec dalette	ml	0		
703	Fourniture et pose des bordures	ml	0		
704	Couche de base en graveleux latéritiques ép: 20cm	m3	0		
705	Couche d'impregnation au cut back 0/1+ sablage	m	0		
706	Couche d'enduit superficiel tricouche	m	0		

SOUS TOTAL Aménagement de la vole d'accès principale				
800	ELECTRICITE			
801	Fourniture et pose de gaines annelée	RLx	5	
802	Fileterie et cablage(TH1,5 2,5 VGV etc)	RLx	3	
803	Hublots étanches y compris toutes disposition d'interrupteur et de mise en œuvre	u	55	
804	Projecteurs Led 500w	u	8	
805	Coffret avec disjoncteur	u	1	
806	Accessoires (dominos, boites de dérivation, attaches etc...)	Ens	1	
Sous Total Electricité				
MONTANT HTVA				
TVA 19,25%				
IR 5,5 ou 2.2%				
MONTANT TTC				
Net à Mandater				
ARRETE LE PRESENT DEVIS A LA SOMME DE _____				FRANCS CFA

»

➤ Concernant la date de dépôt et d'ouvertures des plis, il en ressort ce qui suit :

ANCIEN :

« - RECEPTION DES OFFRES :

Chaque offre rédigée en français ou en anglais et en **Sept (07)** exemplaires avec reliure en spirale dont un original et six copies marqués comme tels, devra parvenir auprès de la **Structure Interne de Gestion Administrative des Marchés Publics (SIGAMP)** sis à la **bibliothèque municipale derrière la Préfecture d'Ambam**, au plus tard le **27/10/2023** à 14 heures, heure locale et devra porter la mention.

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N° 006/AAONO/PU/RS/DVNT/C-AMBAM/ SG/SCODELMAP/SIGAMP/2023 DU 25/09/2023 POUR LES TRAVAUX DE LA PREMIERE PHASE DE LA CONSTRUCTION DE LA CLOTURE DE L'HOTEL DE VILLE ET DE L'AMENAGEMENT DES VOIRIES ET RESEAUX DIVERS POUR LE COMPTE DU FEICOM-COMMUNE D'AMBAM DEPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEN REGION DU SIEN

« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

NB Toute offre non produite en sept (07) exemplaires avec reliure en spirale (dont une copie originale et six copies) et non conforme aux prescriptions du dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable.

14- OUVERTURE DES OFFRES :

L'ouverture des offres qui se fera en un seul temps, aura lieu le **27/10/2023** à **15 heures précises**, heure locale à la **Salle de Lecture de la Bibliothèque Municipale d'AMBAM** sis derrière la **Préfecture d'Ambam**, par la **Commission Interne de Passation des Marchés Publics de la Commune d'AMBAM**, siégeant en présence

des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier.»

NOUVEAU :

«9 - RECEPTION DES OFFRES :

Chaque offre rédigée en français ou en anglais et en **Sept (07)** exemplaires avec reliure en spirale dont un original et six copies marqués comme tels, devra parvenir auprès de la **Structure Interne de Gestion Administrative des Marchés Publics (SIGAMP)** sis à la bibliothèque municipale derrière la Préfecture d'Ambam, au plus tard le **07/11/2023** à 14 heures, heure locale et devra porter la mention.

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N° 006/AAONO/PU/RS/DVNT/C-AMBAM/ SG/SCODELMAP/SIGAMP/2023 DU 25/09/2023 POUR LES TRAVAUX DE LA PREMIERE PHASE DE LA CONSTRUCTION DE LA CLOTURE DE L'HOTEL DE VILLE ET DE L'AMENAGEMENT DES VOIRIES ET RESEAUX DIVERS POUR LE COMPTE DU FEICOM-COMMUNE D'AMBAM DEPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEN REGION DU SUD

« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

NB Toute offre non produite en sept (07) exemplaires avec reliure en spirale (dont une copie originale et six copies) et non conforme aux prescriptions du dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable.

14- OUVERTURE DES OFFRES :

L'ouverture des offres qui se fera en un seul temps, aura lieu le **07/11/2023** à **15 heures précises**, heure locale à la **Salle de Lecture de la Bibliothèque Municipale d'AMBAM** sis derrière la Préfecture d'Ambam, par la **Commission Interne de Passation des Marchés Publics de la Commune d'AMBAM**, siégeant en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier.»

Les autres pièces n'ayant pas fait l'objet de modifications dans le présent additif restent sans changement.

Ambam le **24 OCT 2023**

LE MAIRE
(AUTORITE CONTRACTANTE)

COPIE :

- ARMP
- D LG MINMAP
- DD MINTP/DVNT
- PRESIDENT CIPM AMBAM
- INTERESSES
- ARCHIVAGE



Lomo Ovono Samson
Maire d'AMBAM