

COOPÉRATION CAMEROUN BANQUE MONDIALE

\*\*\*\*\*

CAMEROON WORLD BANK COOPÉRATION

\*\*\*\*\*

MINISTÈRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

\*\*\*\*\*

PROJET D'ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION  
NUMÉRIQUE AU CAMEROUN (PATNUC)

\*\*\*\*\*

UNITE DE GESTION DU PROJET

\*\*\*\*\*

MINISTRY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS

\*\*\*\*\*

PROGRAM FOR THE ACCELERATION OF THE DIGITAL  
TRANSFORMATION OF CAMEROON (PATNUC)

\*\*\*\*\*

PROJECT IMPLEMENTATION UNIT

\*\*\*\*\*


**COMMUNIQUE N° 029 DECLARANT INFRACTUEUX LE DOSSIER  
D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT MINEPOSTEL/ N°001/  
MINPOSTEL/PATNUC/CSPM/SPM/2023 du 05 SEPTEMBRE 2023  
RELATIF À L'ACQUISITION DE DEUX (02) VEHICULES (01 VEHICULE  
4X4 STATION WAGON ET 01 VEHICULE PICK-UP 4X4 DOUBLE  
CABINE) AU PROJET D'ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION  
NUMÉRIQUE DU CAMEROUN (PATNUC)**

Le Coordonnateur National du Projet d'Accélération de la Transformation  
Numérique au Cameroun (PATNUC) communique :

Le Dossier d'Appel d'Offres National Ouvert n°001/MINPOSTEL/  
PATNUC/CSPM/SPM/2023 du 05 septembre 2023 à relative à l'acquisition  
de deux (02) véhicules (01 véhicule 4x4 station wagon et 01 véhicule pick-up  
4x4 double cabine) au Projet d'Accélération de la Transformation Numérique  
du Cameroun (PATNUC) est déclaré infructueux.

13 NOV 2023

Le Coordonnateur National du PATNUC



Dr MFUH Windfred FUAYE KENJI

Ampliations :

- ARMP
- CHRONO
- ARCHIVES
- AFFICHAGE.