



00000055

N°/CRP/CUB/CT

**COMMUNIQUE RADIO/PRESSE VALANT ADDITIF A L'AAO N°
03/AONO/CUB/CT/CIPM/2023 DU 23 OCTOBRE 2023 POUR LES TRAVAUX D'EXTENSION DU
RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC (EQUIPEMENT DE LA VOIRIE EN ECLAIRAGE PUBLIC SOLAIRE SUR LE
TRONCON INTERSECTION N° 6 CARREFOUR STATION CAMOCO – CARREFOUR SOH FONKOU).**

Le Maire de la Ville de Bafoussam informe le public en général et les soumissionnaires de l'AAO susvisé en particulier que des modifications ont été apportées au Cadre du Bordereau des Prix unitaires et au Cadre du détail quantitatif et estimatif comme suit :

AU LIEU DE :

Cadre du Bordereau des prix unitaires

DES TRAVAUX D'EQUIPEMENT DE LA VOIRIE EN ECLAIRAGE PUBLIC SOLAIRE SUR LE TRONCON INTERSECTION N°6 (CARREFOUR STATION CAMOCO – CARREFOUR SOH FONKOU)

N°	DESIGNATION	UNITE	Prix Unitaire en chiffres (FCFA)	Prix Unitaire en lettres (FCFA)
1	<p>Installation de chantier, amené et repli du matériel</p> <p><i>Ce prix rémunère au forfait les frais d'installation de chantier ainsi que l'amenée et le repli du matériel, il comprend :</i></p> <ul style="list-style-type: none">-Les frais de production du document d'exécution du projet ;-Le piquetage et l'implantation des massifs d'encrage ;-Les d'occupation temporaire du terrain nécessaire ;- la préparation des surfaces, la construction et l'aménagement d'une baraque de chantier (ou location), de l'entrepôt, des bureaux de l'Entrepreneur et du Maître d'œuvre ;-l'installation des panneaux de chantier au début et à la fin de chaque tronçon ;-les frais d'entretien de nettoyage et d'exploitation des locaux et entrepôts y compris gardiennage ; <p><i>l'amenée et le repli du matériel et engins nécessaires à l'exécution du chantier, y compris notamment centrale à béton, bascule de chantier, engin de transport et de levage des lampadaires ;</i></p> <ul style="list-style-type: none">-les frais d'occupation temporaire du terrain nécessaire ;- le contrôle et la vérification des plans de l'Appel d'Offres ;-la remise en état des lieux en fin de chantier ;-le maintien de la circulation pendant les travaux ;-La production du dossier de recollement ;-le paiement des travaux préliminaires se fera au fur et a mesure de l'avancement des travaux dans les limites ci dessous : <p><i>.65% après l'installation du chantier ;</i></p> <p><i>.35% après le repli, la remise en état des lieux et du dossier de recollement..</i></p>	Ff		
2	<p>Fouille en puits (50x50x100 cm) en terrain dur</p> <p><i>Ce prix rémunère au mètre cube :</i></p> <ul style="list-style-type: none">- la fouille en puits aux dimensions obtenues par note de calcul et approuvées par le Maître d'œuvre ou l'Ingénieur du Marché ;	U		

	-Les remblais et les ragréages au béton dosé 400kg/m3 et 5cm d'épaisseur des interstices aux abords du massif après coulage.			
3	Massif de fondation en béton armé dosé à 350kg/m3 Ce prix rémunère au mètre cube : La fourniture du béton armé à 350 kg/m3 pour une contrainte admissible de 20MPa à 28 jours coulés en pleine fouille y compris toutes sujétions suivant les prescriptions des Spécifications techniques(ST) (CF. Article 1.4.4)	m3		
4	Fourniture et pose lampadaires 120W (14000lm) + batterie 3,2VAh + Panneau 5V/180W + Poteau 8m en acier galvanisé + Tiges d'ancrage en acier Ce prix rémunère à l'ensemble : L'achat du kit complet du matériel solaire comprenant panneaux photovoltaïque, batterie et luminaire + mât en acier galvanisé y compris les frais de transport jusqu'au chantier et toutes sujétions de mise en oeuvre.	Ens		

Date

Noms et prénoms DG

Entreprise soumissionnaire,

Cachet nominatif et

Signature

Cadre du Détail Quantitatif et Estimatif

**DES TRAVAUX D'EQUIPEMENT DE LA VOIRIE EN ECLAIRAGE PUBLIC SOLAIRE SUR LE TRONCON INTERSECTION N°6
(CARREFOUR STATION CAMOCO – CARREFOUR SOH FONKOU)**

N°	DESIGNATION	UNITE	QTE	P U	PRIX TOTAL
LOT 100 (A) : FOUILLE ET PREPARATION DE LA POSE					
101	Installation de chantier	U	32		
102	Fouilles en puits (50x50x100)	U	32		
103	Fourniture et pose lampadaires 120W (14000lm) + batterie 3,2VAh + Panneau 5V/180W + Poteau 8m en acier galvanisé + Tiges d'ancrage en acier,	Ens	32		
	SOUS-TOTAL LOT 100 (A)				
LOT 200 (B): POSE ET CONNEXIONS DIVERSES					
201 (C)	Fourniture et pose lampadaire 120W (1400ml) + batterie 3,2VAh + Panneau v/180 + poteau 8m en acier galvanisé + Tiges d'ancrage en acier	Ens	32		
202 (D)	Fourniture et pose poteau 8m en acier galvanisé + tiges d'ancrage en acier.	Ens	32		
	SOUS-TOTAL LOT 200 (B)				
	TOTAL HTVA Lot 100 (A) + Lot 200 (D)				
	TOTAL EXONERE DE LA TVA du Lot 200 (C)				
	T.V.A. (A+D (19,25%))	%	19,25		
	I.R. (A+B) x 2,2%	%	2,2		
	TOTAL A MANDATER (A+B-IR)				
	TOTAL GENERAL T.T.C (A+B+TVA)				

Arrêté le présent devis à la somme francs CFA

Date

Non et prenons du DG

Entreprise soumissionnaire

Cachet nominatif et

LIRE PLUTOT :

Cadre du Bordereau des prix unitaires

DES TRAVAUX D'EQUIPEMENT DE LA VOIRIE EN ECLAIRAGE PUBLIC SOLAIRE SUR LE TRONCON

INTERSECTION N°6 (CARREFOUR STATION CAMOCO – CARREFOUR SOH FONKOU)

N°	DESIGNATION	UNITE	Prix Unitaire en chiffres (FCFA)	Prix Unitaire en lettres (FCFA)
101	<p>Installation de chantier, amené et repli du matériel Ce prix rémunère au forfait les frais d'installation de chantier ainsi que l'amenée et le repli du matériel, il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Les frais de production du document d'exécution du projet ; -Le piquetage et l'implantation des massifs d'encrage ; -Les d'occupation temporaire du terrain nécessaire ; - la préparation des surfaces, la construction et l'aménagement d'une baraque de chantier (ou location), de l'entrepôt, des bureaux de l'Entrepreneur et du Maître d'œuvre ; -l'installation des panneaux de chantier au début et à la fin de chaque tronçon ; -les frais d'entretien de nettoyage et d'exploitation des locaux et entrepôts y compris gardiennage ; <p>l'amenée et le repli du matériel et engins nécessaires à l'exécution du chantier, y compris notamment centrale à béton, bascule de chantier, engin de transport et de levage des lampadaires ;</p> <ul style="list-style-type: none"> -les frais d'occupation temporaire du terrain nécessaire ; - le contrôle et la vérification des plans de l'Appel d'Offres ; -la remise en état des lieux en fin de chantier ; -le maintien de la circulation pendant les travaux ; -La production du dossier de recollement ; -le paiement des travaux préliminaires se fera au fur et a mesure de l'avancement des travaux dans les limites ci dessous : <p>.65% après l'installation du chantier ; .35% après le repli, la remise en état des lieux et du dossier de recollement..</p>	Ff		
102	<p>Fouille en puits (50x50x100 cm) en terrain dur Ce prix rémunère au mètre cube :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fouille en puits aux dimensions obtenues par note de calcul et approuvées par le Maître d'œuvre ou l'Ingénieur du Marché ; -Les remblais et les ragréages au béton dosé 400kg/m3 et 5cm d'épaisseur des interstices aux abords du massif après coulage. 	U		
103	<p>Massif de fondation en béton armé dosé à 350kg/m3 Ce prix rémunère au mètre cube :</p> <p>La fourniture du béton armé à 350 kg/m3 pour une contrainte admissible de 20MPa à 28 jours coulés en pleine fouille y compris toutes sujétions suivant les prescriptions des Spécifications techniques(ST) (CF. Article 1.4.4)</p>	m3		
104	<p>Fourniture et pose lampadaires 120W (14000lm) + batterie 3,2VAh + Panneau 5V/180W Ce prix rémunère à l'ensemble :</p> <p>L'achat du kit solaire comprenant panneaux photovoltaïque, batterie et luminaire y compris les frais de transport jusqu'au chantier et toutes sujétions de mise en oeuvre.</p>	Ens		
105	<p>Fourniture et Poteau 8m en acier galvanisé + Tiges d'ancrage en acier Ce prix rémunère à l'ensemble :</p> <p>L'achat du mât en acier galvanisé de 8m + tiges d'encrage en acier y compris les frais de transport jusqu'au chantier et toutes sujétions de mise en oeuvre.</p>	Ens		

Date **17 NOV 2023**

Noms et prénoms DG
Entreprise soumissionnaire,
Cachet nominatif et
Signature

Cadre du Détail Quantitatif et Estimatif

N°	DESIGNATION	UNITE	QTE	P.U	PRIX TOTAL
LOT 100 (A) : FOUILLE ET PREPARATION DE LA POSE					
101	Installation de chantier	Ens	1		
102	Fouilles en puits (50x50x100)	U	32		
103	massifs de fondation en béton armé dosé à 350Kg	m3	32		
	SOUS-TOTAL LOT 100 (A)				
LOT 200 (B): POSE ET CONNEXIONS DIVERSES					
201 (B1)	Fourniture et pose lampadaire 120W (1400ml) + batterie 3,2VAh + Panneau v/180	Ens	32		
202 (B2)	Fourniture et pose poteau 8m en acier galvanisé + tiges d'ancrage en acier.	Ens	32		
	SOUS-TOTAL LOT 200 (B)				
	TOTAL HTVA Lot 100 (A) + Lot 200 (B)				
	TOTAL EXONERE DE LA TVA du Lot 201 (B1)				
	T.V.A. (A+B2 (19,25%))	%	19,25		
	I.R. (A+B) x 2,2%	%	2,2		
	TOTAL A MANDATER (HT-IR)				
	TOTAL GENERAL T.T.C (A+B+TVA)				

Arrêtez le présent devis a la somme _____
francs CFA ttc

En conséquence, les dates limites de dépôt et de dépouillement des offres sont modifiées ainsi qu'il suit :

ANCIENNE DATE ET HEURE DE DEPOT DES OFFRES	NOUVELLE DATE ET HEURE DE DEPOT DES OFFRES	ANCIENNE DATE ET HEURE DE DEPOUILLEMENT DES OFFRES	NOUVELLE DATE ET HEURE DE DEPOUILLEMENT DES OFFRES
23 OCTOBRE 2023 A 10H00	30 NOVEMBRE 2023 A 10H00	23 NOVEMBRE 2023 A 11H00	30 NOVEMBRE 2023 A 11H00

Le Maire de la Ville compte sur la compréhension de tous.

AMPLIATIONS :

-PREFET/MIFI
-ARMP/OUEST
-DD/MINMAP/MIFI
-PRES/CIPM/CUB
-MEMBRES/CIPM/CUB
-SECRETAIRE/CIPM/CUB
-DOSSIER CONCERNE
-ARCHIVES
-CHRONO

Bafoussam, le **17 NOV 2023**
LE MAIRE DE LA VILLE

Roger Tafam