

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION
ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

COMITE TECHNIQUE DE SUIVI
DES PROGRAMMES ECONOMIQUES

PROJET FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS ET
D'INCLUSION ÉCONOMIQUE



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND
REGIONAL DEVELOPMENT

TECHNICAL FOLLOW UP COMMITTEE
FOR ECONOMIC PROGRAMS

ADAPTIVE SAFETY NETS AND
ECONOMIC INCLUSION PROJECT

AVIS D'ATTRIBUTION DE CONTRAT N° 016/2023

Crédit IDA N° 70480-CM

Pays : CAMEROUN

Maître d'Ouvrage : MINEPAT

Unité d'exécution ou Projet/Maître d'Ouvrage Délégué : Projet Filets Sociaux Adaptatifs et d'Inclusion Économique BP : 5838 Yaoundé, Courriel : projetfiletssociaux.aie@gmail.com, sis au quartier Tsinga, derrière le Palais des Congrès, face Polyclinique du Palais

Le Coordonnateur National du Projet Filets Sociaux Adaptatifs et d'Inclusion Économique communique :

Conformément aux dispositions du Règlement de Passation des Marchés pour les emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI), Passation des Marchés dans le cadre de Financement de Projets d'Investissement, Fournitures, Travaux, Services Autres que des Services de Consultants et Services de Consultants, quatrième édition, novembre 2020, les résultats du recrutement des ONGs chargées de la mise en œuvre des activités de la Phase 1 du Programme d'Inclusion Économique des Jeunes (IEJ) du Projet Filets Sociaux Adaptatifs et d'Inclusion Économique dans les villes d'Ebolowa et Maroua suivant la méthode de « **Sélection Fondée sur les Qualifications du Consultant (SQC)** » se présentent de la manière suivante :

CONTRAT N°115/C/MINEPAT/CTS/PFS-AIE/UGP/CSPM/2023 PASSE APRES DEMANDE DE PROPOSITIONS N°010/DP/MINEPAT/CTS/PFS-AIE/UGP/CSPM/2023 DU 06 SEPTEMBRE 2023 POUR LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA PHASE 1 DU PROGRAMME D'INCLUSION ECONOMIQUE DES JEUNES (IEJ) DU PROJET FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS ET D'INCLUSION ECONOMIQUE AU PROFIT DE 500 BENEFICIAIRES DANS LA VILLE D'EBOLOWA

Nom du Consultant	Note technique/ 100	Montant lu de la Proposition financière (FCFA TTC)	Montant évalué de la Proposition financière (FCFA TTC)	Observations
Alternatives Durables pour le Développement (ADD)	87,50	17 078 890	17 078 890	Offre techniquement qualifiée et soutenable du point de vue de l'enveloppe prévisionnelle
Consultant retenu : Alternatives Durables pour le Développement (ADD) BP : 281 Mbalmayo-Cameroun Tél : (237) 677 531 011 / 655 279 035 ; Email : info@alternativesdurables.org				
Montant du Contrat TTC : 17 078 890 (dix-sept millions soixante-dix-huit mille huit cent quatre-vingt-dix) FCFA				
Durée d'exécution du contrat : Douze (12) mois dès notification de l'ordre de service de démarrage				

CONTRAT N°116/C/MINEPAT/CTS/PFS-AIE/UGP/CSPM/2023 PASSE APRES DEMANDE DE PROPOSITIONS N°009/DP/MINEPAT/CTS/PFS-AIE/UGP/CSPM/2023 DU 06 SEPTEMBRE 2023 POUR LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA PHASE 1 DU PROGRAMME D'INCLUSION ECONOMIQUE DES JEUNES (IEJ) DU PROJET FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS ET D'INCLUSION ECONOMIQUE AU PROFIT DE 1500 BENEFICIAIRES DANS LA VILLE DE MAROUA

Nom du Consultant	Note technique/ 100	Montant lu de la Proposition financière (FCFA TTC)	Montant évalué de la Proposition financière (FCFA TTC)	Observations
Service d'Appui aux Initiatives Locales de Développement (SAILD)	93,16	40 232 999	40 232 999	Offre techniquement qualifiée
Consultant retenu : Service d'Appui aux Initiatives Locales de Développement (SAILD) BP : 11 955 Yaoundé Tél : (237) 699 414 089 / 222 225 162 ; Email : secretariat@saild.org – saild@camnett.cm				
Montant du Contrat négocié TTC : 40 163 750 (quarante millions cent soixante-trois mille sept cent cinquante) FCFA				
Durée d'exécution du contrat : Douze (12) mois dès notification de l'ordre de service de démarrage				

Fait à Yaoundé, le 23 NOV 2023
LE COORDONNATEUR NATIONAL



Njoh Michelin