



DECISION N°0004 /D/MINTP/SG/DCT/CAO/CEA1/IE1/AR/2023 DU 03 JAN 2024

Portant attribution du marché relatif à la Consultation de gré à gré suivant les autorisations N°4073-23/L/PRC/MINMAP/SG/DGMI/DMTR/EECA-BYJ du 21/08/2023 et N°06419-23/L/PRC/MINMAP/SG/DGMI/DMTR/BYJ du 26 décembre 2023 pour le contrôle technique et la surveillance des travaux d'urgences d'entretien de la RING ROAD (RN 11), SECTION BAMENDA (NKWEN PALACE) -BAMBUI JUNCTION- BAMBILI JUNCTION dans la Région du NORD-OUEST (9,6KM). Financement : Budget du MINTP, Ligne Fonds Routier - Exercices 2023 et suivants.

Le Ministre des Travaux Publics, Maître d'Ouvrage,

- Vu la Constitution ;
- Vu la Loi N°2022/020 du 27 Décembre 2022 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'Exercice 2023 ;
- Vu L'Ordonnance N° 2022/001 du 02 juin 2022 modifiant en complétant certaines dispositions de la Loi N° 2021/026 du 16 décembre 2021 portant Loi des finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2023 ;
- Vu le Décret n° 2001/048 du 23 février 2001, portant organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
- Vu le Décret n° 2008/376 du 12 Novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun ;
- Vu le Décret N°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;
- Vu le Décret n° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics ;
- Vu le Décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;
- Vu le Décret n° 2018/461 du 07 Août 2018 portant organisation du Ministère des Travaux Publics ;
- Vu le Décret n°2019/002 du 04 janvier 2019 portant réaménagement du Gouvernement ;
- Vu l'Arrêté N°00000241/A/MINMAP du 18 juillet 2018 portant création des Commissions Internes de Passation des Marchés auprès du Ministère des Travaux Publics ;
- Vu l'Arrêté N° 0271/MINMAP/CAB du 27 Septembre 2018 instituant et organisant les modalités de rémunération et de paiement basés sur la performance de certains acteurs du système des Marchés Publics ;
- Vu l'Arrêté N° 166/A/MINMAP du 07 juin 2022 fixant les modalités de catégorisation des entreprises du secteur de bâtiment et des travaux publics ;
- Vu la Circulaire N°0000006/C/MINFI du 30 Décembre 2022 portant instructions relatives à l'exécution des lois de finances, au suivi et au contrôle de l'exécution du Budget de l'État et des autres entités publiques pour l'Exercice 2023 ;
- Vu la Décision N°00000432/D/MINTP/CAB du 18 juin 2019 portant nomination des Présidents des Commissions Internes de Passation des Marchés Publics placées auprès des Départements Ministériels ;
- Vu la Décision N°286/D/MINTP/CAB du 28 juillet 2021 portant constatation de la composition des Commissions Internes et Spéciale de Passation des Marchés Publics auprès du Ministère des Travaux Publics ;
- Vu La Décision N°0000473/D/MINMAP/SG/DAJ/MNAS du 23 septembre 2022 portant nomination du Président par intérim de la Commission Interne de Passation des Marchés des Travaux d'Entretien et de Réfection des Infrastructures ;
- Vu la Décision N°320/D/MINTP/CAB du 07/10/2022 constatant la composition de la Commission Interne de Passation des Marchés des Travaux d'entretien et de Réfection des Infrastructures placée auprès du Ministère des Travaux Publics ;
- Vu La circulaire N°00001/PR/MINMAP/CAB du 25 avril 2022 relative à l'application du Code des Marchés Publics ;
- Vu la lettre circulaire N° 002/LC/MINMAP/CAB du 12 mai 2022 relative à la continuité du service public des Marchés Publics en cas de sanction d'un Maître d'Ouvrage ou Maître d'Ouvrage ,

Délégué, ou des membres d'une Commission de Passation des Marchés Publics conformément aux dispositions des Articles 194 et 195 du Code des Marchés Publics ;

- Vu les autorisations N°4073-23/L/PRC/MINMAP/SG/DGMI/DMTR/EECA-BYJ du 21/08/2023 et N°06419-23/L/PRC/MINMAP/SG/DGMI/DMTR/BYJ du 26 décembre 2023 pour le contrôle technique et la surveillance des travaux d'urgences d'entretien de la RING ROAD (RN 11), SECTION BAMENDA (NKWEN PALACE)-BAMBUI JUNCTION- BAMBILI JUNCTION dans la Région du NORD-OUEST (9,6KM) ;
- Vu le Dossier de Consultation de gré à gré suivant autorisation N°4073-23/L/MINMAP/SG/DGMI/DMTR/EECA-BYJ du 21/08/2023 pour le contrôle technique et la surveillance des travaux d'urgences d'entretien de la RING ROAD (RN 11), SECTION BAMENDA (NKWEN PALACE)-BAMBUI JUNCTION- BAMBILI JUNCTION dans la Région du NORD-OUEST (9,6KM);
- Vu L'offre du soumissionnaire ;
- Vu Le rapport d'Analyse des pièces administratives, des offres techniques et financières y relatives ;
- Vu La fiche de validation des prix N°261/MINCOMMERCE/SG/DMQP/SDP/SECP/COPC du 21 décembre 2023.

DECIDE :

Article 1 : Le Bureau d'Etudes Technique dont le nom suit est retenu pour le contrôle technique et la surveillance des travaux d'urgence d'entretien de la RING ROAD (RN 11), SECTION BAMENDA (NKWEN PALACE)-BAMBUI JUNCTION- BAMBILI JUNCTION dans la Région du NORD-OUEST (9,6KM).

N° Lot	Type d'intervention	Tronçon	Linéaire (Km)	Nom et Adresse du BET retenu	Montant TTC Corrigé en chiffres (en FCFA)	Montant TTC corrigé en lettres (en FCFA)	Délai d'exécution (en mois)
Lot Unique	Contrôle technique et surveillance des travaux	BAMENDA (NKWEN PALACE) -BAMBUI JUNCTION- BAMBILI JUNCTION	9,6	STUDI CAMEROUN B. P: 2859 Yaoundé Tél : 674 440 870	99 156 375	Quatre vingt dix neuf millions cent cinquante six mille trois cent soixante quinze	05

Article 2 : Le mandataire dudit BET est invité à se présenter à la Direction des Contrats du Ministère des Travaux Publics, pour la souscription de son projet de Marché.

Article 3 : La présente Décision sera enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin sera.

Yaoundé, le 03 JAN 2024.

Copie : ARMP



Emmanuel NGANOU D.



DECISION No. 0004 /D/MINTP/SG/DCT/CAO/CEA1/IE1/AR/2023 OF 03 JAN 2024

To award the contract relating to the consultation by mutual agreement following authorisations No. 4073-23/L/PRC/MINMAP/SG/DGMI/DMTR/EECA-BYJ of 21 August 2023 and No. 06419-23/L/PRC/MINMAP/SG/DGMI/DMTR/BYJ of 26 December 2023 for the technical control and supervision of emergency maintenance works on the RING ROAD (RN 11), SECTION BAMENDA (NKWEN PALACE)-BAMBUI JUNCTION- BAMBILI JUNCTION in the NORTH-WEST Region (9.6KM). Financing: MINTP Budget-Road Fund Line, Financial Year 2023 et Seq.

The Minister of Public Works, Project Owner,

- Mindful of the Constitution;
- Mindful of Law No. 2022/020 of 27 December 2022 on the Finance Law of the Republic of Cameroon for the Financial Year 2023;
- Mindful of Ordinance No. 2022/001 of 02 June 2022 to amend and supplement certain provisions of Law No. 2021/026 of 16 December 2021 on the Finance Law of the Republic of Cameroon for the 2023 Financial Year;
- Mindful of Decree No. 2001/048 of 23 February 2001 on the establishment and functioning of the Public Contracts Regulatory Agency (PCRA);
- Mindful of Decree No. 2008/376 of 12 November 2008 on the administrative organisation of the Republic of Cameroon;
- Mindful of Decree No. 2012/075 of 8 March 2012 to organise the Ministry of Public Contracts;
- Mindful of Decree No. 2012/076 of 08 March 2012 to amend and supplement certain provisions of Decree No. 2001/048 of 23 February 2001 on the establishment, organisation and functioning of the Public Contracts Regulatory Agency;
- Mindful of Decree No. 2018/366 of 20 June 2018 to institute the Public Contracts Code;
- Mindful of Decree No. 2018/461 of 07 August 2018 to organise the Ministry of Public Works;
- Mindful of Decree No. 2019/002 of 04 January 2019 to reshuffle the Government;
- Mindful of Order No. 00000241/A/MINMAP of 18 July 2018 to establish Internal Tenders Boards in the Ministry of Public Works;
- Mindful of Order No. 0271/MINMAP/CAB of 27 September 2018 to establish and organise the terms and conditions for the payment based on the performance of certain stakeholders in the public contracts system;
- Mindful of Order No. 166/A/MINMAP of 07 June 2022 to lay down the conditions for the classification of companies in the building and public works sector;
- Mindful of Circular No. 0000006/C/MINFI of 30 December 2022 on instructions relating to the execution of finance laws, the follow-up and control of the execution of the budget of the State and other Public entities for the financial year 2023;
- Mindful of Decision No. 00000432/CAB/MINMAP of 18 June 2019 to appoint the chairpersons of the Internal Commissions for the Award of Public Contracts at various Ministries;
- Mindful of Decision No. 286/D/MINTP/CAB of 28 July 2021 to ascertain the organisation of Internal and Special Tenders Boards at the Ministry of Public Works;
- Mindful of Decision No. 0000473/D/MINMAP/SG/DAJ/MNAS of 23 September 2022 to ascertain the composition of the Internal Tenders Board for Infrastructure Maintenance and Repair Works at the Ministry of Public Works;
- Mindful of Decision No. 320/D/MINTP/CAB of 07/10/2022 to ascertain the composition of the Internal Tenders Board for Infrastructure Maintenance and Repair Works at the Ministry of Public Works;
- Mindful of Circular No. 00001 /PR/MINMAP/CAB of 25 April 2022 relating to the application of the Public contracts Code;
- Mindful of Circular letter No. 002/LC/MINMAP/CAB of 12 May 2022 relating to the continuity of the public service in public contracts in case of sanction imposed on a Project Owner or delegated Project Owner, or of the members of a Tenders Board, in accordance with the provisions of Articles 194 and 195 of the Public Contracts Code;
- Mindful of Authorisations No. 4073-23/L/PRC/MINMAP/SG/DGMI/DMTR/EECA-BYJ of 21 August 2023 and No. 06419-23/L/PRC/MINMAP/SG/DGMI/DMTR/BYJ of 26

December 2023 for the technical control and supervision of emergency maintenance works on the RING ROAD (RN 11), BAMENDA SECTION (NKWEN PALACE)-BAMBUI JUNCTION- BAMBILI JUNCTION in the NORTH-WEST Region (9.6KM);

Mindful of the consultation by mutual agreement following Authorisation No. 4073-23/L/PRC/MINMAP/SG/DGMI/DMTR/EECA-BYJ of 21 August 2023 for the technical control and supervision of emergency maintenance works on the RING ROAD (RN 11), SECTION BAMENDA (NKWEN PALACE)-BAMBUI JUNCTION- BAMBILI JUNCTION in the NORTH-WEST Region (9.6KM);

Mindful of the tenderer's offer;

Mindful of the report drafted for the Analysis of Administrative Documents, Technical and Financial Offers;

Mindful of the price validation form No. 261/MINCOMMERCE/SG/DMQP/SDP/SECP/COPC of 21 December 2023.

HEREBY DECIDES AS FOLLOWS:

Article 1: The following Technical Consulting Firm has been selected for the technical control and supervision of emergency maintenance works on the RING ROAD (RN 11), SECTION BAMENDA (NKWEN PALACE)-BAMBUI JUNCTION- BAMBILI JUNCTION in the NORTH-WEST Region (9.6KM);


No. Lot	Type of intervention	Road section	Length (km)	Name and address of the successful technical consulting firm	Reviewed amount in figures, including all taxes (in CFAF)	Reviewed amount in words, including all taxes (in CFAF)	Execution time frame (in months)
Single lot	Technical control and supervision of works	BAMENDA (NKWEN PALACE) - BAMBUI JUNCTION- BAMBILI JUNCTION	9.6	STUDI CAMEROUN PO. Box: 2859 Yaounde Tel.: 674 440 870	99,156,375	Ninety-nine million one hundred and fifty-six thousand three hundred and seventy-five	05

Article 2: The legal representative of the said technical consulting firm shall report to the Department of Contracts of the Ministry of Public Works to subscribe to their draft contract.

Article 3: This Decision shall be registered and published wherever need be.

Yaounde, 03 JAN 2024

Copy: PCRA


Emmanuel NGANOU D.