

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

\*\*\*\*\*  
Paix - Travail - Patrie

\*\*\*\*\*  
MINISTRE DE LA DECENTRALISATION  
ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

\*\*\*\*\*  
REGION DE L'OUEST

\*\*\*\*\*  
DEPARTEMENT DES HAUTS PLATEAUX

\*\*\*\*\*  
COMMUNE DE BATIE

\*\*\*\*\*  
SECRETARIAT GENERAL

\*\*\*\*\*  
SERVICE TECHNIQUE



REPUBLIC OF CAMEROON

\*\*\*\*\*  
Peace - Work - Fatherland

\*\*\*\*\*  
LOCAL DEVELOPMENT AND  
DECENTRALISATION MINISTRY

\*\*\*\*\*  
WEST REGION

\*\*\*\*\*  
UPPER PLATEAUX DIVISION

\*\*\*\*\*  
BATIE COUNCIL

\*\*\*\*\*  
GENERAL SECRETARIAT

\*\*\*\*\*  
TECHNICAL SERVICE

## COMMUNIQUE N° 07/C/C-BATIE/SG/ST

Portant Additif au N°002/AONO/C-Batié/CIPM-RTE/2024

DU 02/02/2024 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DES ROUTES  
COMMUNALES ET AUTRE TERRASSEMENT DANS LA COMMUNE DE BATIE,  
DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX

En procédure d'urgence

**Le Maire de la Commune de Batié informe les potentiels soumissionnaires que pour des raisons de la bonne connaissance du projet soumissionné, les modifications suivantes ont été apportées au DAO:**

Page 29, 30, 32 et 68 :

### 9.2.2 Offre Technique (volume 2)

Elle comprendra les documents cités et placés dans l'ordre ci-après :

N° ORDRE	DESIGNATION	DETAILS	JUSTIFICATION
B.0	- Attestation de visite des lieux - Rapport de visite des lieux + photos + coordonnées GPS	Suivant modèle en annexe	Date, Signature et cachet du soumissionnaire
B1	Référence des travaux similaires	Indiquer la liste des travaux similaires réalisés au cours des 03 dernières années (2021-2023)	Joindre les premières et dernières pages des marchés enregistrés, accompagnés des PV de réception provisoire ou définitive (avant 2022) desdits marchés ou attestation de bonne fin.
B2	Liste du matériel	-Indiquer la liste et le nombre des petits matériels nécessaires aux tâches HIMO, en fonction du nombre d'ouvriers à recruter et en cohésion avec la méthodologie et le planning proposés.	Joindre les photocopies légalisées des cartes grises légalisées par l'autorité administrative Contrat de location signé par les deux parties (locataire et propriétaire) accompagné de carte grise légalisée
B3	Liste du personnel	-un conducteur des travaux (minimum TSGC/GR (Bacc+2) + 03 ans d'expérience -un chef chantier TGC/GR (BACC F4 + 02 ans d'expérience) minimum	Joindre CV daté et signé, photocopie certifiée conforme du diplôme; photocopie CNI légalisée, NB : la non validité du diplôme entraine celle des autres pièces du personnel concerné
B4	Propositions techniques et planning d'exécution	-Définir la méthodologie de formation et d'information des ouvriers ;	Paraphé sur chaque page, daté et signé.

N° ORDRE	DESIGNATION	DETAILS	JUSTIFICATION
		-Indiquer les mesures proposées pour la sécurité et la préservation de la santé des ouvriers en chantier	
B5	Cahier des Clauses Techniques Particulières	Insérer le CCTP inclus dans le présent dossier d'appel d'offres	Paraphe sur chaque page, date, signature et cachet du soumissionnaire à la fin du document.
B6	Attestation de disponibilité financière	Modèle joint dûment complété avec indication du montant, $\geq 1/3$ du montant prévisionnel	Date, cachet et signature de la banque émettrice, agréée par le MINFI.
B7	Attestation sur l'honneur	Attestation sur l'honneur que le prestataire n'a pas de chantier antérieur abandonné	Attestation signée

#### 14. Evaluation

Critères		EVALUATION	
		OUI	NON
<b>A</b>	<b>Présentation générale de l'offre</b>		
1	-Documents reliés au spiral -Table de matières		
2	-Intercalaires de couleur autre que le blanc -Respect de l'ordre des pièces dans tous les documents		
<b>B</b>	<b>REFERENCES DE L'ENTREPRISE</b>		
Toutefois, pour être prise en compte, chaque référence citée devra avoir concomitamment un marché (1 <sup>ère</sup> page et page des signatures) et un document de bonne fin d'exécution (PV de réception provisoire ou définitive). Seuls les contrats enregistrés pour les commandes publiques seront pris en compte. Le président de la Commission interne auprès de la Commune de Batié se réserve le droit d'inviter le soumissionnaire à présenter les originaux des documents ci-dessus cités.			
<b>Références générales dans le domaine des Bâtiments et Travaux Publics</b>			
Nombres de marchés exécutés pendant les cinq (05) dernières années dans le domaine des bâtiments et travaux publics (PV de réception définitive pour tout projet dont la garantie a expirée)			
3	Nombre de projets supérieur ou égal à 1		
4	Nombre de projets supérieur ou égal à 2		
<b>Références spécifiques dans le domaine des Bâtiments</b>			
5	Nombre de projets supérieur ou égal à 1		
6	Nombre de projets supérieur ou égal à 2		
<b>C</b>	<b>MATERIEL DE L'ENTREPRISE</b>		
L'entreprise doit fournir tous les documents prouvant que les équipements cités sont sa propriété : Factures – Certificat d'immatriculation – Attestation d'assurance – Si l'entreprise envisage louer certains équipements, elle doit fournir les preuves de leur existence et la convention la liant à leur légitime propriétaire.			
7	véhicule de liaison, un véhicule 4x4 pick-up ou station wagon		
8	Camion benne au moins 02		
9	Pelle chargeuse		
10	Niveleuse		
11	Compacteur		
12	Vibreux à béton		
13	Compacteur manuel ou dame sauteuse		

14	Petit matériel (brouettes, serre joints, pelle, pioches, seaux, gants, bottes, etc. ...)		
D	<b>PERSONNEL</b>		
15	Conducteur des travaux : un Ingénieur de Travaux de Génie civil ou de Génie Rural, justifiant au moins un (1) an d'expérience ou d'un Technicien Supérieur Génie civil ou de Génie Rural justifiant de trois (3) ans d'expérience;	Diplôme certifié	
16		Copie certifiée Carte d'Identité Nationale	
17		CV	
18	Chef de Chantier : Technicien Supérieur ou technicien du Génie civil ou de Génie rural justifiant d'au moins trois (03) ans d'expérience	Diplôme certifié	
19		Copie certifiée Carte d'Identité Nationale	
20		CV	
E-	<b>METHODOLOGIE – ORGANISATION</b>		
21	Rapport de visite du site signé sur l'honneur par l'Entreprise suivant model en annexe		
22	Rapport de visite photos précises du site		
23	Rapport de visite photos précises sous plus d'un angle du site		
24	Rapport de visite photos précises sous plus de 02 angles du site		
25	Rapport de visite photos précises sous plus de 03 angles du site		
26	Rapport de visite photos précises présentant des coordonnées GPS du site		
27	Rapport de visite photos précises présentant des coordonnées GPS d'au moins 02 points du site		
28	Organigramme détaillé du projet et de l'Entreprise		
29	Origine des matériaux		
30	Mesures de contrôle interne des matériaux		
31	Planning d'exécution des travaux		
32	Délai d'exécution inférieur ou égal à celui prescrit par le Maître d'ouvrage		
33	Prise en compte des aspects environnementaux et sociaux		
F	<b>OFFRE FINANCIERE</b>		
34	Disponibilité financière Suivant model en annexe		
		<b>Total général</b>	

Pour être validé à l'offre technique, le soumissionnaire doit avoir un total de 26/34 oui soit 75%

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

LOT 01

PRIX	DESIGNATION	UNITE	QTE	PU HT	P TOTAL
	<b>000:INSTALLATIONS</b>				
001	Installation de chantier	Ft	1,00		
002	Amenée et Repli du matériel	Ft	1,00		
003	Projet d'exécution et dossier de récolement	Ft	1,00		
004	Provision pour expropriation	Ft	1,00		
	<b>TOTAL SERIE 000: INSTALLATIONS</b>				
100	<b>100: NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS</b>				
101	Débroussaillage	m <sup>2</sup>	1 200,00		
102	Décapage de la terre végétale	m <sup>2</sup>	1 260,00		
103	Déblai mise en remblai	m3	420,00		
104	Abattage et dessouchage d'arbre et évacuation à la décharge publique	U	02		
105	Mise en forme de la plate- forme y compris création des fossés en terre et exutoires	km	0,25		
	<b>TOTAL SERIE 100 : NETTOYAGE ET TERRASSEMENT</b>				
121	<b>DEMOLITIONS</b>				
121g	Dépose de dalles de couverture	ml	20,00		
121k	Dépose et repose de panneaux publicitaires S<5m <sup>2</sup>	U	3,00		
	<b>TOTAL SERIE 121 : DEMOLITION</b>				
200	<b>SERIE 200: CHAUSSEE</b>				
201	<b>Couche de base</b>				
201a	Couche de base en grave latéritique provenant d'emprunt	m3	315,00		
217i	Bordure coulée en place ou en perré (pour blocage des pavés, pour TPC et îlots, etc.) à Rêve d'Or et lieu sacré de Santeu	ml	150		
	<b>TOTAL SERIE 200 : CHAUSSEE</b>				
300	<b>300 : ASSAINISSEMENT-DRAINAGE</b>				
301	<b>Fossés maçonnés trapézoïdaux</b>				
301a	Fossés maçonnés trapézoïdaux section de base: grande base=60, petite base= 40,h=60, ép=15cm	ml	450,00		

302	<b>Dalette de couverture</b>				
302a	Dalette sur fossé maçonné ép=15cm	ml	25,00		
	<b>TOTAL SERIE300: ASSAINISSEMENT-DRAINAGE</b>				
300	<b>300 : ASSAINISSEMENT-DRAINAGE</b>				
600	<b>DIVERS</b>				
603	Plantation d'arbres décoratifs	u	5,00		
614a	Espaces verts	m <sup>2</sup>	200,00		
	<b>TOTAL SERIE 600: DIVERS</b>				
800	<b>SERIE 800: INTERVENTIONS SUR LES RESEAUX</b>				
801a	Déplacement des conduites d'eau secondaires	Prov	1,00		
	<b>TOTAL SERIE 800: INTERVENTION SUR RESEAUX</b>				
	<b>MONTANT HTVA</b>				
	TVA 19,25%				
	<b>MONTANT TTC</b>				

LOT 02

**TERRASSEMENT DU PLATEAU ADMINISTRATIF DE BATIE**

**DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF**

PRIX	DESIGNATION	UNITE	QTE	PU HT	P TOTAL
	<b>000:INSTALLATIONS</b>				
001	Installation de chantier	Ft	1,00		
002	Amenée et Repli du matériel	Ft	1,00		
003	Projet d'exécution et dossier de recollement	Ft	1,00		
004	Levée Topographique préalable et délimitation du volume à prélever	Fft	1,00		
	<b>TOTAL SERIE 000: INSTALLATIONS</b>				
100	<b>100: TERRASSEMENTS</b>				
101	Déblai ordinaire (Volume non foisonné) mis en dépôt autour de la Sous-préfecture et voisinage	m3	7 226		
102	Mise en forme de la plate- forme y compris compactage et toutes sujétions	m <sup>2</sup>	3 000		

	<b>TOTAL SERIE 100 : TERRASSEMENT</b>			
	<b>MONTANT HTVA</b>			
	TVA 19,25%			
	<b>MONTANT TTC</b>			

**NB : Aucun soumissionnaire ne peut avoir plus d'un lot.**

Le reste sans changement

BATIE, le 22/02/94

**Ampliations :**

- ARMP/OU
- DDMINTP/HP
- DD.MI NMAP/HP
- P/CIPM-Batié
- Intéressé
- Affichage
- Chrono/Archive

LE MAIRE



*[Handwritten signature in blue ink]*  
**DOMBU**  
*Administrateur Civil Principal*