



COMMUNIQUE N° 02 /C/C-BATIE/SG/ST

Portant Additif au N°003/AONO/C-Batié/CIPM-AI /2024

DU 02/02/2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN FORAGE EQUIPE DE PMH À NKOUFHE NORD/BALAGOU 2, DANS LA COMMUNE DE BATIE, DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX, REGION DE L'OUEST

En procédure d'urgence

Le Maire de la Commune de Batié informe les potentiels soumissionnaires que pour des raisons de la bonne connaissance du projet soumissionné, les modifications suivantes ont été apportées au DAO:

Page 16, 25, 29, 30, 32, 38 et 68 :

RGAO,

Article 9.2 : Entre la publication de l'Avis d'Appel d'Offres, y compris la phase de pré qualification des candidats et l'ouverture des plis, tout soumissionnaire potentiel qui s'estime léser dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du Maître d'ouvrage.

Article 38.1 : L'Autorité Contractante dispose d'un délai de sept (05) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché examiné par la commission des marchés compétente et souscrit par l'attributaire et le cas échéant après le visa du Ministre en charge des Marchés publics.

RPAO

9.2.2 Offre Technique (volume 2)

14. Evaluation

| Critères | | EVALUATION | |
|---|--|------------|-----|
| | | OUI | NON |
| A | Présentation générale de l'offre | | |
| 1 | -Documents reliés au spiral -Table de matières | | |
| 2 | -Intercalaires de couleur autre que le blanc -Respect de l'ordre des pièces dans tous les documents | | |
| B | REFERENCES DE L'ENTREPRISE | | |
| Toutefois, pour être prise en compte, chaque référence citée devra avoir concomitamment un marché (1 ^{ère} page et page des signatures) et un document de bonne fin d'exécution (PV de réception provisoire ou définitive). Seuls les contrats enregistrés pour les commandes publiques seront pris en compte. Le président de la Commission interne auprès de la commune de Batié se réserve le droit d'inviter le soumissionnaire à présenter les originaux des documents ci-dessus cités. | | | |
| Références générales dans le domaine de Génie rural et Travaux Publics | | | |
| Nombres de marchés exécutés pendant les cinq (05) dernières années dans le domaine des | | | |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | bâtiments et travaux publics (PV de réception définitive pour tout projet dont la garantie a expirée) | | |
| 3 | Nombre de projets supérieur ou égal à 1 | | |
| 4 | Nombre de projets supérieur ou égal à 2 | | |
| 5 | Références spécifiques dans le domaine de l'hydraulique | | |
| 6 | Nombre de projets supérieur ou égal à 1 | | |
| 7 | Nombre de projets supérieur ou égal à 2 | | |
| 8 | Nombre de projets supérieur ou égal à 3 | | |
| C | MATERIEL DE L'ENTREPRISE | | |
| | L'Entreprise doit fournir tous les documents prouvant que les équipements cités sont sa propriété : Factures – Certificat d'immatriculation – Attestation d'assurance – Si l'Entreprise envisage louer certains équipements, elle doit fournir les preuves de leur existence et la convention la liant à leur légitime propriétaire. | | |
| 9 | véhicule de liaison, un véhicule 4x4 pick-up ou station wagon | | |
| 10 | Vibreux à béton | | |
| 11 | Camion foreur | | |
| 12 | Compresseur à l'air lift | | |
| 13 | Petit matériel (brouettes, serre joints, pelle, pioches, seaux, gants, bottes, etc ...) | | |
| D | PERSONNEL | | |
| 14 | Conducteur des travaux : un Ingénieur | Diplôme certifié | |
| 15 | de Travaux de Génie civil ou de Génie Rural, justifiant au moins un | Copie certifiée Carte d'Identité Nationale | |
| 16 | (1) an d'expérience ou d'un Technicien Supérieur Génie civil ou de Génie Rural justifiant de trois | CV | |
| 17 | (3) ans d'expérience; | Expérience requise | |
| 18 | Chef de Chantier : Technicien | Diplôme certifié | |
| 19 | Supérieur ou technicien du Génie | Copie certifiée Carte d'Identité Nationale | |
| 20 | civil ou de Génie rural justifiant | CV | |
| 21 | d'au moins trois (03) an d'expérience | Expérience requise | |
| E- | METHODOLOGIE – ORGANISATION | | |
| 22 | Rapport de visite du site signé sur l'honneur par l'Entreprise suivant model en annexe | | |
| 23 | Rapport de visite photos précises du site | | |
| 24 | Rapport de visite photos précises sous plus d'un angle du site | | |
| 25 | Rapport de visite photos précises sous plus de 02 angles du site | | |
| 26 | Rapport de visite photos précises sous plus de 03 angles du site | | |
| 27 | Rapport de visite photos précises présentant des coordonnées GPS du site | | |
| 28 | Rapport de visite photos précises présentant des coordonnées GPS d'au moins 02 points du site | | |
| 29 | Organigramme détaillé du projet et de l'Entreprise | | |
| 30 | Origine des matériaux | | |
| 31 | Mesures de contrôle interne des matériaux | | |
| 32 | Planning d'exécution des travaux | | |
| 33 | Délai d'exécution inférieur ou égal à celui prescrit par le Maître d'ouvrage | | |
| 34 | Prise en compte des aspects environnementaux et sociaux | | |
| F | OFFRE FINANCIERE | | |
| 35 | Disponibilité financière suivant model joint en annexe | | |
| | Total général | | |

Pour être validé à l'offre technique, le soumissionnaire doit avoir un total de 26/35 oui soit 75%

CCAP :

Article 8.1 : L'ordre de service de commencer les travaux est signé par l'Autorité Contractante et notifié au Cocontractant par l'Ingénieur du marché, avec copie à l'Organisme Payeur, à l'ARMP et au Maître d'œuvre le cas échéant.

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Le reste sans changement

BATIE, le 20/02/24

Ampliations :

- ARMP/OU
- DDMINTP/HP
- DD.MI NMAP/HP
- P/CIPM-Batié
- Intéressé
- Affichage
- Chrono/Archive

LE MAIRE



DOMBU
Administrateur Civil Principal