


REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

REGION DU NORD

DEPARTEMENT DU MAYO-LOUTI

COMMUNE DE GUIDER

STRUCTURE INTERNE DE GESTION
ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS



COMMUNIQUE

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

NORTH REGION

MAYO-LOUTI DIVISION

GUIDER COUNCIL

INTERNAL TENDERS BOARD

P.O. BOX 34 TEL. 22 27 52 58

Portant additif au Dossier d'Appel d'Offres National Ouvert
N°5/AONO-PU/RN/D42/C-GDER/CIPM/SIGAMP/2024 DU 21/02/2024
POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL DE PROMOTION DES JEUNES (CMPJ) DE
MOUSGOY

Dans le cadre de l'avis d'appel d'offres National Ouvert ci-dessus, le Maire de la Commune de GUIDER, Maître d'Ouvrage et Autorité Contractante, informe le public que certaines dispositions dudit dossier d'Appel d'Offres sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :

Pièce n° 7 CADRE DE LEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE):

AU LIEU DE :

(Celui inséré dans le dossier d'Appel d'Offres)

LIBRE PLUTOT :

N°	Désignations	U	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
LOT N° 1 ; TRAVAUX PRELIMINAIRES					
1.1	Installation de chantier y compris l'amenée et le repli du matériel	FF	1		
1.2	Terrassements généraux	FF	1		
TOTAL LOT N°1					
LOT N° 2 : FONDATIONS					
2.1	Implantation	FF	1		
2.2	Fouille en puits	m3	25,47		
2.3	Fouille en rigole	m3	43,8325		
2.4	Remblais au droit des fondations	m3	20,376		
2.5	Remblais sous dallage	m3	140		
2.6	Béton de propreté	m3	5,53175		
2.7	Béton armé pour semelle sous poteaux	m3	7,641		
2.8	Béton armé pour amorces de poteaux	m3	1,376		

2.9	Béton armé pour longrines	m3	10,2198		
2.10	Mur en agglomérés de 20x20x40 cm bourrés au béton dosé à 250 kg/m3 de ciment	m2	136		
TOTAL LOT N° 2					
LOT N° 3 : BETON ARME EN ELEVATION					
3.1	Béton dosé à 350kg/m3 pour poteaux y compris coffrage	m3	2,9025		
3.2	Béton dosé à 350kg/m3 pour poutres y compris coffrage	m3	5,1		
3.3	Béton dosé à 350kg/m3 pour linteaux y compris coffrage	m3	2,139		
3.4	Béton dosé à 350kg/m3 pour escaliers et rampes d'accès y compris coffrage	m3	3,6		
3.5	Béton dosé à 350kg/m3 pour toiture terrasse y compris coffrage	m3	17,4		
3.6	Béton dosé à 350kg/m3 pour acrotères et chéneaux	ml	107		
3.7	Béton dosé à 350kg/m3 pour montant éléments décoratifs) y compris coffrage	m3	3,68		
TOTAL LOT N° 3					
LOT N°4 : MACONNERIE					
4.1	Maçonnerie d'agglomérés de (15 x 20 x 40)	m2	332,144		
TOTAL LOT N° 4					
LOT N° 5 : ENDUITS - CHAPE					
5.1	Enduit ciment dosé à 400kg/m3 (ép.=2cm) pour maçonnerie	m2	1022,1		
TOTAL LOT N° 5					
LOT N° 6 : FAUX PLAFOND					
6.1	Faux plafond en panneaux contre-plaqué y compris couvre-joint	m²	280		
TOTAL LOT N° 6					
LOT N° 7 : REVETEMENT SCELLES					
7.1	Revêtement en grès cérame sur sol	m²	107		
7.2	Plinthe en grès	ml	124,3		

7.3	Revêtement mural en faïence	m ²	30,6		
TOTAL LOT N° 7					
LOT N° 8 : CHARPENTE ET COUVERTURE					
8.1	Charpente en bois traité constituée de fermes	m ³	4,8		
8.2	Bois traité pour pannes de 8x8 cm ²	m ³	0,48		
8.3	Traitement insecticide et fongicide	FF	1		
8.4	Couverture tôle bac nervurée 7/10e	m ²	375		
TOTAL LOT N° 8					
LOT N° 9 : MENUISERIE BOIS					
9.1	Porte pleine de 90x210 cm, y compris quincaillerie et serrurerie	U	8		
9.2	Porte pleine double de 70x2x210 cm, y compris quincaillerie et serrurerie	U	2		
9.3	Portes en isoplane de 70x210 avec imposte vitrée y compris quincaillerie et serrurerie	U	4		
TOTAL LOT N° 9					
LOT N° 10 : MENUISERIE ALUMINIUM ET VITREE					
10.1	Fenêtre complète en aluminium avec vitrage opale vert (1,50x1,20)	U	20		
10.2	Fenêtre en aluminium avec vitrage opale vert (0,60x0,6)	U	4		
TOTAL LOT N° 10					
LOT N° 11 : MENUISERIE METALLIQUE					
11.1	Antivol pour fenêtres	m ²	34,92		
TOTAL LOT N° 11					
LOT N° 12 : PEINTURE-VITRERIE					
12.1	Préparation des surfaces à peindre	m ²	1022,1		
12.2	Imprégnation à la chaux	m ²	1022,1		
12.3	Peinture type Pancryl sur faux plafond	m ²	280		
12.4	Peinture à eau Pantex 1300 pour murs externes	m ²	321		
12.5	Peinture à eau Pantex 800 pour murs intérieurs	m ³	701,1		

12.6	Vernis sur menuiserie bois, faux plafond, couvre joint, etc.	m2	280		
TOTAL LOT N° 12					
LOT N° 13 : ETANCHEITE					
13.1	Etanchéité sur terrasse	FF	1		
TOTAL LOT N° 13					
LOT N° 14 : ELECTRICITE (Fourniture et Pose)					
N°	Désignation	Unité	Qté	P.U	P.TOTAL
14.1	Circuit de terre - mise à la terre				
14.1.1	Câble Nu de 29mm ² en cuivre pure	ml	136		
14.1.2	Piquet de prise de terre de 1,20m en cuivre	U	3		
14.1.3	Liaisons équipotentielle	Ens	1		
Sous - Total 14.1					
14.2	Coffrets, Boîte de dérivation et boîtier				
14.2.1	Coffret encastré 48 modules avec battant	U	1		
14.2.2	Boîte de dérivation encastrée 210 x 296	U	9		
14.2.3	Boîte de dérivation apparente étanche 210 x 196	U	3		
14.2.4	Boîtier rond à vis	U	70		
Sous - Total 14.2					
14.3	Gaines				
14.3.1	Gaine annelée \varnothing 32 (50ml)	Rouleau	1		
14.3.2	Gaine annelée \varnothing 25 (100ml)	Rouleau	4		
14.3.3	Gaine orange \varnothing 13 (100ml)	Rouleau	7		
14.3.4	Gaine orange \varnothing 11 (100ml)	Rouleau	7		
Sous - Total 14.3					
14.4	Câbles				
14.4.1	Câble d'alimentation U-1000 rigide 4 x 10 mm ²	ml	35		
14.4.2	Câble vert-jaune 1 x 1 rigide 25mm ²	ml	20		
14.4.3	Câble VGV 3 x 2,5mm ² (100ml)	Rouleau	5		
14.4.4	Câble VGV 3 x 1,5mm ² (100ml)	Rouleau	6		

14.4.5	Câble blindé	Rouleau	3		
14.4.6	Câble coaxial pour image	Rouleau	4		
Sous - Total 14.4					
14.5	Appareillage de commande				
14.5.1	Prise courant électrique encastrée 2P + T Ovalis	U	42		
14.5.2	Interrupteur simple allumage encastré Ovalis	U	8		
14.5.3	Interrupteur double allumage encastré Ovalis	U	14		
14.5.4	Bouton poussoir encastré Ovalis	U	7		
14.5.5	Télérupteur	U	2		
14.5.6	Prise télévision encastrée Ovalis	U	6		
Sous - Total 14.5					
14.6	Protection et Connexion				
14.6.1	Interrupteur Tetra différentiel 20A-300mA	U	2		
14.6.2	Interrupteur Tetra différentiel 25A-300mA	U	1		
14.6.3	Disjoncteur Tetra 40A	U	1		
14.6.4	Disjoncteur phase neutre 10A-P4500A	U	9		
14.6.5	Disjoncteur phase neutre 20A-P4500A	U	9		
14.6.6	Disjoncteur phase neutre 25A-P4500A	U	6		
14.6.7	Peigne de 06 raccordements	U	6		
14.6.8	Lampe témoin de phase modulaire	U	3		
14.6.9	Parafoudre 15 KV	U	1		
14.6.10	Domino 16A	Paquet	2		
14.6.11	Domino 25A	Paquet	2		
14.6.12	Distributeur	U	1		
Sous - Total 14.6					
14.7	Luminaire				
14.7.1	Hublot rond de douche IP65	U	6		
14.7.2	Applique sanitaire	U	2		
14.7.3	Plafonnière à grille brillante 1,2m- 2tubes	U	38		
14.7.4	Projecteur extérieur façade 1000w	U	6		

14.7.5	Projecteur extérieur arrière 500w	U	4		
14.7.6	Tige projecteur	U	10		
14.7.7	Tube néon lumière blanche industrielle	U	20		
14.7.8	Ampoule à vis économique 15w	U	6		
14.7.9	Lampe circulaire pour entrée principale	U	1		
14.7.10	Réglette à double tubes de 120	U	10		
14.7.11	Lampe automatique de signalisation sortie	U	1		
14.7.12	Lampe automatique de signalisation entrée	U	1		
14.7.13	Lampe de terrasse	U	1		
Sous - Total 14.7					
14.8	Climatisation				
14.8.1	Split 1,5 CV	U	2		
14.8.2	Split 1,25 CV	U	1		
14.8.3	Split 2,5 CV	U	3		
14.8.4	Support unité extérieur	U	3		
14.8.5	Dismatic pour commande split	U	6		
14.8.6	Cheville métallique de 10	Paquet	1		
14.8.7	Vis à cheville métallique de 10	Paquet	1		
14.8.8	Tuyau d'évacuation d'eau	ml	35		
14.8.9	Câble de connexion U-1000 : 3 x 2,5	Rouleau	2		
Sous - Total 14.8					
Sous - Total 14					
LOT N° 15 : FLUIDES (Fournitures et Poses)					
15.1	Plomberie-Sanitaire				
15.1.1	Evacuation Eaux vannes et Eaux usées				
15.1.1.1	Coude PVC phi 100X1/4e	u	6		
15.1.1.2	Coude PVC phi 100X1/8e	u	4		
15.1.1.3	Té droit phi 100	u	6		
15.1.1.4	Té culotte phi 100	u	5		
15.1.1.5	Tuyau PVC phi 100	u	4		

15.1.1.6	Coude PVC phi 63x1/4e	u	6		
15.1.1.7	Coude PVC phi 63x1/8e	u	6		
15.1.1.8	Té PVC phi 63	u	4		
15.1.1.9	Té culotte phi 63	u	4		
15.1.1.10	Tuyau PVC phi 63	u	6		
15.1.1.11	Réduction PVC phi 40/63	u	4		
15.1.1.12	Réduction PVC phi 32/64	u	4		
15.1.1.13	Tuyau PVC phi 40	u	2		
15.1.1.14	Tuyau PVC phi 32	u	2		
Sous - Total 15.1.1					
15.1.2	Alimentation Eau Froide				
15.1.2.1	Coude cuivre phi 14	u	20		
15.1.2.2	Té cuivre phi 16	u	25		
15.1.2.3	Ecrou laiton phi 16x1/2	u	10		
15.1.2.4	Mamelon laiton phi 1/2	u	10		
15.1.2.5	Robinet d'arrêt FF phi 1/2	u	4		
15.1.2.6	Coude laiton phi 14x1/2	u	10		
15.1.2.7	Gaine annelée phi 25	Rouleau	1		
15.1.2.8	Tube cuivre phi 14	Rouleau	1		
15.1.2.9	Décapant Hampton	Boîte	1		
15.1.2.10	Baguette cuivre	Paquet	10		
15.1.2.11	Papier de verre N°120	Feuille	4		
15.1.2.12	Cartouche de gaz	u	4		
Sous - Total 15.1.2					
15.1.3	Appareillage				
15.1.3.1	WC monobloc complet	u	4		
15.1.3.2	Lavabo complet	u	4		
15.1.3.3	Urinoir complet	u	4		
15.1.3.4	Porte papier hygiénique	u	4		
15.1.3.5	Porte savon	u	4		

15.1.3.6	Glacé longue bissetée	u	4		
Sous - Total 15.1.3					
Sous-Total 15.1					
15.2	Assainissement				
15.2.1	Fosse septique y compris canalisations et regard de raccordement	u	2		
15.2.2	Puisard pour usagers y compris canalisations et regard de raccordement	u	2		
15.2.3	Regard sortie toilette	u	8		
Sous-Total 15.2					
Sous-Total 15					
LOT N° 16 : VRD (Pour mémoire)					
16.1	Aménagement VRD	FF	0		
16.2	Aménagement espaces verts	FF	0		
Total 16 : VRD					
TOTAL HTVA					
TVA (19,25%)					
AIR (2,2% ou 5,5%)					
TOTAL TTC					
NET A MANDATER					

PIECE N° 13 : PLAN D'EXECUTION :

AU LIEU DE :

(Ceux insérés dans le dossier d'Appel d'Offres)

LIRE PLUTOT :

Les plans joints en annexe du présent additif.

Par conséquence, la date de dépôt et d'ouverture des plis initialement prévu le **27/03/2024** est reportée au **05/04/2024**, aux, même lieu et heures.

Le reste sans changement

Copie:

- ARMP (pour publication au JDM)
- DD/MINMAP/ML (pour information)
- PRESIDENT/CIPM
- CHRONO/ARCHIVES

Guider, le 25/03/2024

LE MAIRE

(Maître d'œuvre)



Moussa Douba