

12.04.2024

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie

REGION DE L'OUEST

COMMUNE DE BATCHAM

CABINET DU MAIRE

(237)699966131/698898903

EMAIL : communebatcham@gmail.comREPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work- Fatherland

WEST REGION

BATCHAM COUNCIL

ORD MAYOR'S CHAMBER

(237) 699966131/69889890

EMAIL : communebatcham@gmail.com

**ADDITIF N°01 RELATIF AU DAO N°04/AONO/SAG/CIMP/20204 POUR LES TRAVAUX
D'ACHEVEMENT DU CENTRE D'EDUCATION ET D'ACTION COMMUNAUTAIRE DE
BANGANG (MBA'A) DANS LA COMMUNE DE BATCHAM**

I - Au lieu de :

Re

A- BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

TRAVAUX DE CONSTRUCTION CEAC DE BANGANG MBA'A				
N°PRIX	DESIGNATION	UNIT	PU EN CHIFFRE	PU EN LETTRE
LOT 100 : INSTALLATION ET TRAVAUX PREPARATOIRES				
TM101	Installation de chantier(Amenée et repli et matériels)	Ft		
TM102	Plan d'exécution	Ft		
TM103	Plan de recollement	ft		
	Sous -Total 100			
	TERRASSEMENT			
TM201	Nettoyage de l'emprise de la construction	M2		
	Sous-Total 200			
300	Fondation			
301	Dallage en béton ordinaire dosé à 350 kg /m 3	M3		
	Sous-Total 300			
400	Maçonnerie -Elévation Etage			
401	Enduit intérieur et extérieur verticaux pour crépissage de soubassement, poteaux et chainages au mortier de ciment	M2		
402	Chappe lissée au sol	M2		
	Sous-total 300			
500	CHARPENTE EN BOIS ET COUVERTURE			
501	Bois de charpente assemblé pour ferme de section 3x15 traités au xylène	M3		
502	Bois de charpente pour pannes de section 4x8 cm traité au xylène	M3		

503	Rive en lattes couvertes de tôle bac alu 5/10 ^e ou bande ourlées	ML		
504	Fourniture et pose de tôle bac alu 6/10 e y compris accessoires de fixations	M2		
505	Fourniture et pose de tôles faitières 50 cm	ML		
506	Plafond extérieur en tôle lisse 5/10 ^e (véranda +alentour)	M2		
507	Fourniture et pose des descentes d'eau PVC de diamètre 120	ML		
508	Fourniture et pose du plafond en contreplaqué de 4 mm sur ossature en bois préalablement traité au carbonyl y compris solivage et couvre joint	M2		
	Sous -total 500			
600	REVETEMENT			
601	Fourniture et pose des faïences sur les murs des toilettes	M2		
602	Fourniture et pose des carreaux gré cérames de 5x5 sur sol de toilettes	M2		
	Sous- total 600			
700	Menuiserie –Bois-Aluminium –vitrerie	U		
701	Porte métallique forgé à double battants semi-vitrées de 120 x220 cm	U		
702	Porte métallique forgé sémi-vitrées de 90x220cm	U		
703	Grille forgé pour fenêtres de 1,03x2,00 m vitrerie coullissant y compris toutes sujétions	U		
704	Grille forgé fénêtrés de 1,03x1,5m vitrerie coullissant y compris toutes sujétions	U		
705	Grille forgé pour fénêtrés de 0,70x0,60m y compris vitrerie coullissant fumée	U		
	Sous- total 700			
800	Menuiserie Bois			
801	Porte en panneaux bois dur sapeli ou iriko de 70x220cm	U		
802	Porte en panneau bois dur sapeli ou iroko de 90x220 cm	U		
900	ELECTRICITE			
901	Tube flexible orange	Rleau		
902	Câble VGV 1,5mm2 en plafond	Rleau		
903	Fil TH 2,5 mm2	Rleau		
904	Douille +ampoule économique de 75 w minimum	U		
905	Douille +ampoule économique de 50w minimum	U		
906	Hublots ronds	U		

907	Interrupteurs et prises de courant encastrés	U		
908	Attaches, dominos , boitiers ,boîtes de dérivation ,toutes sujétions de sécurité ,raccordement au réseau électrique	Ens		
	Sous- total 900			
1000	Plomberie sanitaire	FF		
1001	Installation du système d'eau dans le bâtiment	U		
1002	Fourniture et pose des WC à l'anglaise	U		
1003	Fourniture et pose des laves mains	U		
1004	Fournitures et pose des miroirs 0,40x60m	U		
1005	Fourniture et pose des portes papiers hygiéniques	U		
1006	Fourniture et pose des portes savons	U		
1007	Fournitures des portes serviettes	U		
1008	Fourniture et pose de colonne de douche	U		
1009	Construction des fosses septiques de 30 usagers y compris canalisations et regards de raccordement	U		
1010	Construction des puisards	U		
	Sous-total 1000			
1100	VRD			
1101	Caniveaux tout autour du bâtiment	MI		
1102	Dallage des alentours du bâtiment ép 8 cm	M3		
	Sous- total 1100			
	Montant total HTVA			
	Montant (19,25%) TVA			
	Montant TTC			

B- DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CEAC DE BANGANG MBA A DATCHAM

N°PRIX	DESIGNATION	UNITE	QUANTITE
LOT 100 : INSTALLATION ET TRAVAUX PREPARATOIRES			
TM101	Installation de chantier(Amenée et repli et matériels)	Ft	1
TM102	Plan d'exécution	Ft	1
TM103	Plan de recollement	Ft	1
	Sous -Total 100		
	TERRASSEMENT		
TM201	Nettoyage de l'emprise de la construction	M2	400
	Sous-Total 200		
300	Fondation		
301	Dallage en béton ordinaire dosé à 350 kg /m 3	M3	11,4
	Sous-Total 300		
400	Maçonnerie -Elévation Etage		
401	Enduit intérieur et extérieur verticaux pour crépissage de soubassement, poteaux et chainages au mortier de ciment	M2	462,827
402	Chappe lissée au sol	M2	136
	Sous-total 300		
500	CHARPENTE EN BOIS ET COUVERTURE		
501	Bois de charpente assemblé pour ferme de section 3x15 traités au xylène	M3	4
502	Bois de charpente pour pannes de section 4x8 cm traité au xylène	M3	1,3
503	Rive en lattes couvertes de tôle bac alu 5/10° ou bande ourlées	ML	65
504	Fourniture et pose de tôle bac alu 6/10 e y compris accessoires de fixations	M2	250
505	Fourniture et pose de tôles faitières 50 cm	ML	45
506	Plafond extérieur en tôle lisse 5/10° (véranda +alentour)	M2	70
507	Fourniture et pose des descentes d'eau PVC de diamètre 120	ML	80
508	Fourniture et pose du plafond en contreplaqué de 4 mm sur ossature en bois préalablement traité au carbonyle y compris solivage et couvre joint	M2	143,2
	Sous -total 500		
600	REVETEMENT		
601	Fourniture et pose des faïences sur les murs des toilettes	M2	30
602	Fourniture et pose des carreaux gré cérames de 5x5 sur sol de toilettes	M2	5,6
	Sous- total 600		
700	MENUISERIE -BOIS-ALUMINIUM -VITRERIE		
701	Porte métallique forgé à double battants semi-vitrées de 120 x220 cm	U	1
702	Porte métallique forgé sémi-vitrées de 90x220cm	U	1
703	Grille forgé pour fenêtres de 1,03x2,00 m vitrerie coullissant y compris toutes sujétions	U	8
704	Grille forgé fenêtres de 1,03x1,5m vitrerie coullissant y compris toutes sujétions	U	3
705	Grille forgé pour fenêtres de 0,70x0,60m y compris vitrerie coulissant fumée	U	2
	Sous- total 700		
800	Menuiserie Bois		
801	Porte en panneaux bois dur sapeli ou iriko de 70x220cm	U	2
802	Porte en panneau bois dur sapeli ou iroko de 90x220 cm	U	2
900	ELECTRICITE		
901	Tube flexible orange	Rleau	4
902	Câble VGV 1,5mm2 en plafond	Rleau	6

•903	Fil TH 2,5 mm2	Rleau	4
904	Douille +ampoule économique de 75 w minimum	U	10
905	Douille +ampoule économique de 50w minimum	U	2
906	Hublots ronds	U	2
907	Interrupteurs et prises de courant encastrés	U	17
908	Attaches, dominos , boitiers ,boîtes de dérivation ,toutes sujétions de sécurité ,raccordement au réseau électrique	Ens	1
	Sous- total 900		
1000	PLOMBERIE SANITAIRE		
1001	Installation du système d'eau dans le bâtiment	FF	1
1002	Fourniture et pose des WC à l'anglaise	U	2
1003	Fourniture et pose des laves mains	U	2
1004	Fournitures et pose des miroirs 0,40x60m	U	2
1005	Fourniture et posse des portes papiers hygiéniques	U	2
1006	Fourniture et pose des portes savons	U	2
1007	Fournitures des portes serviettes	U	2
1008	Fourniture et pose de colonne de douche	U	2
1009	Construction des fosses septiques de 30 usagers y compris canalisations et regards de raccordement	U	1
1010	Construction des puisards	U	1
	Sous-total 1000		
1100	VRD		
1101	Caniveaux tout autour du bâtiment	MI	70
1102	Dallage des alentours du bâtiment ép 8 cm	M3	4,8
	Sous- total 1100		
	Montant total HTVA		
	Montant (19,25%) TVA		
	Montant TTC		

II- Lire plutôt

A- BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

TRAVAUX DE CONSTRUCTION CEAC DE BANGANG MBA'A				
N°PRIX	DESIGNATION	UNIT	PU EN CHIFFRE	PU EN LETTRE
LOT 100 : INSTALLATION ET TRAVAUX PREPARATOIRES				
TM101	Installation de chantier(Amenée et repli et matériels)	Ft		
TM102	Plan d'exécution	Ft		
TM103	Plan de recollement	ft		
	Sous -Total 100			
	TERRASSEMENT			
TM201	Nettoyage de l'emprise de la construction	M2		
	Sous-Total 200			
300	Fondation			

301	Dallage en béton ordinaire dosé à 350 kg /m 3	M3		
	Sous-Total 300			
400	Maçonnerie –Élévation Etage			
401	Enduit intérieur et extérieur verticaux pour crépissage de soubassement, poteaux et chainages au mortier de ciment	M2		
	Sous-total 300			
500	CHARPENTE EN BOIS ET COUVERTURE			
501	Bois de charpente assemblé pour ferme de section 3x15 traités au xylène	M3		
502	Bois de charpente pour pannes de section 4x8 cm traité au xylène	M3		
503	Rive en lattes couvertes de tôle bac alu 5/10 ^e ou bande ourlées	ML		
504	Fourniture et pose de tôle bac alu 6/10 e y compris accessoires de fixations	M2		
505	Fourniture et pose de tôles faitières 50 cm	ML		
506	Plafond extérieur en tôle lisse 5/10 ^e (véranda +alentour)	M2		
507	Fourniture et pose des descentes d'eau PVC de diamètre 120	ML		
	Sous –total 500			
600	MENUISERIE –BOIS-ALUMINIUM –VITRERIE			
601	Porte métallique forgé à double battants semi-vitrées de 120 x220 cm	U		
602	Porte métallique forgé sémi-vitrées de 90x220cm	U		
603	Grille forgé pour fenêtres de 1,03x2,00 m vitrerie coullissant y compris toutes sujétions	U		
604	Grille forgé fénêtres de 1,03x1,5m vitrerie coullissant y compris toutes sujétions	U		
605	Grille forgé pour fénêtres de 0,70x0,60m y compris vitrerie coulissant fumée	U		
	Sous- total 700			
700	Menuiserie Bois			
701	Porte en panneaux bois dur sapeli ou iriko de 70x220cm	U		
702	Porte en panneau bois dur sapeli ou iroko de 90x220 cm	U		
800	ELECTRICITE			
801	Tube flexible orange	Rleau		
	Sous- total 900			
900	Plomberie sanitaire	FF		

901	Installation du système d'eau dans le bâtiment	U		
	Sous-total 900			
1100	VRD			
1101	Caniveaux tout autour du bâtiment	MI		
1102	Dallage des alentours du bâtiment ép 8 cm	M3		
	Sous- total 1100			
	Montant total HTVA			
	Montant (19,25%) TVA			
	Montant TTC			

B- DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CEAC DE BANGANG MBA'A BATCHAM

N°PRIX	DESIGNATION	UNITE	QUANTITE
LOT 100 : INSTALLATION ET TRAVAUX PREPARATOIRES			
101	Installation de chantier(Amenée et repli et matériels)	Ft	1
102	Plan d'exécution	Ft	1
103	Plan de recollement	Ft	1
	Sous -Total 100		
200	TERRASSEMENT		
201	Nettoyage de l'emprise de la construction	M2	400
	Sous-Total 200		
300	Fondation		
301	Dallage en béton ordinaire dosé à 350 kg /m 3	M3	11,4
	Sous-Total 300		
400	Maçonnerie -Elévation Etage		
401	Enduit intérieur et extérieur verticaux pour crépissage de soubassement, poteaux et chainages au mortier de ciment	M2	462,827
	Sous-total 400		
500	CHARPENTE EN BOIS ET COUVERTURE		
501	Bois de charpente assemblé pour ferme de section 3x15 traités au xylène	M3	4
502	Bois de charpente pour pannes de section 4x8 cm traité au xylène	M3	1,3
503	Rive en lattes couvertes de tôle bac alu 5/10° ou bande ourlées	ML	65
504	Fourniture et pose de tôle bac alu 6/10 e y compris accessoires de fixations	M2	250
505	Fourniture et pose de tôles faitières 50 cm	ML	45
506	Plafond extérieur en tôle lisse 5/10° (véranda +alentour)	M2	70
507	Fourniture et pose des descentes d'eau PVC de diamètre 120	ML	80
	Sous -total 500		
600	MENUISERIE -BOIS-ALUMINIUM -VITRERIE		
601	Porte métallique forgé à double battants semi-vitrées de 120 x220 cm	U	1
602	Porte métallique forgé sémi-vitrées de 90x220cm	U	1
603	Grille forgé pour fenêtres de 1,03x2,00 m vitrerie coullissant y compris toutes sujétions	U	8
604	Grille forgé fénêtres de 1,03x1,5m vitrerie coullissant y compris toutes sujétions	U	3
605	Grille forgé pour fénêtres de 0,70x0,60m y compris vitrerie coullissant fumée	U	2
	Sous- total 600		
700	Menuiserie Bois		
701	Porte en panneaux bois dur sapeli ou iriko de 70x220cm	U	2
702	Porte en panneau bois dur sapeli ou iroko de 90x220 cm	U	2
800	ELECTRICITE		
801	Tube flexible orange	Rleau	4
	Sous- total 800		
900	PLOMBERIE SANITAIRE		
901	Installation du système d'eau dans le bâtiment	FF	1
	Sous-total 900		
1000	VRD		
1001	Caniveaux tout autour du bâtiment	MI	70
1002	Dallage des alentours du bâtiment ép 8 cm	M3	4,8
	Sous- total 1000		
	Montant total HTVA		
	Montant (19,25%) TVA		

	Montant TTC		
--	-------------	--	--

Batcham le

11 AVR 2024



Le Maire

[Handwritten signature in green ink]
[Handwritten signature in red ink]
DIGNITE DE GRAND OFFICIER