

Ag 074/24/Tief/C/Batic/CR/100

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix - Travail - Patrie

REGION DE L'OUEST

DEPARTEMENT DES HAUTS PLATEAUX

COMMUNE DE BANGOU



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland

WEST REGION

UPPER PLATEAUX DIVISION

BANGOU COUNCIL

## DECISION

N° 04/D/C-BANGOU/2024 DU 08/03/2024 PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRE N°04/AONO/C-BGOU/CIPM-AI/2024 DU 26 JANVIER 2024 POUR LES TRAVAUX DE : LOT1 : EXTENSION DU RESEAU D'EAU POTABLE DE BAPA, LOT2 : EXTENSION DU RESEAU D'EAU POTABLE DE BANDENKOP, LOT3 : RACCORDEMENT DE LA CITEE MUNICIPALE AU RESEAU CAMWATER, LOT4 : REHABILITATION DU RESEAU D'EAU DE MEDJIEU DANS LA COMMUNE DE BANGOU.

**LE MAIRE DE LA COMMUNE DE BANGOU, Maitre d'ouvrage, Autorité contractante ;**

- Vu la constitution ;
- Vu le Décret n° 2011/408 du 09 Décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;
- Vu le Décret n° 2011/410 du 09 Décembre 2011 portant formation du Gouvernement ;
- Vu Le Décret n° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics
- Vu le Décret N° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics ;
- Vu le Décret N° 2004/274 du 24 septembre 2004 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés Publics ;
- Vu La circulaire N° 001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l'exécution des marchés public ;
- Vu la circulaire n°004/CAB/PM du 30 décembre 2005 relative à l'application du Code des Marchés Publics ;
- Vu Circulaire n°0000026/C/MINFI du 29 Décembre 2023 portant instructions relatives à l'Exécution des lois de finances, au Suivi et au Contrôle de l'Exécution du Budget de l'Etat et des autres entités publiques pour l'Exercice 2024;
- Vu d'Appel d'Offre National Ouvert N°04/AONO/C-BGOU/CIPM-AI/2024 du 26 janvier 2024 pour les travaux de : lot1 : extension du réseau d'eau potable de Bapa, lot2 : extension du réseau d'eau potable de Bandenkop, lot3 : raccordement de la cité municipale au réseau CAMWATER, lot4 : réhabilitation du réseau d'eau de Medjieu dans la commune de Bangou.

Considérant La proposition d'attribution N° P06/PA/ CIPM / 2024.

### DECIDE:

**Article 1<sup>er</sup>** : Le Marché objet du dossier d'appel d'offre susvisé est, pour compter de la date de signature de la présente Décision attribué à l'entreprise ci-dessous indiquée :

| PROJETS   | ENTREPRISE ADJUDICATAIRE  | MONTANT HTVA (FCFA)   | MONTANT TTC (FCFA)   | DELAI D'EXECUTION |
|---|---|---|--|-------------------|
| LES TRAVAUX DE :<br>LOT1 : EXTENSION DU RESEAU D'EAU POTABLE DE BAPA,<br>LOT2 : EXTENSION DU RESEAU D'EAU | <b>Lot 1 :</b><br>KEMDEM TRAVAUX ET SERVICE (KTS)<br>BP : 607 Bafoussam<br>Tél : 677 69 25 91 | 7 273 250 (Sept millions deux cent soixante-treize mille deux cent cinquante) | 8 673 351 (huit millions six cent soixante-treize mille trois cent cinquante un) | (04) Quatre mois  |

|  |   |  |   |                 |
|--|---|--|---|-----------------|
| POTABLE DE BANDENKOP, LOT3 : RACCORDEMENT DE LA CITEE MUNICIPALE AU RESEAU CAMWATER, LOT4 : REHABILITATION DU RESEAU D'EAU DE MEDJIEU DANS LA COMMUNE DE BANGOU. | <b>Lot 2 :</b><br>ETS THECOM<br>BP : 12 137 Yaoundé<br>Tél : 677 30 28 59                     | 12 770 000<br>(Douze millions sept cent soixante-dix mille)                      | 14 970 275 (Quatorze millions neuf cent soixante-dix mille deux cent soixante-quinze)   | (04) Trois mois |
|  | <b>Lot 3 :</b><br>KEMDEM TRAVAUX ET SERVICE (KTS)<br>BP : 607 Bafoussam<br>Tél : 677 69 25 91 | 12 558 219<br>(Douze millions cinq cent cinquante-huit mille deux cent dix-neuf) | 14 975 675 (Quatorze millions neuf cent soixante-quinze mille six cent soixante-quinze) | (04) Trois mois |
|  | <b>Lot 4 :</b><br>Société BESHAKA SARL<br>BP :<br>Tél : 698 87 08 49                          | 9 024 000 (Neuf millions vingt-quatre mille)                                     | 9 998 820 (Neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent vingt)         | (04) Trois mois |

**Article 2.-** La présente décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera.

Ampliations :

- DDMAP-hp
- ARMP/Ou
- AFFICHAGE
- CHRONO/ARCHIVES

Bangou, le **08 MARS 2024**  
LE MAIRE



*Sikapin Paul*  
Ingénieur Général d'Agriculture