



DECISION N° 23 D/MINTP/SG/DCT/OAO/CEA3/IE2/SFK/2024 DU 06 MAI 2024

PORTANT PUBLICATION DU RESULTAT DE L'APPEL D'OFFRES NATIONAL RESTREINT N°007/AONR/MINTP/CIPM-TCRI/CCCM-TR/2024 du 19 février 2024 en procédure d'urgence pour l'exécution des travaux d'entretien confortatif de certaines routes revêtues du Réseau National

FINANCEMENT : BUDGET DU MINTP-LIGNES FONDS ROUTIER ET BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC-EXERCICES 2024 ET SUIVANTS.

Le Ministre Des Travaux Publics, Maitre d'Ouvrage,

- Vu la Constitution ;
- Vu la Loi N°2023/019 du 19 Décembre 2023 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'Exercice 2024 ;
- Vu le Décret N° 2001/048 du 23 février 2001, portant organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
- Vu le Décret N° 2008/376 du 12 Novembre 2008 portant organisation Administrative de la République du Cameroun ;
- Vu le Décret N°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;
- Vu le Décret N° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics ;
- Vu le Décret N° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;
- Vu le Décret N° 2018/461 du 07 Août 2018 portant organisation du Ministère des Travaux Publics ;
- Vu le Décret N°2019/002 du 04 janvier 2019 portant réaménagement du Gouvernement ;
- Vu l'Arrêté N°00000241/A/MINMAP du 18 juillet 2018 portant création des Commissions Internes de Passation des Marchés auprès du Ministère des Travaux Publics ;
- Vu l'Arrêté N° 0271/MINMAP/CAB du 27 Septembre 2018 instituant et organisant les modalités de rémunération et de paiement basés sur la performance de certains acteurs du système des Marchés Publics ;
- Vu la Décision N°000785/CAB/MINMAP du 19 décembre 2023 portant désignation du Président de la Commission Interne de Passation des Marchés des Travaux de Construction de Réhabilitation des Infrastructures au Ministère des Travaux Publics ;
- Vu la Décision N°390/D/MINTP/CAB du 12 décembre 2023 constatant la composition de la Commission Interne de Passation des Marchés des Travaux de construction de Réhabilitation des Infrastructures ;
- Vu la Décision N°000592/D/MINMAP/SG/DAJ/MNAS du 10 octobre 2023 constatant la composition de la Commission Centrale de Contrôle des Marchés des Travaux Routiers (CCCM-TR) ;
- Vu la Circulaire N°00000026/C/ MINFI du 29 décembre 2023 portant instructions relatives à l'exécution des lois de finances, au suivi et au contrôle de l'exécution du Budget de l'Etat et des autres entités publiques pour l'Exercice 2024 ;
- Vu Le Dossier d'Appel d'Offres National Restreint N°007/AONR/MINTP/CIPM-TCRI/CCCM-TR/2024 du 19 février 2024 en procédure d'urgence pour l'exécution des travaux d'entretien confortatif de certaines routes revêtues du Réseau National ;
- Vu les offres des soumissionnaires ;
- Vu le Rapport d'Analyse des dossiers administratifs, des offres techniques et financières y relatif ;
- Vu la Lettre N°02/L/MINTP/CIPM-TCRI/2024 du 22 mars 2024 relative à la notification et à la proposition d'attribution de Marché ;
- Vu la Lettre N° 25/L/MINMP/CCCM-TR/S du 26 avril 2024.

DECIDE:


Article 1 : Les soumissionnaires dont les noms suivent sont retenus pour l'exécution des travaux d'entretien confortatif de certaines routes revêtues du Réseau National :

Soumissionnaires Retenus						
Lots/ Régions	Tronçons	Soumissionnaires	Type d'intervention	Montants TTC (FCFA)	Montants TTC en lettres (FCFA)	Délai (mois)
Lot 1/ Adamaoua	Infructueux					
Lot 2/ Extrême- Nord	Galdé- Mokolo (R0902) linéaire : 66,36 km	CROISIERE BTP	Entretien Confortatif	6 493 349 672	Six milliards quatre cent quatre-vingt- treize millions trois cent quarante-neuf mille six cent soixante douze	15
Lot 3/ Littoral	Bekoko- Loum- Nkongsamba- Pont du Nkam- Bafang- Bandja- Bandjoun (N5) linéaire : 215 km	STE CABTE SARL	Entretien Confortatif	10 939 899 999	Dix milliards neuf cent trente-neuf millions huit cent quatre- vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix neuf	15
Lot 4/ Centre- Littoral	Infructueux					
Lot 5/Est	Infructueux					
Lot 6/ Centre	Yaoundé- (Echangeur Ahala-Rond- Point Tropicana- Carrefour Nkoabang)- Ayo-Bonis (N10) Linéaire : 329, 18 km (N 1)	GROUPE SOMAF	Entretien Confortatif	11 997 004 947	Onze milliards neuf cent quatre-vingt- dix-sept millions quatre mille neuf cent quarante sept	15

Article 2 : Les Directeurs Généraux des Entreprises sont invités à se présenter à la Direction des Contrats du Ministère des Travaux Publics, pour la souscription de leurs projets de Marché.

Article 3 : La présente Décision sera enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin sera.

Copie : ARMP



06 MAI 2024

Manuel NGANOU D.

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS

MINISTRY OF PUBLIC WORKS

DECISION No. 123 D/MINTP/SG/DCT/CAO/CEA3/IE2/SFK/2024 OF 06 MAI 2024

TO AWARD THE CONTRACT UNDER LIMITED NATIONAL CALL FOR TENDERS No. 007/AONR/MINTP/CIPM-TCRI/CCCM-TR/2024 of 19 February 2024 in emergency procedure for the execution of reinforcement maintenance works on some paved roads of the National Network

FINANCING: MINTP BUDGET - ROAD FUND LINE AND PUBLIC INVESTMENT BUDGET - FINANCIAL YEARS 2024 ET SEQ.

The Minister of Public Works, Project Owner,

- Mindful of the Constitution;
- Mindful of Law No. 2022/019 of 19 December 2023 on the Finance Law of the Republic of Cameroon for the Financial Year 2024;
- Mindful of Decree No. 2001/048 of 23 February 2001 to lay down the organisation and functioning of the Public Contracts Regulatory Agency (PCRA);
- Mindful of Decree No. 2008/376 of 12 November 2008 on the administrative organisation of the Republic of Cameroon;
- Mindful of Decree No. 2012/075 of 8 March 2012 to organise the Ministry of Public Contracts;
- Mindful of Decree No. 2012/076 of 08 March 2012 to amend and supplement certain provisions of Decree No. 2001/048 of 23 February 2001 on the establishment, organisation and functioning of the Public Contracts Regulatory Agency;
- Mindful of Decree No. 2018/366 of 20 June 2018 to institute the Public Contracts Code;
- Mindful of Decree No. 2018/461 of 07 August 2018 to organise the Ministry of Public Works;
- Mindful of Decree No. 2019/002 of 04 January 2019 to reshuffle the Government;
- Mindful of Order No. 00000241/A/MINMAP of 18 July 2018 to establish Internal Tenders Boards in the Ministry of Public Works;
- Mindful of Order No. 0271/MINMAP/CAB of 27 September 2018 to establish and organise the terms and conditions for the remuneration and payment based on the performance of certain stakeholders in the Public Contracts system;
- Mindful of Decision No. 000785/CAB/MINMAP of 19 December 2023 to appoint the Chairperson of the Internal Tenders Board for Infrastructure Construction and Rehabilitation Works at the Ministry of Public Works;
- Mindful of Decision No. 390/D/MINTP/CAB of 12 December 2023 to ascertain the composition of the Internal Commission for the Award of Contracts for Construction and Rehabilitation of Infrastructure Works;
- Mindful of Decision No. 000592/D/MINMAP/SG/DAJ/MNAS of 10 October 2023 to ascertain the composition of the Central Control Board of Road Works Contracts ((CCCM-TR);
- Mindful of Circular No. 00000026/C/ MINFI of 29 December 2023 on the instructions relating to the execution of Finance Laws, the follow-up and control of the execution of the budget of other public entities for the 2024 financial year;
- Mindful of the Limited National Call For Tenders No. 007/AONR/MINTP/CIPM-TCRI/CCCM-TR/2024 of 19 February 2024 in emergency procedure for the execution of reinforcement maintenance works on some paved roads of the National Network;
- Mindful of the tenders submitted;
- Mindful of the Analysis Report of related administrative files, technical and financial offers;
- Mindful of Letter No. 02/L/MINTP/CIPM-TCRI/2024 of 22 March 2024 to notify the contract award proposal;
- Mindful of Letter No. 25/L/MINMAP/CCCM-TR/S of 26 April 2024.

HEREBY DECIDES AS FOLLOWS:

Article 1: The following tenderers have been selected for the execution of reinforcement maintenance works on some paved roads of the National Network:

Successful tenderers						
Lots: Regions	Road sections	Tenderers	Type of intervention	Amount in CFAF including all taxes	Amounts in words, including all taxes (in CFAF)	Time frame (months)
Lot 1/ Adamawa	Void					
Lot 2/ Far-North	Gaklé- Mokolo (R0902) length: 66.36 km	CROISIÈRE BTP	Reinforcement maintenance works	6,493,349,67 2	Six billion four hundred ninety-three million three hundred and forty-nine thousand six hundred and seventy-two	15
Lot 3/ Littoral	Bekoko- Loum- Nkongsamba- Nkam Bridge- Bafang- Bandja- Bandjoun (N5) length: 215 km	STE CABTE SARL	Reinforcement maintenance works	10,939,899,9 99	Ten billion nine hundred and thirty-nine million eight hundred and ninety-nine thousand nine hundred and ninety-nine	15
Lot 4 Centre- Littoral	Void					
Lot 5/Est	Void					
Lot 6/ Centre	Yaounde- (Ahala Interchange - Tropicana roundabout - Nkoabang Junction) - Ayos - Bonis (N10) Length: 329, 18 km (N 1)	GROUPE SOMAF	Reinforcement maintenance works	11,997,004,9 47	Eleven billion nine hundred and ninety-seven million four thousand nine hundred and forty-seven	15

Article 2: The General Managers of these companies shall report to the Department of Contracts of the Ministry of Public Works to subscribe to their draft contracts.

Article 3: This decision shall be registered and published wherever need be.

Copy: PCRA

