

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix - Travail - Patrie

\*\*\*\*\*

REGION DU CENTRE

\*\*\*\*\*

DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O

\*\*\*\*\*

COMMUNE DE NKOLMETET

\*\*\*\*\*

SECRETARIAT GENERAL

\*\*\*\*\*



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace- Work - Fatherland

\*\*\*\*\*

CENTER REGION

\*\*\*\*\*

NYONG AND SO'O DIVISION

\*\*\*\*\*

NKOLMETET COUNCIL

\*\*\*\*\*

GENERAL SECRETARY

\*\*\*\*\*

# COMMUNIQUE

N°...06.../2024/C/C.NKMT/SG du...4 JUIN 2024

**Appel d'offre n°007/AONO/C.NKMT/CIPM/2024 du 03/04/2024  
pour les travaux de construction du stade municipal de Nkolmetet,  
Commune de Nkolmetet Région du Centre.**

## LE MAIRE DE LA COMMUNE DE NKOLMETET COMMUNIQUE

Par décision n°...06.../2024/DM/C/C.CKMT/SG du...4 JUIN 2024, le résultat se présente comme suit :

Objet et lieu des travaux	Attributaire	Montant lu (Frs CFA)	Délais
travaux de construction du stade municipal de Nkolmetet.	KOUAM & CIE SARL	24 992 212	04 mois

L'entreprise susnommée, est retenue pour les travaux de construction du stade municipal de Nkolmetet dans la Commune de Nkolmetet, Département du Nyong et So'o, Région du centre. Elle est pour ce fait invitée à se présenter dès publication du présent communiqué à la Mairie de Nkolmetet pour l'établissement des lettres commandes./-

### Ampliations

- ARPM CE Ydé ✓
- Préfet NS Mbyo
- DDMINMAP NS Mbyo
- DDMINDEVEL NS Mbyo
- DDTPLNS Mbyo
- Président CIPM/Nkmt
- Attributaire
- Affichage
- Chrono Archives

Nkolmetet, le 4 JUIN 2024

Le Maire,

(Autorité contractante)



Mme Josephine Solange  
Anaba Mharg