

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie

REGION DU CENTRE

DEPARTEMENT DU MBAM ET KIM

COMMUNE DE NTUI

SECRETARIAT GENERAL



CENTRE REGION

MBAM ET KIM DIVISION

NTUI COUNCIL

GENERAL SECRETARIAT

COMMUNIQUE N°001/C/C-NTUI/SG/CIPM/2024 DU 12 JUIN 2024

PORTANT PUBLICATION DU RESULTAT DE L'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°001/AONO/C-NTUI/CIPM/2024 DU 19 AVRIL 2024 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION

-LOT1 : D'UNE MINI-ADDUCTION D'EAU POTABLE A LA GARE ROUTIERE DE NTUI

-LOT2 : DE TROIS (03) FORAGES A PMH AU CSI D'EHONDO, AU CSI DE BETAMBA ET AU CSI DE KAKE, DANS LA COMMUNE DE NTUI, DEPARTEMENT DU MBAM ET KIM, REGION DU CENTRE

Le Maire de la Commune de Ntui communique,

Par Décision N°001/D/C-NTUI/SG/CIPM/2024 du 12 JUIN 2024

Le résultat de l'Appel d'Offres susmentionné se présente comme suit :

Lot de Soumission	Soumissionnaire	Note technique	Montant corrigé de l'Offre TTC en FCFA	Observations
Lot 1	NDOSSEU INGENIERIE ENTREPRISE	82,60%	18 924 975	retenu

Lot2	NDOSSEU INGENIERIE ENTREPRISE	82,60%	25 840 238	retenu
------	--------------------------------------	--------	------------	--------

Le soumissionnaire **NDOSSEU INGENIERIE ENTREPRISE** B.P: 6893 Yaoundé Tel : 696 496 061 est retenu pour LES

TRAVAUX DE CONSTRUCTION

-LOT1 :D'UNE MINI-ADDITION D'EAU POTABLE A LA GARE ROUTIERE DE NTUI


-LOT2 : DE TROIS (03) FORAGES A PMH AU CSI D'EHONDO, AU CSI DE BETAMBA ET AU CSI DE KAKE DANS LA COMMUNE DE NTUI, DEPARTEMENT DU MBAM ET KIM, REGION DU CENTRE.

Pour les montants TTC de 18 924 975 (dix-huit millions neuf cent vingt-quatre mille neuf cent soixante-quinze) FCFA – Lot 1 et 25 840 238 (vingt-cinq millions huit cent quarante mille deux cent trente-huit) FCFA –Lot 2 et un délai d'exécution de cent vingt (120) jours calendaires pour chaque lot.

Ladite entreprise est invitée à se présenter dès publication du communiqué, et au plus tard dans les sept (07) jours qui suivent à la Mairie de Ntui, pour l'établissement de la lettre-commande correspondante.

Ntui, le 12 JUIL 2021

LE MAIRE
(AUTORITE CONTRACTANTE)



Manach Georges Manach

Ampliations :

- PREFET/MK (pour information)
- DDMAP/MK (pour information)
- DDEPAT MK (pour information)
- Président/CIPM (pour information)
- ARMP/CE (pour publication au JDM)
- CHRONO/ARCHIVES (pour affichage et mémoire)