



**ADDITIF RECTIFICATIF N°016/AR/C.AM/SG/CGPMP/2024
A L'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°005/AONO/C.AM/SG/CGPMP/2024 DU 09 JUILLET
2024 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'AUBERGE
MUNICIPALE (FINITION PHASE 1) ET D'UN BLOC LATRINES AU MARCHÉ « B » DANS LA
COMMUNE D'ABONG-MBANG, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L'EST,
ALLOTIS COMME SUIVANT :**

N° Lot	Désignation	Montant TTC
1	CONSTRUCTION DE L'AUBERGE MUNICIPALE (FINITION phase I)	25 000 000
2	CONSTRUCTION DE BLOC LATRINE AU MARCHÉ B	5 794 000

FINANCEMENT: BIP MINTOUL, MINCOMMERCE EXERCICE 2024

A. OBJET DE L'ADDITIF

Le présent additif proroge la date d'ouverture des plis de l'Appel d'Offres sus cité.

Au lieu de :

6. Remise des offres

Les offres, rédigées en Français ou en Anglais en Sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir sous pli fermé à la Mairie d'Abong-Mbang, au plus tard le **02 Août 2024 à 10 heures précises** et portera les mentions suivantes.

« AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°005/AONO/C.AM/SG/CGPMP/2024 DU 09 JUILLET 2024 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'AUBERGE MUNICIPALE (FINITION PHASE 1) ET D'UN BLOC LATRINES AU MARCHÉ « B » DANS LA COMMUNE D'ABONG-MBANG, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L'EST (PRECISER LE LOT SOLLICITE) »

« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

Lire :

6. Remise des offres

Les offres, rédigées en Français ou en Anglais en Sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir sous pli fermé à la Mairie d'Abong-Mbang, au plus tard le **03 Août 2024 à 10 heures précises** et portera les mentions suivantes.

« AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°005/AONO/C.AM/SG/CGPMP/2024 DU 09 JUILLET 2024 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'AUBERGE MUNICIPALE (FINITION PHASE 1) ET D'UN BLOC LATRINES AU MARCHÉ « B » DANS LA COMMUNE D'ABONG-MBANG, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L'EST (PRECISER LE LOT SOLLICITE) »

« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

Le reste sans changement

Abong-Mbang, le 29 JUL 2024

Ampliatiions :

- ✓ ARMP (pour insertion au JDM) ;
- ✓ DD/MINMAP/HN ;
- ✓ Président/CIPM/PCCM ;
- ✓ Affichage ;
- ✓ Chrono/archives.



Le Maire

(Autorité Contractante)

Oyal Charmant