



DECISION N° 256/D/MINTP/SG/DCT/CAO/CEA3/RA/2024 DU 27 AOUT 2024

PORTANT ATTRIBUTION DU MARCHÉ RELATIF AU DOSSIER DE CONSULTATION DE GRÉ À GRÉ SUIVANT AUTORISATION N°04128-24/L/PRC/MINMAP/SG/DGMI/DMTR/EECA DU 26 AOUT 2024 POUR LA SURVEILLANCE ET LE CONTRÔLE TECHNIQUE ET GÉOTECHNIQUE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN (CONFORTATIF ET PÉRIODIQUE) DE CERTAINES ROUTES NATIONALES ET RÉGIONALES REVÊTUES DES RÉSEAUX NORD, OUEST ET SUD.

FINANCEMENT : BUDGET DU MINTP - LIGNE FONDS ROUTIER ; EXERCICE 2024, 2025 ET SUIVANTS.

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, MAÎTRE D'OUVRAGE,

- Vu La Constitution ;
- Vu La Loi N°2023/019 du 19 Décembre 2023 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'Exercice 2024 ;
- Vu La Loi N°2024/010 du 24 juillet 2024 portant ratification de l'ordonnance n° 2024/001 du 20 juin 2024 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 2023/019 du 19 décembre 2023 portant loi de finances du Cameroun pour l'exercice 2024 ;
- Vu L'Ordonnance N°2024/001 du 20 Juin 2024 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi N° 2023/019 du 19 décembre 2023 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2024 ;
- Vu Le Décret N° 2001/048 du 23 février 2001, portant organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
- Vu Le Décret N° 2008/376 du 12 Novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun ;
- Vu Le Décret N°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;
- Vu Le Décret N° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics ;
- Vu Le Décret N° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;
- Vu Le Décret N° 2018/461 du 07 Août 2018 portant organisation du Ministère des Travaux Publics ;
- Vu Le Décret N°2019/002 du 04 janvier 2019 portant réaménagement du Gouvernement ;
- Vu L'Arrêté N°00000241/A/MINMAP du 18 juillet 2018 portant création des Commissions Internes de Passation des Marchés auprès du Ministère des Travaux Publics ;
- Vu L'Arrêté N° 0271/MINMAP/CAB du 27 Septembre 2018 instituant et organisant les modalités de rémunération et de paiement basés sur la performance de certains acteurs du système des Marchés Publics ;
- Vu La Décision N° 000785/CAB/MINMAP du 19 décembre 2023 portant désignation du Président de la Commission Interne de Passation des Marchés des Travaux de Construction de Réhabilitation des Infrastructures au Ministère des Travaux Publics
- Vu La Décision N°208/D/MINTP/CAN du 25 Juillet 2024 Modifiant et complétant les dispositions de la décision N°129/D/MINTP/CAB du 15 Mai 2024, constatant la composition des Commissions Internes et Spéciale de passation des Marchés placée auprès du MINTP
- Vu La Circulaire N°00000026/C/ MINFI du 29 décembre 2023 portant instructions relatives à l'exécution des lois de finances, au suivi et au contrôle de l'exécution du Budget de l'Etat et des autres entités publiques pour l'Exercice 2024 ;
- Vu L'Autorisation de Gré à Gré N°04128-24/L/PRC/MINMAP/SG/DGMI/DMTR/EECA DU 26 aout 2024 pour la Surveillance et le Contrôle Technique et Géotechnique des travaux d'entretien (confortatif et périodique) de certaines Routes Nationales et Régionales revêtues des Réseau Nord, Ouest et Sud ;
- Vu Le Dossier de consultation de gré à gré suivant autorisation N°04128-24/L/PRC/MINMAP/SG/DGMI/DMTR/EECA DU 26 aout 2024 pour la Surveillance et le Contrôle Technique et Géotechnique des travaux d'entretien (confortatif et périodique) de certaines Routes Nationales et Régionales revêtues des Réseaux Nord, Ouest et Sud ;
- Vu Les Offres des soumissionnaires ;
- Vu Le rapport du Comité d'Analyse des pièces administratives, des offres techniques et financières y relatives.

DECIDE :

Article 1 : Les Soumissionnaires dont les noms suivent, sont retenus pour la Surveillance et le Contrôle Technique et Géotechnique des travaux d'entretien (confortatif et périodique) de certaines Routes Nationales et Régionales revêtues des Réseau Nord, Ouest et Sud :

N° de lot	BET	Tronçons/site à contrôler	Montant en chiffre TTC en FCFA	Montant prévisionnel TTC en FCFA	Délais - Assistance au MO pendant la période de garantie	Observation
Lot 1	SOREPS	Garoua - Figuil - Magada	424 265 770	424 291 500	28	Offre la mieux disante
		Sorawel-Guider (Intr0402) - Mayo-oulo-Dourbeye				
		Gakle-Mokolo				
Lot 2	DIDON CONSEILS SARL	Bas de la Falaise de Wack - Mayo Salah	257 363 561	257 460 750	25	Offre la mieux disante
		Ngaoundéré (Malang) - pont Maidikoum - Touboro				
		Meiganga (Int N1) - Meidougou - Ngaoundal				
Lot 3	GROUPEME NT KOUMA SARL/ INFRA-SOL	Bekoko-Loum-Nkongsamba-Pontdunkam-Bafang - Bandja - Bandjoun	424 100 700	424 291 500	28	Offre la mieux disante
		Bafoussam Foubot - Fouban				
Lot 4	INTEGC	Youndé - Pont Ndoupe - Pont sur la Dibamba	424 291 500	424 291 500	28	Offre la mieux disante
		Boumnyébel - Eséka - Lolodorf				
Lot 5	DIDON CONSEILS SARL	Yaounde (Échangeur-ahala-Rond-point-Tropicana-Carrefour de l'amitié-Carrefour Nkoabang)-Ayos-Bonis	517 729 241	519 691 500	28	Offre la mieux disante
		Bertoua - Ndokayo - Garoua Boulai				

Article 2 : Les Représentants des Bureaux d'Etudes Techniques attributaires sont invités à se présenter dès publication du présent Communiqué à la Direction des Contrats du Ministère des Travaux Publics pour la souscription de leurs projets de Marché.

Article 3 : La présente Décision sera enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin sera. /-

Yaoundé, le 27 AOUT 2024

Copie : ARMP



Emmanuel NGANOU D.



DECISION No. **256** /D/MINTP/SG/DCT/CAO/CEA3/ RA/2024 OF

27 AOUT 2024

TO AWARD THE CONTRACT RELATING TO THE CONSULTATION BY MUTUAL AGREEMENT FOLLOWING AUTHORISATION N°04128-24/L/PRC/MINMAP/SG/DGMI/DMTR/EECA OF THE 26 AUGUST 2024 FOR THE SUPERVISION AS WELL AS TECHNICAL AND GEOTECHNICAL CONTROL OF MAINTENANCE WORKS (REINFORCEMENT AND PERIODIC) ON SOME NATIONAL AND REGIONAL PAVED ROADS IN THE NORTHERN, WESTERN AND SOUTHERN NETWORKS.

FINANCING: MINTP BUDGET-ROAD FUND LINE, FINANCIAL YEAR 2024, 2025 ET SEQ.

THE MINISTER OF PUBLIC WORKS, PROJECT OWNER,

- Mindful of The Constitution;
- Mindful of Law No. 2023/019 of 19 December 2023 on the Finance Law of the Republic of Cameroon for the Financial Year 2024;
- Mindful of Law N°2024/010 of 24 July 2024 ratifying Ordinance no. 2024/001 of 20 June 2024 amending and supplementing certain provisions of Law No. 2023/019 of 19 December 2023 to enact Cameroon's Finance Law for the financial year 2024;
- Mindful of Order No. 2024/001 of 20 June 2024 amending and supplementing certain provisions of Law N°2023/019 of 19 December 2023 to lay down the finance law of the Republic of Cameroon for the financial year 2024;
- Mindful of Decree No. 2001/048 of 23 February 2001 on the establishment and functioning of the Public Contracts Regulatory Agency (PCRA);
- Mindful of Decree No. 2008/376 of 12 November 2008 on the administrative organisation of the Republic of Cameroon;
- Mindful of Decree No. 2012/075 of 8 March 2012 to organise the Ministry of Public Contracts;
- Mindful of Decree No. 2012/076 of 8 March 2012 to amend and supplement certain provisions of Decree No. 2001/048 of 23 February 2001 on the establishment, organisation and functioning of the Public Contracts Regulatory Agency;
- Mindful of Decree No. 2018/366 of 20 June 2018 to institute the Public Contracts Code;
- Mindful of Decree No. 2018/461 of 7 August 2018 to organise the Ministry of Public Works;
- Mindful of Decree No. 2019/002 of 4 January 2019 to reshuffle the Government;
- Mindful of Order No. 00000241/A/MINMAP of 18 July 2018 to establish Internal Tenders Boards in the Ministry of Public Works;
- Mindful of Order No. 0271/MINMAP/CAB of 27 September 2018 to establish and organise the terms and conditions for the remuneration and payment based on the performance of certain stakeholders in the public contracts system;
- Mindful of Decision N° 000785/CAB/MINMAP of 19 December 2023 appointing the Chairman of the Internal Commission for the Award of Contracts for Infrastructure Construction and Rehabilitation Works at the Ministry of Public Works
- Mindful of Decision No 208/D/MINTP/CAN of 25 July 2024 amending and supplementing the provisions of Decision No 129/D/MINTP/CAB of 15 May 2024, establishing the composition of the Internal and Special Procurement Commissions attached to MINTP
- Mindful of Circular No. 00000026/C/MINFI of 29 December 2023 on instructions relating to the execution of finance laws, the follow-up and control of the execution of the budget of the State and other public entities for the financial year 2024;
- Mindful of Authorisation to award the contract by mutual agreement N°04128-24/L/PRC/MINMAP/SG/DGMI/DMTR/EECA of the 26 August 2024 for the supervision as well as technical and geotechnical control of maintenance works (reinforcement and periodic) on some National and Regional paved roads in the Northern, Western and Southern Networks;
- Mindful of The Tender Enquiry for the consultation by mutual agreement following Authorisation N°04128-24/L/PRC/MINMAP/SG/DGMI/DMTR/EECA of the 26 August 2024 for the supervision as well as technical and geotechnical control of maintenance works (reinforcement and periodic) on some National and Regional paved roads in the Northern, Western and Southern Networks;
- Mindful of The tenderer's offer;
- Mindful of the report drafted by the Committee in charge of evaluating administrative documents, technical and financial offers;

Article 1: The following contractors have been selected for the supervision as well as the technical and geotechnical control of maintenance works (reinforcement and periodic) on some National and Regional paved roads in the Northern, Western and Southern Networks:


Lot No.	Technical Consulting Firm	Road sections/site to be controlled	Amount in figures, including all taxes, in CFAF	Estimated Budget, including all taxes in CFAF	Timeframe assistance to the Project Owner during the guarantee period	Remarks
Lot 1	SOREPS	Garoua-Figuil-Magada	424,265,770	424,291,500	28	Lowest bid
		Sorawel-Guider (Intr0402)-Mayoulo-Dourbeye				
		Gakle-Mokolo				
Lot 2	DIDON CONSEILS SARL	Wack cliff base-Mayo Salah	257,363,561	257,460,750	25	Lowest bid
		Ngaoundere (Malang)-Maidikoum Bridge-Touboro				
		Meiganga (Int N1)-Meidougou-Ngaoundal				
Lot 3	KOUMA SARL/INFRA-SOL CONSORTIUM	Bekoko-Loum-Nkongsamba-Nkam Bridge-Bafang-Bandja-Bandjoun	424,100,700	424,291,500	28	Lowest bid
		Bafoussam-Foumbot-Foumban				
Lot 4	INTEGC	Yaoude- Ndoupe Bridge-Dibamba Bridge	424,291,500	424,291,500	28	Lowest bid
		Boumnyebel-Eseka-Lolodorf				
Lot 5	DIDON CONSEILS SARL	Yaoude (Échangeur-ahala-Rond-point-Tropicana-Carrefour de l'amitié-Carrefour Nkoabang) - Ayos - Bonis	517,729,241	519,691,500	28	Lowest bid
		Bertoua-Ndokayo-Garoua Boulai				

Article 2: The representatives of the successful Technical Consulting Firms shall report to the Department of Contracts of the Ministry of Public Works, upon publication of this press release, to subscribe their draft contract.

Article 3: This Decision shall be registered and published wherever need be. -/

Yaoude, **27 AOUT 2024**

Copy: PCRA



Emmanuel NGANOU D.