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Pièce   N° 1 : Avis d’Appel d’Offres





1. Objet : 

Dans le cadre de la mise en œuvre des Projets à Impacts Rapides, le Maire de la Commune de GUERE, Maîtres d’Ouvrage, lance en procédure d’urgence un Appel d’Offres National Ouvert pour la construction d’un centre de santé intégré dans la localité de ARKOUNA pour un montant prévisionnel de 70 000 000 FCFA
2. Consistance des travaux

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres comprennent les opérations suivantes :
· Travaux préparatoires ;

· Fondations ;

· Elévation ;

· Charpente-Couverture-Plafonnage ;

· Menuiserie bois et métallique ;

· Electricité ;

· Peinture ;

· VRD ;

· Plomberie et sanitaire.
3. Participation et origine 
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions aux sociétés et entreprises ou groupement d’entreprises de droits camerounais, ayant une expérience avérée dans le domaine du bâtiment.
Par le présent Avis d’Appel d’Offres, les entreprises intéressées sont invitées à fournir dans leurs offres, les informations authentiques qui permettront de retenir celle pouvant réaliser les prestations après une évaluation approfondie et objective de son dossier. 

4. Financement
Les travaux, objet du présent Appel d'Offres, sont financés par le Budget d’Investissement Communal du FEICOM, Exercice 2024, pour un coût estimatif total de 70 000 000 FCFA.
5. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Dès publication du présent avis, le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté aux heures ouvrables auprès de la Commune de GUERE.

6. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres 

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être obtenu à la Commune de GUERE, dès publication du présent avis, sur présentation d'une quittance de versement d'une somme non remboursable d’un montant de  100 000  Fcfa (cent mille franc cfa) à la Recette  Municipale de GUERE au titre des frais d’achat du dossier d’appel d’offres.

7. Présentation des offres

Les  documents constituant l’offre sont répartis en trois volumes ci-après contenus dans une enveloppe fermée et scellée dont :
· L’enveloppe A contenant les  pièces administratives (Volume 1) ; 

· L’enveloppe B contenant l’offre technique (Volume 2) ;

· L’enveloppe C contenant l’offre financière (Volume 3).

Les offres ainsi présentées seront placées sous simple enveloppe, fermée et scellée portant uniquement la mention de l’Appel d’Offres en cause. Les différentes pièces de chaque offre seront numérotées dans l’ordre du DAO et séparées par des intercalaires de même couleur.

8. Remise des Offres

Chaque offre, rédigée en Français ou en Anglais, en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, conformes aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres, devra être déposée contre récépissé sous plis fermé, auprès de la Commune de GUERE, le 30/09/2024 à 10 heures, heure locale et devra porter la mention:
«APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 13/AONO/C-GUERE/CIPM/2024 DU 02/09/2024 POUR 
LA CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE SANTE INTEGRE à Arkouna DANS LA COMMUNE DE GUERE
Les offres parvenues après les dates et heure limites de dépôt des offres ne seront pas reçues.

9. Recevabilité des offres

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission (conforme au modèle joint en annexe) établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres et d’un montant de 1 400 000 Fcfa:

Le cautionnement provisoire sera libéré d’office au plus tard 30 jours après l’expiration de la validité des offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est adjudicataire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.

Sous peine de rejet de l’offre, les autres pièces administratives requises (en cours de validité) devront être impérativement produites en originaux et en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative, datant de moins de trois (03) mois et valide le jour de l’ouverture des plis, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. 

Elles devront obligatoirement être en cours de validité conformément à la réglementation en vigueur

10. Ouverture des plis

L'ouverture des plis se fera en un (01) temps, le 30/09/2024 à 11 heures précises dans la salle de délibération de la Commune de GUERE en présence des soumissionnaires.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne (même en cas de groupement) de leur choix ayant une parfaite connaissance du dossier. Toutefois, une personne supplémentaire agissant comme interprète est acceptée, si nécessaire.

11. Délai de réponse des soumissionnaires

Pour cet Appel d’Offres, le délai de réponse est fixé à vingt et un (21) jours calendaires aux entreprises désireuses d’y participer à compter de la date de publication de l’Avis d’Appel d’Offres.
12. Délai d’exécution des travaux

Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux est de Cinq (05) mois calendaires. Ce délai comprend les périodes des pluies, toutes les intempéries et sujétions diverses et court à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux, date de signature de votre contrat.
13. Evaluation des offres
L’évaluation des offres se fera en trois (03) étapes :

· 1èreétape : Vérification de la conformité du dossier administratif de chaque soumissionnaire.

· 2eétape : Evaluation technique des offres administrativement conformes. 

· 3eétape : Vérification des offres financières des entreprises dont les offres ont été reconnues techniquement qualifiées et administrativement conformes. 

Les critères d’évaluation des offres sont les suivants :

13.1- Critères éliminatoires
13.1.1 : Pièces administratives
a) Dossier incomplet;

b) Pièce falsifiée ou non authentique.
c) Absence de la caution de soumission.
13.1.2 : Offre technique
a) Dossier incomplet ou pièces non conformes ;

b) Fausse déclaration, documents falsifiés ou scannés ;

c) Non existence dans l’offre technique de la rubrique « organisation, méthodologie et planning » ;

d) Non satisfaction, au moins, à dix neuf (19) critères essentiels sur vingt six (26).
e)      N’avoir pas abandonné un chantier au cours de trois dernières années.
13.1.3 : Offre financière
a) Offre financière incomplète ;

b) Pièces non conformes ;

c) Omission dans l’offre financière d’un prix unitaire quantifié ;

d) Absence d’un sous-détail de prix.

13.2 : Critères essentiels
L’évaluation des offres techniques sera faite sur la base des 27 critères essentiels ci-dessous :

a) Présentation générale sur 3 critères ;

b) Expérience générale de l’Entreprise sur 1 critère ;

c) Expérience dans les travaux similaires sur 1 critère ;

d) Le personnel d’encadrement de l’entreprise sur 4 critères ;

e) Moyens logistiques sur 3 critères ;

f) Le matériel de chantier à mobiliser sur 5 critères ;

g) Le matériel de sécurité sur 2 critères ;

h) La méthodologie d’exécution sur 2 critères ;

i) Organisation et déroulement du Projet sur 2 critères ;

j) Références et capacité de préfinancement de l’entreprise sur 4critères.

14. Attribution du Marché

Le Maire de la Commune de GUERE, Maître d’Ouvrage attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre, qualifiée techniquement, aura été évaluée la moins-disante après vérifications de ses prix et jugée substantiellement conforme au Dossier d’Appel d’Offres.
15. Délai de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.
16. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus tous les jours, aux heures ouvrables, auprès de la Commune de GUERE et du FEICOM Extrême-Nord.
GUERE, le 02 septembre 2024
Le Maire
Ampliations:
- MINMAP /DGMI (pour information)
- FEICOM/EN (pour information et affichage)

- PRESIDENT/ CIPM-M (pour information)

- ARMP (pour publication au JDM)

- AFFICHAGE /ARCHIVES (pour information
 et mémoire).
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A. Généralités

Article 1 : Portée de la soumission

1.1 Le Maître d’Ouvrage, tel qu’il est défini dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres lance un Appel d’Offres pour les travaux décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO.

Il y est fait ci-après références sous le terme « les travaux ».

1.2 Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

1.3 Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, les termes « Maître d’Ouvrage » et « Maître d’Ouvrage Délégué » sont interchangeables et le terme « jour » désigne un jour calendaire.
Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’Offres est précisée dans le RPAO.

Article 3 : Fraude et corruption

3.1 Le Maître d’Ouvrage exige des soumissionnaires et des entrepreneurs, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, le Maître d’Ouvrage Délégué:

a. Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

i. Est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou l’exécution d’un marché.

ii. Se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

iii. « Pratiques collusoires » désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que le Maître d’Ouvrage en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des Offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

iv. « Pratiques coercitives » désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b. Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2 Le MINMAP, Autorité chargée des Marchés Publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (02) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délits d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article 4 : Candidats admis à concourir
En règle générale, l’appel d’Offres s’adresse à tous les entrepreneurs spécialisés dans le domaine du Bâtiment, des forages et des Travaux Publics, sous réserve des dispositions ci-après :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;
b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt.

      Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

i. Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ;

ii. Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation des sous-traitants dans plus d’une offre.

c. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d. Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) ne sont pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte du Maître d’Ouvrage.
Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1 Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2 Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme « provenir » désigne le lieu où les biens sont extrais, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article 6 : Qualification du soumissionnaire.

6.1 Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a. Soumettre un pouvoir habitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire ;

b. Fournir toutes les informations demandées aux soumissionnaires dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i. Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

ii. Les commandes acquises et les marchés attribués ;

iii. Les litiges en cours ;

iv. La disponibilité du matériel indispensable.

6.2 Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a. L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’Article 6.1 ci-dessus. Le RPAO précisera les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;

b. L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis-à-vis du Maître d’Ouvrage pour l’exécution du marché ;

e. En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3 Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4 Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO. 

Article 7 : Visite du site des travaux

7.1 Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le lieu des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du soumissionnaire.

7.2 Le Maître d’Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3 Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du lieu des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.
B. DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1 Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

a. L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

b. Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

c. Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

d. Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

e. Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

f. Le cadre du Bordereau des Prix Unitaires ;

g. Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

h. Le cadre du Sous Détail des Prix Unitaires ;

i. Le cadre du planning d’exécution;

j. Documents graphiques et autres éléments du dossier technique ;

k. Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

l. Modèle de lettre de soumission ;

m. Modèle de caution de soumission ;
n. Modèle de cautionnement définitif ;

o. Modèle de caution d’avance de démarrage ;
p. Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie ;

q. Modèle de marché ;

r. Formulaire relatif aux études préalables ;

s. La liste des banques et organismes financiers de 1er rang agréés par le Ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions.

8.2 Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.
Article 9 : Eclaircissement apportés au Dossier d’Appel d’Offres et  recours

9.1 Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande au Maître d’Ouvrage par écrit ou par courrier électronique (e-mail) à l’adresse du Maître d’Ouvrage  indiquée dans le RPAO. Le Maître d’Ouvrage répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse du Maître d’Ouvrage indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2 Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du Maître d'Ouvrage.

9.3 Le recours doit être adressé au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué avec copies à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et au Président de la Commission.

Il doit parvenir au Maître d’Ouvrage au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres.

9.4 Le Maître d’Ouvrage dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics ;
 Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres
10.1 Le Maître d’Ouvrage peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des Offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2 Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs au Maître d’ouvrage par écrit.

10.3 Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, le Maître d’Ouvrage pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.
C- PREPARATION DES OFFRES
Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et le Maître d’Ouvrage n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.
Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Maître d’Ouvrage seront rédigées en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article 13 : Documents constituant l’offre

L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a. Volume 1 : Dossier administratif 

Il comprend :

i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

-  A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

- A acquitter les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

-   N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

-   N’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur.

ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

iii. La confirmation écrite habillant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique

b.1 Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.

b.2 Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de proposition technique des soumissionnaires notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.)

b.3 Les preuves d’acceptation des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir :

1. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

2. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;
b.4 Commentaires (facultatifs)

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;

2. Le Bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

3. Le détail estimatif dûment rempli ;

4. le sous détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires.
Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de soumission.

Article  14 : Montant de l’Offre

14.1 Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2 Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux et tous les postes du bordereau de prix de Détail quantitatif et estimatif.

14.3 Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et du CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4 Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°10.

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

La monnaie utilisée est le Franc CFA.
Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante 

a. Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membre de l’institution de financement du marché.

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

Article  16 : Validités des offres

16.1 Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres à compter de la date de remise des offres fixée par le Maître d’Ouvrage Délégué, en application de l’article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par le Maître d’Ouvrage Délégué comme non-conforme.

16.2 Dans les circonstances exceptionnelles, le Maître d’Ouvrage peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit. La validité de la caution de soumission prévue à l’article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3 Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que le Maître d’Ouvrage adressera au(x) soumissionnaire(s). La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation.
Article  17 : Caution de soumission

17.1 En application de l’article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2 La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres ; d’autres modèles peuvent être autorisées, sous réserve de l’approbation préalable du Maître d’Ouvrage. La caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandées par le Maître d’Ouvrage et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 16.2 du RGAO.

17.3 Toute offre non accompagnée d’une Caution de soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme non-conforme. La Caution de soumission d’un groupement d’entreprise doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4 Les Cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5 La Caution de soumission peut être saisie :

a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b. Si, le soumissionnaire retenu : Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO.

Article  18 : Propositions variantes des soumissionnaires

18.1 Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans les délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non-conformes.

18.2 Excepté dans le cas mentionné à l’article  18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base du Maître d’Ouvrage telle décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont le Maître d’Ouvrage a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous détails de prix et méthodes  de construction proposées, et tous autres détails utiles. Le Maître d’Ouvrage n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.

18.3 Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’article 31.2 (g) du RGAO.
Article  19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

Il n’est pas prévu une réunion préparatoire à l’établissement des offres.
Article  20 : Forme et signature de l’offre

20.1 Le soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication « ORIGINAL ». De plus, le soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication « COPIE ». En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2 L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du soumissionnaire, conformément à l’article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3 L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.
D - DEPOT DES OFFRES

Article 21 : Cachetage et marquage

21.1 Le soumissionnaire placera l’original et les copies  des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention « ORIGINAL » et « COPIE » selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.

21.2 Les enveloppes intérieures et extérieures :

a. Seront adressées au Maître d’Ouvrage à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres ;

b. Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiquées dans le RPAO, et la mention « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ».

21.3 Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du soumissionnaire de façon à permettre au Maître d’Ouvrage de renvoyer l’offre scellée si elle a  été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l’article  23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l’article  24 du RGAO.

21.4 Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, le Maître d’Ouvrage ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article  22 : Date et heure limites de dépôt des offres

22.1 Les offres doivent être reçues par le Maître d’Ouvrage à l’adresse spécifiée à l’article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement particulier de l’Appel d’Offres.

22.2 Le Maître d’Ouvrage peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article  10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maître d’Ouvrage et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai


Toute offre parvenue au Maître d’Ouvrage après la date et l’heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’article  22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article  24 : Modifications, substitutions et retrait des offres
24.1 Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par le Maître d’Ouvrage avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article  20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou                             «  MODIFICATION ».

24.2 La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l’article  21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par la notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3 Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article  24.1 leur seront renvoyées sans avoir été ouvertes.

24.4 Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par le soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l’article  17.6 du RGAO. 
E : OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATIONS DES OFFRES

Article 25 : Ouverture des plis et recours 

25.1. La commission de passation des marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence. 

25.2 Dans un premier temps, les enveloppes marquées « retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres financières] et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que le Maître d’Ouvrage peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l’article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous-commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.6. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7. En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et  au Maître d’Ouvrage.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés. 

L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférentes.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure.

26.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres ou le Maître d’Ouvrage dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maître d’Ouvrage pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.
Article 27 : Eclaircissement sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage.

27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des Marchés peut, s’il désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’article 29 du RGAO.
27.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.
Article 28 : Détermination de la conformité des offres.

28.1. la Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2. La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3. Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui:

i. Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;

ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres les droits du Maître d’Ouvrage ou ses obligations au titre du marché ;

iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5. Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du soumissionnaire.

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

Article 30 : Correction des erreurs.
30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c. S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2. Le montant figurant dans la soumission sera corrigé par la sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3. Si le soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.
Article 31 : Conversion en une seule monnaie.

31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.
Article 32 : Évaluation et comparaison des offres au plan financier.

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous-commission d’analyse.

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO ;

d. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RGAO ;

f. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par le Maître d’Ouvrage dans le RPAO.

32.3. L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation du Maître d’Ouvrage des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la Sous-commission d’analyse peut à partir du sous détail de prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, le Maître d’Ouvrage peut rejeter ladite offre.

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux.

Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les entrepreneurs nationaux peuvent bénéficier d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.
F : ATTRIBUTION DU MARCHE.

Article 34 : Attribution.

Le Maitre d’Ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.
Article 35 : Droit du Maître d’Ouvrage de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation du MINMAP lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

Article 36 : Notification de l’attribution du marché.

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Maître d’Ouvrage notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’Ouvrage paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.
Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours.
37.1. Le Maitre d’Ouvrage communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (05) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2. Le Maitre d’Ouvrage est tenu de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximum de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics, avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, au Maître d’Ouvrage et au Président de la Commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : Signature du marché

38.1. Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés et le cas échéant à la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés compétente, pour adoption.

38.2. Le Maitre d’Ouvrage dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de signature du marché adopté par la commission des marchés compétente et souscrit par l’attributaire.

38.3. Le Marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (05) jours qui suivent la date de sa signature.

Article 39 : Cautionnement définitif.

Dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de notification de l’approbation du marché l’entrepreneur devra constituer un cautionnement de quatre pour cent (4%) du montant TTC ; pour en garantir l’exécution intégrale. 

Le cautionnement peut être remplacé par une caution personnelle et solidaire du même montant d’un établissement bancaire agréé par le Ministère en charge des Finances. Le cautionnement sera restitué ou la caution libérée dès la réception provisoire des travaux.
Pièce   N° 3 : REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES. (RPAO)
FINANCEMENT : RESSOURCES FEICOM/ EXERCICE 2024
Introduction

Article 1- Définition des Prestations :
1.1. Les prestations portent sur les travaux définis dans l’Avis d’Appel d’Offres.

Nom et adresse du Maître d’Ouvrage : COMMUNE DE GUERE
B.P. …………….
Référence de l’Appel d’Offres :

D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°……../AONO/C-GUERE/CIPM/2024 DU …………………… POUR 
LA CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE SANTE INTEGRE DANS LA COMMUNE DE GUERE
1.2. Délai d’exécution
Le délai d’exécution des travaux, objet du présent appel d’offre est fixé à Quatre (04) mois maximum à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux. Au cas où le délai proposé par le soumissionnaire retenu est inférieur au délai maximum ce délai proposé sera le délai contractuel. 

Article 2 - Source de financement 
2.1. Les travaux objet du présent appel d’offres sont financés par les ressources FEICOM/Exercice 2024.
Article  4 - Provenance des matériaux et matériels et fournitures d’équipement
Les matériaux et matériels devant être fournis dans le cadre de l’exécution de la présente commande proviendront du marché camerounais et des sites agréés par le Maître d'œuvre en charge du contrôle technique de travaux sur le terrain. Ces matériaux devront répondre aux spécifications techniques, de résistance et de dureté. 
Article 5 - Principaux critères de qualification des soumissionnaires

Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront sur :
	N°
	Critères de qualification
	Appréciations
	Observations

	
	
	Oui
	Non
	

	1
	Présentation générale

	
	1.1 Dossier clair et lisible
	
	
	

	
	1.2 Présentation visuelle des dossiers
	
	
	

	
	1.3 Reliure, propreté
	
	
	

	
	1.4 Pièces présentées dans l’ordre du DAO
	
	
	

	2
	Expérience générale de l’Entreprise

	
	2.2 Nombre de projets relatifs à la construction de bâtiment public au moins égal à  trois (03) (1ère et dernière page + PV)
	
	
	

	3
	Expérience dans les travaux similaires

	
	Nombre de projets déjà réalisés en matière de construction des centre de santé au moins égal à trois (03) (1ère et dernière page +PV)
	
	
	

	4
	Capacité technique

	
	4.1. Chef de projet
	
	
	

	
	4.1.1 qualification : formation en génie civil, BAC+3 au moins (copie certifié conforme du diplôme, attestation d’inscription à l’ONIGC) 
	
	
	

	
	4.1.2 expérience professionnelle : au moins cinq (05) ans dans le domaine du diplôme
	
	
	

	
	4.2 Conducteur de travaux
	
	
	

	
	4.2.1 qualification : formation en génie civil, BAC+2 au moins 
	
	
	

	
	4.2.2 expérience professionnelle : au moins cinq (05) ans dans le domaine du diplôme
	
	
	

	5
	Moyens logistiques de l’Entreprise

	
	5.1 Camion benne avec pièces justificatives au moins un (01)
	
	
	

	
	5.2 voiture tout-terrain de liaison avec pièces justificatives au moins une (01)
	
	
	

	
	5.3 bétonnière
	
	
	

	
	5.4 vibreur
	
	
	

	
	5.5 matériel de topographie (théodolite)
	
	
	

	
	5.6 matériel de maçonnerie (brouettes, truelles, pelles, etc.)
	
	
	

	
	5.7 matériel de ferraillage (cisailles, griffes, tenaille, etc.)
	
	
	

	
	5.8 matériel de menuiserie (scies, marteaux, serre-joint, etc.)
	
	
	

	
	5.9 matériel de plomberie sanitaire (filière, clé à griffe, étau, etc.)
	
	
	

	6
	Méthodologie

	
	6.1 Description de la bonne méthodologie
	
	
	

	
	6.2 plan de sécurité, santé, environnement et plan d’urgence adapté
	
	
	

	
	6.3 Rapport de visite des lieux
	
	
	

	7
	Organisation et déroulement du projet

	
	7.1 Plan d’installation de chantier adapté
	
	
	

	
	7.2 Adéquation méthodologie/planning d’exécution des travaux
	
	
	

	10
	Capacité financière

	
	10.1 Chiffre d’affaires de trois dernières années certifiées par les services des impôts supérieur ou égal à 100 000 000 F CFA.
	
	
	

	
	10.2 Attestation bancaire de levée de fonds pouvant permettre en cas d’adjudication, de préfinancer les travaux à réaliser à hauteur de 100% ou autres financements.
	
	
	


Article  6 - Visite du site des travaux et réunion préparatoire
Les soumissionnaires sont tenus d’inspecter le site des travaux et ses environs en vue d’obtenir par eux-mêmes et par leur propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à ladite visite sont à la charge du soumissionnaire.

Article  7 - Langue de l’offre 

L’offre ainsi que toutes les correspondances constituant l’offre, seront rédigées en français ou en anglais. 
Article  8 - Documents constituant l’offre 

La liste des documents visés à l’article 13 du RGAO devra être complétée, regroupée en trois (03) volumes insérés respectivement dans des enveloppes intérieures et détaillée comme suit :


Enveloppe A- volume 1 : Pièces administratives 

1. La déclaration d’intention de soumissionner, timbrée suivant modèle joint
2. Une attestation de non faillite établie par le Tribunal de Grande Instance du lieu de résidence du soumissionnaire datant moins de trois (03) mois précédent la date de remise des offres 

3. Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque agréée par le Ministère des Finances
4. La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres
5. La caution de soumission (suivant modèle joint) d’un montant de 1 400 000 Fcfa et d’une durée de validité de trois (03) mois.

6. Une attestation de non exclusion des Marchés Publics délivrée par le Directeur Général de l’ARMP

7. Un certificat de visite du site le cas échéant

8. Une attestation signée du Directeur de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite caisse datant de moins de trois mois
9. Un certificat d’imposition datant de moins de trois mois ;
10. Registre de commerce signé par l’autorité compétente ;
11. L’attestation d’immatriculation en cours de validité ;
12. Attestation de conformité fiscale datant de mois de 03 (trois) mois
13. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) paraphé à toutes les pages et avec, à la fin du document la date, la signature et le cachet du soumissionnaire. 

Le soumissionnaire ne devra en aucun cas faire apparaître le montant de sa soumission dans un document ne faisant pas partie de l’offre financière. La signature à la dernière page de chaque document sera précédée de la mention « lu et approuvé » et sera suivie du nom et de la fonction du signataire.
En cas de groupement, chaque membre doit présenter un dossier administratif complet, les pièces A9, A10, A11, A12 étant uniquement présentées par le mandataire du groupement.
Enveloppe B - Volume 2 : offre technique 



Elle comprend :

1. Une fiche de renseignements généraux sur le soumissionnaire, dont un modèle est donné en Annexe 1
2. L’organigramme de l’Entreprise ainsi que la liste du personnel d’encadrement et de maîtrise en mentionnant l’ancienneté de chacun dans la structure, (fournir CV + Diplôme du personnel technique   d’encadrement + liste du personnel d’exécution). (Annexe 6)
3. Les moyens techniques et matériels que le soumissionnaire compte utiliser pour la réalisation des prestations. (Annexe 5)
4. Une analyse des prestations à exécuter, elle comprendra l’organisation de l’entreprise, la méthodologie d’exécution, l’ordonnancement des activités, l’installation du chantier, l’approvisionnement en matériaux, l’identification des impacts du projet sur l’environnement, les solutions préconisées pour atténuer les impacts négatifs sur l’environnement etc.…

5. Le planning d’exécution des travaux avec exposé sommaire sur l’ordonnancement des tâches et des délais (Annexe 8).
6. Les références Techniques et le chiffre d’affaires de l’Entreprise dans le domaine de génie civil et autre domaine au cours des trois (03) dernières années (joindre les copies des marchés : première et dernière page, et des PV de réception et / ou des certificats de bonne fin des travaux).

Enveloppe C - Volume 3 : offre financière  

Elle comprend :

1- la soumission proprement dite en original rédigée selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;

2- le bordereau des prix unitaires dûment rempli et paraphé à chaque page 

3- le détail estimatif dûment rempli daté et signé 

4- le sous détail des prix unitaires et/ou la comparaison des prix forfaitaires.

N.B : Les différentes parties d’un même dossier doivent être impérativement séparées par des intercalaires de couleur aussi bien dans l’original que dans les copies de manière à faciliter son examen.
Article  9 - Prix et monnaies de l’offre
 Les prix de l’offre seront libellés en francs CFA et sont  non révisables.
Article  10 - Préparation et dépôt des offres

La période de validité des offres est de quatre vingt dix (90) jours à partir de la date limite de dépôt des offres.

Sept (07) exemplaires de l’offre dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels seront remplis et envoyés à l’adresse suivante : «  COMMUNE DE GUERE » et porteront la mention : 

D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°……../AONO/C-GUERE/CIPM/2020 DU …………………… POUR 
LA CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE SANTE INTEGRE DANS LA COMMUNE DE GUERE
 « A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

Article  11 - Date limite de dépôt et Ouverture des Offres 

Date limite de dépôt des offres le                  à     heures, heure locale.

Lieu et heure de l’ouverture des plis : le                à     heures, heure locale à la Commune de GUERE.
Article  12 - Évaluation et Comparaison des offres 

Seules les offres reconnues conformes seront évaluées et comparées par la sous-commission d’analyse.

Si l’offre évaluée la moins-disante est anormalement basse ou fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation du Maître d'Ouvrage  des travaux à exécuter dans le cadre de la commande, la sous soumission peut à partir du sous détail des prix fournis par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, et pour tous les éléments quantitatifs et estimatifs. Vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction proposées. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants le Maître d'Ouvrage peut rejeter ladite offre. 

Article 13 - Attribution du marché 

Le Maître d'Ouvrage attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins disante. En incluant le cas échéant les rabais proposés.

Article 14- Droit du Maître d'Ouvrage  de déclarer l’Appel d’offres infructueux
Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit d’annuler la  procédure d’appel d’offres après autorisation de MINMAP lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer l’appel d’offres infructueux après avis de la Commission des Marchés compétents sans qu’il y ait lieu à réclamation.

Article 15 - Notification de l’attribution du Marché

Avant l’expiration du délai de validité de l’offre fixé par le présent règlement particulier d’appel d’Offres, le Maître d'Ouvrage notifiera à l’attributaire du marché par tout moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d'Ouvrage  paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 16 - Signature du Marché 

Après publication des résultats, le projet de Marché souscrit par l’attribution est soumis à la Commission de Passation des Marchés compétente pour approbation.

Le Maître d'Ouvrage signera le Marché dans un délai de sept (07) jours pour compter de la date de réception du projet de Marché adopté par la commission de Passation des Marchés compétente et souscrit par l’attributaire.

Le Marché sera notifié à l’attributaire dans les cinq (05) jours qui suivront la date de sa signature.

Pièce   N° 4 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

FINANCEMENT : RESSOURCES FEICOM/EXERCICE 2024
SOMMAIRE

Chapitre I - GÉNÉRALITÉS

Article 1 : Objet du Marché  
Article 2 : Procédure de passation du Marché  

Article 3 : Définitions et attributions (CCAG Article 2 complété)
Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

Article 5 : Pièces constitutives du Marché (CCAG Article 4)
Article 6 : Textes généraux applicables

Article 7 : Communication (CCAG articles 6 et 10 complété) 


Article 8 : Ordres de service et correspondances (CCAG Article 8)
Article 9 : Marchés à tranches conditionnelles (CCAG Article 9)
Article10 : Personnel de l’entrepreneur (CCAG Article 15 complété)
Chapitre II- CLAUSES FINANCIERES
Article 11 : Garantie et Cautions (CCAG Articles 29 et 41 complétés)
Article 12 : Montant de la lettre commande (CCAG Articles 18 et 19 complétés)
Article 13 : Lieu et mode de paiement
Article 14 : Variation des prix (CCAG Article 20)
Article 15 : Formule de révision des prix (CCAG Article 21)  
Article 16 : Formule d’actualisation des prix (CCAG Article 21) 
Article 17 : Prestations en régie (CCAG Article 22 complété) 
Article 18 : Valorisation des prestations (CCAG Article 23) 
Article 19 : Valorisation des approvisionnements (CCAG Article 24 complété)
Article 20 : Avances (CCAG Article 28)
Article 21 : Règlement des travaux (cf. Articles 26, 27 et  30 CCAG complétés)
Article 22 : Intérêts moratoires (CCAG Article 31)
Article 23 : Pénalités de retard (CCAG Article 32 complété) 
Article 24 : Règlement en cas de groupement d’entreprises (CCAG Article 33) 
Article 25 : Décompte final (CCAG Article 34)
Article 26 : Décompte général et définitif (CCAG Article 35)
Article 27 : Régime fiscal et douanier (CCAG Article 36)
Article 28 : Timbres et enregistrement du Marché  (CCAG Article 37)
Chapitre III – EXECUTION DES TRAVAUX

Article 29 : Délai d’exécution du  Marché (CCAG Article 38)
Article 30 : Rôle et responsabilités de l’Entrepreneur (CCAG Article 40)
Article 31 : Mise à disposition des documents et du site (CCAG Article 42)
Article 32 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45)
Article 33 : Consistance des travaux (CCAG Article 46)
Article 34 : Pièces à fournir par l’Entrepreneur (CCAG Article 49 complété)
Article 35 : Organisation et sécurité du chantier (CCAG Article 50)
Article 36 : Implantation des ouvrages (CCAG Article 52)
Article 37 : Sous-traitance (CCAG Article 54)
Article 38 : Laboratoire de chantier et essais (CCAG Article 55)
Article 39 : Journal de chantier (CCAG Article 56 complété)
Article 40 : Utilisation des explosifs (CCAG Article 60)

Chapitre IV – DE LA RECEPTION

Article 41 : Réception provisoire (CCAG Article 67)
Article 42 : Documents à fournir après exécution (CCAG Article 68)
Article 43 : Délai de garantie (CCAG Article 70)

Article 44 : Réception définitive (CCAG Article 72)

Chapitre  V – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 45: Résiliation du Marché  (CCAG Article 74)
Article 46: Cas de force majeure (CCAG Article 75)
Article 47: Différends et litiges (CCAG Article 79)
Article 48: Édition et diffusion du Marché  
Article 49 et dernier : Entrée en vigueur du Marché  
CHAPITRE I : GENERALITES

Article 1er : Objet du marché
Le présent Appel d’Offres a pour objet la construction des infrastructures définies dans l’Avis d’Appel d’Offres dans les localités de la Commune de GUERE située dans le Département du MAYO DANAY, Région de l’Extrême Nord. Lesdits travaux sont décrits dans le DQE. 
Article 2- Procédure de passation du marché

Le présent Marché est passé après Appel d’Offres National Ouvert N°……../AONO/C-GUERE/CIPM/2024
.Article 3- Définitions et attributions (CCAG Article 2 complété)
3.1 Définitions générales

Pour l’application des dispositions du présent Marché, il est précisé que :

· Le Maître d’ouvrage est : Le Maire de la Commune de GUERE, il veille à la conservation des originaux des documents des marchés et à la transmission des copies à l’ARMP par le point focal désigné à cet effet ;
· L’autorité Contractante est le Maire de la Commune de GUERE ;
· Le Chef de service du marché est : le Secrétaire Général de la Commune de GUERE, ci-après désigné le chef de service. Il veille au respect des Clauses Administratives, Techniques et Financières et des délais contractuels ;
· L’Ingénieur du marché qui est : Le Délégué Départemental des Travaux Publics du MAYO DANAY
· L’autorité en Charge de contrôle de l’effectivité de la réalisation des travaux est le Chef de Brigade de Contrôle DD/MINMAP/MD.

· L’Entrepreneur est : l’Entreprise titulaire du Marché.
3.2 Nantissement

Le nantissement est soumis aux règles applicables en cette matière aux Marchés Publics de l’Etat, notamment les dispositions de l’article 79 du décret n°2004/275 du 24 Septembre 2004 portant code des Marchés Publics.

En vue de l’application du régime de nantissement institué par le décret sus visé, sont définis comme :

· L’autorité chargée de l’ordonnancement : Le Maire de la Commune de GUERE ;
· L’autorité chargée de la liquidation des dépenses : l’Agent Comptable du FEICOM ;
· Le responsable chargé du paiement : Le Directeur Général du FEICOM ;
· Le Responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du Marché: Le Maire de la Commune de GUERE.
3.3 Attributions de l’Ingénieur du marché 
L’Ingénieur du marché a pour attribution de faire exécuter les travaux de façon satisfaisante, conformément aux dispositions contractuelles et aux règles de l’art. Il ne pourra relever l’entrepreneur d’aucune de ses obligations contractuelles, ni (sauf exception expressément stipulé ci-dessous) ordonner un travail quelconque susceptible de retarder l’exécution des travaux ou de provoquer un paiement supplémentaire par le Maître d’Ouvrage, ni ordonner une modification importante quelconque à l’ouvrage à exécuter. A la demande de l’Entrepreneur et de l’Ingénieur du marché, des constats contradictoires pourront être réalisés pour fixer les quantités de certains ouvrages.  

Il transmet les attachements dûment signés contradictoirement avec l’Entrepreneur et les projets de décomptes à l’Ingénieur pour signature et transmission au Chef de service du marché pour liquidation.

Article 4- Langue, loi et réglementation applicables

La langue applicable au présent marché est le français ou l’anglais.

L’Entrepreneur s’engage à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiées après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.
Article 5 - Pièces constitutives du marché (CCAG Article 9)
Les pièces contractuelles constitutives de la présente lettre commande sont par ordre de priorité :

· La lettre de soumission ou l’acte d’engagement ;

· La soumission de l’Entrepreneur et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessus visés ;
· Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
· Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;
· Les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de priorité : le bordereau des prix unitaires ; l’état des prix forfaitaires ; le détail ou le devis estimatif ; la décomposition des prix forfaitaires et/ou le sous détail des prix unitaires ;
· Plans d’exécutions, notes de calcul, le planning d’exécution des travaux élaboré par l’Entrepreneur et approuvé par l’Administration ;
· Le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux prestations faisant l’objet du marché ;
· L’offre du soumissionnaire ;
· Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés Publics et mis en vigueur  par Arrêté  n° 033 du 13 Février 2007, 

Article 6 - Textes généraux applicables

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après : 
1. la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

2. la loi n° 2000/09 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités de l’exercice de la profession d’Ingénieur du Génie civil ;

3. la loi n°2002/003 du 19 avril 2002 portant Code Général des Impôts ;

4. le décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation  et fonctionnement de l’Agence  de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

5. le Décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal des marchés publics ;

6. le décret n°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

7. le décret n°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

8. le décret n°2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés Publics ;

9. le Décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés publics;

10. Arrêté N° 000403/MINMAP/CAB du 21 octobre 2019 Fixant les plafonds des indemnités servies par les Maîtres d’Ouvrages ou Maîtres d’Ouvrages Délégués aux Présidents, Membres et Rapporteurs des Commissions de réception, des Commissions de suivi et de recette technique;
11. l’arrêté n° 033/CAB/PM du 13 Février 2007 mettant en vigueur le Cahier des Clauses Administratives Générales, applicable aux marchés de travaux publics;

12. la Circulaire n°003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics;

13. les circulaires n°002 et n°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 qui précisent les modalités de mutation économique des marchés publics;

14. la Circulaire n°001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des Marchés Publics;

15. la lettre circulaire N°001/LC/PR/MINMAP du 23 août 2012, précisant les modalités de transfert des dossiers de la compétence des Commissions Centrales de Passation de Marchés du Ministère des Marchés Publics ;

16. la Circulaire N°00000006/C/MINFI du  29  décembre 2023, portant instructions relatives à l’exécution, au suivi et au contrôle de l’Exécution du Budget de l’État et des Autres entités publiques de l’État pour l’Exercice 2024; 

17. les normes techniques en vigueur au Cameroun ou à défaut,  les normes  françaises ou européennes en la matière;

18. les  textes généraux sur la protection  de  l’environnement et notamment la loi-cadre n°96/12 du 05 août 1996 relative à la gestion de l’environnement au Cameroun et ses textes subséquents;

              les textes régissant les corps de métiers des travaux objet du présent Marché
Article 7 - Communication (CCAG Article 6 et 10 complétés)
(1) Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre de la présente lettre commande devront être faites aux adresses suivantes :

a) Dans le cas où l’Entrepreneur est destinataire : Passé le délai de 15 jours fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Chef de service son domicile, et dès achèvement des travaux, les correspondances seront valablement adressées à la Commune de GUERE B.P ………          tel------ fax----- ;

b) Dans le cas où le Maître d’Ouvrage en est le destinataire : « Monsieur le Maire de la Commune de GUERE, Maître d’Ouvrage » avec copies adressées dans les mêmes délais au Chef de service, à l’Ingénieur, et au Maître d’œuvre.

Article 8 - Ordres de Service (CCAG Article 8)
· L’ordre de service de commencer les travaux est signé par le Maître d’Ouvrage et notifié par le maître d’œuvre. 

· Les ordres de service à incidence financière ou susceptibles de modifier les délais seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés par Chef de service avec copie à l’Ingénieur et au Maître d’œuvre.

· Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier et sans incidence financière seront directement signés par l’Ingénieur et notifiés par le Maître d’œuvre avec copie au Maître d’Ouvrage et au Chef de service.

· Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés par l’Ingénieur avec copie au Chef de service et au Maître d’œuvre ;

· L’Entrepreneur dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas l’Entreprise d’exécuter les ordres de service reçus.
Article 9 – Marchés à tranches conditionnelles (CCAG Article 9)
9.1. (Préciser si le marché comporte une ou plusieurs tranches).
9.2. Le délai imparti pour la notification de l’ordre de service de commencer une tranche conditionnelle est de : [sans objet]. 
Article10 – Personnel de l’Entrepreneur (CCAG Article 15 complété)
10.1 Toute modification, même partielle apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément du Chef de Service du Marché. En cas de modification, la prestation se fera par un personnel de compétence (qualification et expérience) au moins égale. 
10.2 En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises à l’agrément de l’Ingénieur du Marché, dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. L’ingénieur du Marche disposera de huit (8) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service du Marché. Passé ce délai, Les listes seront considérées comme approuvées.
10.3 Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les prestations constitue un motif de résiliation du marché tel que vise a l’article 45 ci-dessous ou d’application de pénalités

10.4 Dans les quinze (15) jours qui suivent la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’Entrepreneur devra obligatoirement désigner expressément le responsable de chantier, conducteur des travaux qui disposera de pouvoirs de représentation et décision suffisants pour diriger le chantier, effectuer les approvisionnements nécessaires et engager l’Entrepreneur. Cette désignation se fera par courrier au Maître d’œuvre avec copie au Chef de service, signé par l’Entrepreneur et comportant le spécimen de signature du responsable ainsi désigné. La non objection du Chef de service après huit (08) jours du représentant de l’Entrepreneur équivaut à l’agrément de cette désignation. La non désignation dans les quinze (15) jours du représentant de l’Entrepreneur vaut constat de carence qui sera notifié à l’Entrepreneur par le Maître d’œuvre dans les trois (03) jours.
En tout état de cause, l’Entrepreneur n’est pas autorisé à poursuivre les travaux sur le site trente (30) jours après notification de l’ordre de service de démarrer les travaux si le Conducteur des travaux représentant l’Entreprise n’est pas désigné. Dans ce cas la notification d’arrêt des travaux est faite à l’Entreprise par ordre de service du Maître d’œuvre avec copie au Chef service et à l’Ingénieur.
CHAPITRE II – CLAUSES FINANCIERES
Article 11 – Garanties et cautions (CCAG Articles 29 et 41)
11.1 Cautionnement définitif 
Le cautionnement définitif est fixé à 4% du montant TTC du Marché. Le cautionnent définitif sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date réception provisoire des prestations à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande de l’Entrepreneur.
11.2 Cautionnement de garantie
La retenue de garantie est fixée à 10% du montant toutes taxes comprises. La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d’un mois après la réception définitive sur mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage après demande de l’entrepreneur.

11.3 Cautionnement d’avance de démarrage.
L’entrepreneur pourra bénéficier sur sa demande, dès la signature du marché et sans justification de débours de sa part, d’une avance de démarrage égale à 20%  du montant initial du marché. Cette avance sera cautionnée par une garantie de remboursement à 100% et émise par une banque de premier ordre agréée par le Ministère de l’Economie et des Finances du Cameroun. Le remboursement de l’avance de démarrage se fera par prélèvement de 40% du montant de chaque décompte provisoire. Le montant de la caution de garantie de remboursement de l’avance de démarrage sera réduit au fur à mesure des remboursements. Une mainlevée de la caution sera délivrée après remboursement total de l’avance.   
Article 12 - Montant du Marché (CCAG Articles 18 et 19 complétés)
Le montant du présent Marché tel qu’il ressort du devis estimatif ci-joint est de : ___________________ Francs CFA toutes taxes comprises ; soit :

· Montant HTVA _________________ ___ (_____) Francs CFA ;

· Montant de la TVA _________________ (_____) Francs CFA.

Article 13 - Lieu et mode de paiement
1) En contrepartie des paiements à effectuer à l’Entrepreneur, dans les conditions indiquées dans le marché, l’Entrepreneur s’engage par la présente à exécuter le marché conformément aux dispositions du devis ;

2) Les paiements seront effectués par virement bancaire au compte n° __________ ouvert au nom de l’Entrepreneur à la banque ___________________________________

Article 14 - Variation des prix (CCAG Article 20)
14.1. Les prix sont fermes et non révisables.
a. Les acomptes payés à l’entrepreneur au titre des avances ne sont pas révisables.

b. La révision est « gelée » à l’expiration du délai contractuel, sauf en cas de baisse des prix.

14.2. Modalités d’actualisation des prix (le cas échéant). 
Article 15 - Formules de révision des prix  (CCAG Article 21)
Les prix sont fermes et non révisables.

Article 16 - Formules d’actualisation des prix  (CCAG Article 21)

Les prix du bordereau des prix unitaires sont fermes et non actualisables 
Article 17 - Prestations en régie (CCAG Article 22 complété)
(Sans Objet)
Article 18 - Valorisation des prestations (CCAG Article 23)
Ce Marché est à prix unitaires et forfaitaires
Article 19 - Valorisation des approvisionnements (CCAG Article 24 complété)
Sans objet
Article 20 - Avances (CCAG Article 28)
20.1. Le Maître d’Ouvrage pourra, à la demande de l’Entrepreneur, accorder une avance de démarrage de 20% du montant du Marché.
20.2. Le délai de paiement de l’avance de démarrage est fixé à _________ jours à compter de sa demande par l’entrepreneur.
Article 21 - Règlement des travaux (CCAG Articles 26, 27 et 30 complétés)
1) Constatation des travaux exécutés :

Avant le 30 de chaque mois, l’Entrepreneur et le Maître d’œuvre établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées pour chaque poste du bordereau au cours du mois.
2) Décompte mensuel
Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des prestations, le prestataire remettra en sept (7) exemplaires à l’Ingénieur du Marché deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes), selon le modèle agrée et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du Marché, depuis le début de celui-ci.

Le décompte TTC sera réglé à l’Entrepreneur.

Le décompte du montant des taxes fera l’objet d’une écriture d’ordre entre les budgets du FEICOM et du Ministère en charge des Finances

Le montant HTVA de l’acompte à payer au prestataire sera mandaté comme suit :

· 97,8% (ou 94,5 %) versé directement au compte du prestataire ;

· 2,2% (ou 5,5 %) versé au Trésor Public au titre de AIR du par l’Entrepreneur.

L’Ingénieur du Marché. DiSposera d’un délai de sept (7) jours pour transmettre au Chef de Service du Marché., les décomptes qu’il a approuvés.

Le Chef de Service et l’Ingénieur disposent de vingt et un (21) jours pour procéder à la signature des décomptes et leur transmission au comptable chargé du paiement.
3) Décompte d’avance de démarrage
L’entrepreneur pourra bénéficier sur sa demande, dès la signature du marché et sans justification de débours de sa part, d’une avance de démarrage égale à 20% du montant initial du marché. Cette avance sera cautionnée par une garantie de remboursement à 100% et émise par une banque de premier ordre agréée par le Ministère de l’Economie et des Finances du Cameroun. 

Le remboursement de l’avance de démarrage se fera par prélèvement de 40% du montant de chaque décompte provisoire. 

Le montant de la caution de garantie de remboursement de l’avance de démarrage sera réduit au fur à mesure des remboursements. 
Une mainlevée de la caution sera délivrée après remboursement total de l’avance.  
4) Contenu du dossier de paiement :

1. Le décompte en 07 (sept) exemplaires ;

2. Le procès-verbal de réception signé de tous les membres de la commission de réception ;

3. L’attachement

4. Le rapport d’exécution signé du maître d’œuvre et visé de l’ingénieur du Marché et du Chef de Service des concours financiers et du développement local de l’agence FEICOM de la région de l’Extrême Nord ;
5. Une copie légalisée par les administrations compétentes des pièces ci-après :

i. La carte de contribuable

ii. Le titre de patente
iii. L’attestation de non redevance
iv. L’attestation de localisation
v. Le plan de localisation

vi. L’attestation de non faillite

vii. L’attestation de domiciliation bancaire

viii. L’attestation de la CNPS

Article 22 – Intérêts moratoires (CCAG Article 31)

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément à l’article 88 du décret N° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.
Article 23 - Pénalités de retard (CCAG Article 32 complété)
1) Le montant des pénalités de retard est fixé ainsi qu’il suit :

1. Un deux millième (1/2 000è) du montant TTC du montant du marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le marché ;

2. Un millième (1/1 000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

2) Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base.
Article 24 - Règlement en cas de groupement d’entreprises (CCAG Article 33)

24.1. Indiquer en cas de groupement d’entreprises le mode de paiement des cotraitants et sous-traitants, le cas échéant. 

24.2. Indiquer le mode de paiement des sous-traitants, le cas échéant.
Article 25 – Décompte final (CCAG Article 34)
25.1. Après la date de réception provisoire des travaux et dans un délai maximum d’un (01) mois, l’entrepreneur transmettra le projet au Maître d’œuvre.
Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de 15 jours après la date de réception provisoire, l’entrepreneur établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.
25.2. Dans un délai maximum d’un (01) mois, le Chef de service notifiera le projet rectifié et accepté au Maître d’Œuvre.

25.3.  Dans un délai maximum d’un (01) mois, l’entrepreneur renvoiera le décompte final revêtu de sa signature.

Article 26 - Décompte général et définitif (CCAG Article 35)
26.1. Après la réception définitive et dans un délai maximum d’un (01) mois, le Chef de service ou le Maître d’œuvre établira le général à l’entrepreneur.

A la fin de période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de service dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par l’entrepreneur et le Maître d’Ouvrage. Ce décompte comprend :
· Le décompte final,

· Le solde,

· La récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par l’entrepreneur, lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.
26.2. Dans un délai maximum d’un (01) mois, l’entrepreneur renvoiera le décompte final revêtu de sa signature.
Article 27 - Régime fiscal et douanier (CCAG Article 36)
Le Décret n° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable au marché comporte notamment :

· des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’AIR qui constitue un précompte sur impôt des sociétés ;

· des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts ;

· des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché ;

· des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxes informatiques) ;

· des droits et taxes communaux ;

· des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être enregistrés dans les charges que l’Entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Article 28 - Timbres et enregistrement du Marché (CCAG Article 37)
Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais de l’Entrepreneur conformément à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE III – EXECUTION DES TRAVAUX

Article 29 - Délai d’exécution du marché (CCAG Article 38)
Les travaux faisant l’objet du présent marché devront être terminés dans un délai de quatre (04) mois.

Ce délai comprend toutes intempéries et sujétions diverses et court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Les délais sont calculés pour un travail exécuté de jour, pendant les jours ouvrables et aux heures normales de travail. L’Entrepreneur ne pourra exécuter ou poursuivre les travaux en dehors de ces jours et heures sans avoir reçu l’accord préalable du Maître d’Ouvrage.

Article 30 - Rôles et responsabilités de l’Entrepreneur (CCAG Article 40)
Le planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué au Maître d’œuvre en [A préciser] exemplaires à chaque début de [A préciser].

L’Entrepreneur a pour mission d’assurer l’exécution des travaux sous le contrôle du Maître d’œuvre et conformément aux règles et normes en vigueur. Il est tenu notamment d’effectuer (s’il y a lieu) les calculs, les essais et analyses, de déterminer, de choisir, d’acheter et approvisionner tous les outillages, matériaux et fournitures nécessaires pour l’exécution des travaux. Il est tenu d’engager tout le personnel utile spécialisé ou non. L’Entrepreneur est responsable vis-à-vis du maître d’ouvrage délégué de la qualité des matériaux et des fournitures utilisés, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier de la bonne exécution des travaux ;

Il a l’obligation de remettre en état les ouvrages détériorés du fait de ses travaux ;

L’Entrepreneur est tenu de se conformer à la législation en vigueur au Cameroun concernant le respect de l’environnement. Il devra exécuter tous les travaux spécifiés au CCTP et aux titres et directives mentionnés dans le présent CCAP. Il aura notamment obligation d’afficher un règlement intérieur à l’Entreprise en prenant  en compte les problèmes environnementaux.

Article 31 - Mise à disposition des documents et du site (CCAG Article 42)
Il n’est pas prévu dans le cadre du présent Marché, la mise à disposition des documents et du site.

Article 32 - Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45)
Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre de la présente lettre commande pour les montants minimums indiqués ci-après :

· Assurance « Tous risques chantier » ;

· Assurance responsabilité civile chef d’entreprise.

Article 33 - Consistance des travaux (CCAG Article 46)
La consistance des travaux est présentée au point 1.1 du RPAO. Les sites concernés sont ceux décrits plus haut.
Article 34 - Pièces à fournir par l’Entrepreneur (CCAG Article 49 complété)
(1) Programme des travaux, Plan d’assurance qualité et autres à préciser :

a. Dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’Entrepreneur soumettra en six (06) exemplaires à l’approbation de l’Ingénieur après avis du Maître d’œuvre, le projet 
b. d’exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son Plan d’Assurance Qualité et son Plan de Gestion Environnemental ;

Ce programme sera exclusivement présent selon les modèles fournis.
Deux (02) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de sept (07) jours à partir de leur réception avec :

· soit la mention d’approbation « BON POUR EXECUTION » ;

· soit la mention de leur rejet accompagnée de motifs du rejet. L’Entrepreneur dispose alors d’un délai de huit (08) jours pour retourner le document corrigé et le Maître d’œuvre dispose alors d’un délai de cinq (05) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques.

L’approbation donnée par l’Ingénieur ou le Maître d’œuvre n’atténuera en rien la responsabilité de l’Entrepreneur. Cependant les travaux exécutés avant l’approbation du programme des travaux ne seront ni constatés ni rémunérés. Le planning approuvé deviendra le planning contractuel.

L’Entrepreneur tiendra constamment à jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l’avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu’après avoir reçu l’accord du Maître d’œuvre.

Le plan de gestion environnemental fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et d’installation de chantier et les conditions de remise en état des installations de chantier ;

c. L’Entrepreneur indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que les effectifs du personnel qu’il compte employer ;

d. L’agrément donné par l’Ingénieur ou du Maître d’œuvre ne diminue en rien la responsabilité de l’Entrepreneur quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du respect des clauses du marché.
(2) Projet d’exécution des travaux :

a. Le dossier des plans d’exécution (calcul et dessins) nécessaires à la réalisation de toutes les parties de l’ouvrage devront être soumis au visa du [Chef de service ou du Maître d’œuvre] un (01) mois au moins avant la date prévue pour le début de réalisation de la partie de l’ouvrage correspondante. 
b. [Le Chef de service ou le Maître d’œuvre] disposera d’un délai de quinze (15) jours pour les examiner et faire connaître ses observations. L’entrepreneur disposera alors d’un délai de huit (08) jours pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.

c. Avant le début de l’exécution des travaux, le Maitre d’Ouvrage sollicitera la non objection du FEICOM au projet d’exécution des travaux. Le FEICOM dispose d’un délai de dix (10) jours calendaires, dès réception du document validé par le Chef de Service du Marché et l’Ingénieur du Marché, pour y marquer son avis « Approuvé ou Rejet ». 

Article 35 - Organisation et sécurité du chantier (CCAG Article 50)
(1) Le panneau indicatif de chantier devra être mis en place au plus tard sept (07) jours après la notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

(2) Ces panneaux indiqueront clairement l’objet des travaux, les sources de financement, le Maître d’Ouvrage, le Chef de service du marché, l’Ingénieur du marché, le Maître d’œuvre, le délai contractuel, l’identité de l’Entrepreneur.

Article 36 - Implantation des ouvrages (CCAG Article 52)
Le Maître d’œuvre notifiera dans un délai de [A préciser] jours suivant la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet.
Article 37 - Sous-traitance (CCAG Article 54)
La part des travaux à sous-traiter est de 30% du montant du marché de base et de ses avenants..
Article 38 - Laboratoire de chantier et essais (CCAG Article 55)
38.1. Indiquer si nécessaire les modalités de réalisation des essais et études géotechniques prévues dans le CCTP. 
38.2. Le Chef de service dispose d’un délai de 07 (sept) jours pour agréer le personnel et le laboratoire de l’entrepreneur, dès réception de la demande.
Article 39 - Journal de chantier (CCAG Article 56 complété)
(1) Le journal de chantier sera signé contradictoirement par le Maître d’œuvre et le représentant de l’Entrepreneur systématiquement lors des réunions hebdomadaires de chantier et à chaque visite de chantier.
(2) C’est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation.

Article 40- Utilisation des explosifs (CCAG Article 60)
L’utilisation des explosifs est interdite.
. 
CHAPITRE IV – DE LA RECEPTION

Article 41 - Réception provisoire (CCAG Article 67)

Avant la réception provisoire, l’Entrepreneur demande par écrit au Chef de service avec copie à l’Ingénieur, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception. 

41.1 La réception technique provisoire pourra être prononcée à l’achèvement des travaux pour ce qui est du contrôle.
La réception technique sera effectuée par une commission présidée par le Chef de Service en présence du prestataire et les résultats seront mentionnés sur un procès-verbal.
En cas d’amélioration souhaitée, il appartient au Maître d’Ouvrage de décider d’une nouvelle éventualité dont les travaux sont à la charge du cocontractant.
La date de la dernier réception provisoire est réputée être la date d’achèvement des travaux, et constituera le repère pour l’application ou non des pénalités prévues à l’article 37 du présent marché.
41.2 La commission de réception sera composée des membres suivants à titre indicatif :
1. Le Maître d’Ouvrage ou son Représentant, Président ;

2. Le Directeur Général du FEICOM, ou son représentant, Membre ;
3. Le Chef de Service du Suivi et du Contrôle des Investissements du FEICOM/EN, Membre
4. Le chef de service du marché Membre ;

5. Le représentant du MINMAP, Observateur ;

6. Le Chef de District de GUERE

7. L’Ingénieur du marché, Rapporteur ;
8. L’Entrepreneur, Observateur.
Article 42 - Documents à fournir après exécution (CCAG Article 68)
41.1 L’Entrepreneur fournira au Chef de service du marché via le Maître d’œuvre et l’Ingénieur, ceci un (1) mois avant la réception des travaux, un dossier de récolement retraçant les travaux exécutés, la méthodologie d’exécution employée, le personnel employé, le bilan financier du projet et comprennent toute la documentation relative à l’exécution du projet.

41.2 La non fourniture des plans et documents est sanctionnée par une retenue de 10% sur la caution.

Article 43 - Délai de garantie (CCAG Article 70)

La  durée de garantie est de un an à compter de la date de réception provisoire des travaux.
Article 44 - Réception définitive (CCAG Article 72)
41.1 La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie. 
41.2 La  procédure de réception définitive est la même que celle de la réception provisoire.
CHAPITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 45 - Résiliation du Marché (CCAG Article 74)
Le Marché peut être résilié comme prévu à la Section III Titre IV du décret n° 2004/275 du 24 Septembre 2004 et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, notamment dans l’un des cas de :

· Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou arrêt injustifié de plus de sept (07) jours calendaires ;

· Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10% du montant des travaux ;

· Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

· Défaillance de l’Entrepreneur ;
· Non paiement persistant des prestations.
Article 46 - Cas de force majeure (CCAG Article 75)
Dans le cas où l’Entrepreneur invoquerait un cas de force majeure, les seuils en deçà desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

· pluie : 200 millièmes en 24 heures ;

· vent : 40 mètres par seconde ;

· crue : la crue de fréquence décennale.

Article 47 - Différends et litiges (CCAG Article 79)
Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente.
Article 48 - Édition et diffusion du présent Marché
Vingt (20) exemplaires du présent marché sont édités par les soins de l’Entrepreneur et fournis au Chef de service.

Article 49 et dernier - Entrée en vigueur du présent Marché
Le présent Marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par le Maître d’Ouvrage. Il entrera en vigueur dès sa notification à l’Entrepreneur par le Chef Service du marché. 
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CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 01 :   DESCRIPTION DES TRAVAUX 

la construction d’un centre de sante intégré dans la Commune de GUERE située dans le Département du MAYO DANAY, Région de l’Extrême Nord. 
Article 02 : OBLIGATIONS GENERALES DE L’ATTRIBUTAIRE

L’attributaire devra exécuter les travaux en se conformant aux dispositions techniques particulières.

Les missions de contrôle seront assurées par le Maître d’œuvre, ce contrôle portera notamment sur les points suivants :

a) Contrôle technique :

Avant l’exécution des travaux 

· Examen des dépositions générales proposées par l’attributaire concernant les installations de chantier, le programme d’exécution et les sous-traitants éventuels ;

· Vérification des métrés établis par l’attributaire ;

· Vérification des plans d’exécution pour approbation, clauses techniques et tous documents relatifs aux modifications qui seront nécessaires pour la bonne exécution des travaux.

· Réception du matériel et des équipements requis pour la bonne exécution des prestations ;

· Contrôle de la mise en place des activités de sensibilisation des populations bénéficiaires.

Pendant ou après l’exécution des travaux 

· Contrôle des caractéristiques des matériaux utilisés et leur conformité avec les normes prescrites : enrochement, fers, agrégats pour béton, moules à buses, etc.

· Contrôle de l’exécution des travaux en particulier :

· Le nettoyage et entretien de l’aire de l’ouvrage à savoir le désherbage et le débroussaillement, l’abattage d’arbres éventuel ;

· La réparation, la remise en forme de la plate-forme des accès de l’ouvrage 

· Les travaux de terrassement pour les autres ouvrages ;

· Les travaux de béton armé, béton ordinaire, maçonnerie et autres.
b) Contrôle environnemental

Ce contrôle consistera à vérifier que l’attributaire exécute tous les travaux spécifiés dans le CCTP et plus généralement dans le DAO conformément aux clauses de protection de l’environnement ou lois et directives ministérielles visées à l’article 22 du CCAP.

Article 03:   MISE EN PLACE DES MOYENS EN PERSONNEL ET EN MATERIELS

Pour assurer la parfaite exécution des travaux, l’attributaire mettra en place des équipes composées chacune comme suit à titre indicatif :

· Un technicien expérimenté, de formation travaux publics, ayant plus de cinq ans d’expérience et qui sera en outre chargé du suivi administratif, technique et financier des travaux. Il sera le correspondant du Maître d’œuvre ;

· Un chef de chantier par chantier ayant le rôle de contrôleur des travaux, justifiant d’au moins trois ans d’expérience dans le l’exécution de travaux de bâtiment, travaux publics ;

· Personnel spécialisé : maçon, ferrailleurs, topographes, ouvriers spécialisés.
Article 04:   DEMARRAGE ET DUREE DES TRAVAUX 

La durée des travaux est de quatre (04) mois. Les délais commenceront dès la notification par le Chef Service de l’ordre de service de commencer les travaux.
Article 05:    REMISE DE RAPPORT

L’attributaire établira un rapport pour chacun des ouvrages, comportant notamment :

· Le  récapitulatif de la chronologie du déroulement des travaux 

· Les plans des ouvrages 

· La description des conditions d’exécution des travaux 

· Les éventuelles propositions techniques 

· Le degré de compréhension des usagers des ouvrages et des membres des comités de Gestion chargés d’assurer le fonctionnement et l’entretien de l’ouvrage.

Le plan de recollement devra être remis dans un délai de 15 jours avant la date de réception provisoire des travaux.

Chaque plan de recollement sera remis en 3 (trois) exemplaires.

Si dans un délai d’un mois après la remise du rapport final, Maître d’Ouvrage  n’a pas notifié ses observations à l’attributaire, le rapport est réputé définitivement approuvé.

CHAPITRE II : CLAUSES TECHNIQUES
Le présent devis descriptif technique a pour  but de définir la consistance des travaux de construction d’un Centre de Santé Intégré à ARKOUNA dans la Commune de GUERE située dans le Département du MAYO DANAY, Région de l’Extrême Nord. 
Il précise la qualité des matériaux et le mode d’exécution dans les règles de l’Art conformément aux documents constitutifs du marché. 
Description des prestations :
Les principales prestations retenues pour cette réalisation sont les suivantes :

· terrassements

· fondations

· élévations
· charpente
· couverture
· plafonnage
· menuiseries bois et métalliques

· électricité

· plomberie sanitaire

· revêtements

· VRD.

Documents de références :
Dans l’étude et l’exécution de leur marché, les soumissionnaires devront tenir compte de :

· textes législatifs et réglementaires (lois, ordonnances, décrets, arrêtés)

· documents techniques unifiés (cahiers des charges, cahier des clauses spéciales, règle de calcul)

· normes françaises homologuées par l’AFNOR

· règlements et normes de sécurité relatifs à la protection du public

· agréments, avis techniques et recommandations du CSTB applicables aux travaux relatifs au présent Appel d’Offres en vigueur à la date de signature du présent marché.

NB : les documents sus indiqués ne sont pas joints matériellement aux documents d’Appel d’Offres, ne seront pas joints au marché et ne seront pas signés par les parties contractantes qui cependant reconnaissent en avoir parfaite connaissance. 

L’adjudicataire exécutera les travaux sous le contrôle de la Commune, du maître d’œuvre, de l’Ingénieur du marché et du Service de développement local de l’Extrême-Nord.

Il a l’obligation de tenir informé l’Ingénieur de l’avancement des travaux et de toute difficulté rencontrée dans l’exécution de ses missions.

Il tiendra par ailleurs un journal de chantier où seront consignées toutes les observations.

Dans ce journal il devra également répertorier tous les évènements pouvant influer sur le déroulement des travaux, tels ceux relatifs aux conditions climatiques.

Ce journal deviendra la propriété du Maître d’Ouvrage à qui il sera remis à la réception définitive des travaux.

Pour exercer le contrôle général des travaux, l’ingénieur pourra effectuer des visites de chantier régulièrement et inopinément. Le présent devis descriptif a pour but de présenter les prescriptions techniques nécessaires à la meilleure mise en œuvre des travaux dans la Commune de GUERE.
Toute entreprise adjudicataire devra suivre ce devis descriptif dans le strict respect des règles de l’Art et des normes prescrites dans le DTU, la norme AFNOR…

Article 06:   QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX
Tous les matériaux employés et toutes les fournitures devront être de première qualité et mise en œuvre dans les règles de l’art, avec le plus grand soin. 

Ils devront répondre aux spécifications générales et aux cahiers des prescriptions techniques générales éditées par le CSTB.
Référence des produits manufacturés

L’Entrepreneur est tenu de fournir toutes justifications, factures et références des produits manufacturés qu’il emploiera.
Fourniture équivalente

Dans le cas des matériaux cités en référence dans le devis descriptif, si l’emploi de matériaux ou fournitures équivalentes est autorisé, ceux-ci devront être de qualité au moins égale ou supérieure et toutes justifications pourront être demandées avant emploi à l’entrepreneur.
Tous les matériaux employés et toutes les fournitures devront être de première qualité et mises en œuvre dans les règles de l’art, avec le plus grand soin. Ils devront répondre aux spécifications générales et aux cahiers des prescriptions techniques générales éditées par le CSTB.

SABLE

Tous les sables fournis par l’attributaire ou mis à sa disposition seront agrées par l’ingénieur de contrôle.

La granulométrie sera comprise entre 0.80 mm  et 2.5 mm pour les mortiers  et chapes entre 0.16 mm et 5 mm pour les ouvrages en béton.

GRAVILLONS

Tous les gravillons fournis par l’attributaire ou mis à sa disposition seront agrées par l’Ingénieur de Contrôle.

Ces gravillons destinés à la confection des bétons seront des matériaux  homogènes naturels ou concassés. Les graviers doivent avoir été débarrassés de leurs pellicules par soufflage ou par lavage. 

EAU DE GÂCHAGE

L’attributaire doit se procurer à ses frais l’eau de gâchage pour la confection des bétons .Elle peut, en général, pourvoir de points d’eau à proximité des travaux ou des rivières, pourvu que sa qualité réponde aux conditions stipulées ci-dessous. A défaut, l’eau provient d’autres sources (forages, puits, etc.)

L’eau de gâchage doit être propre, non salée, pratiquement exempte de matières en suspension et de sels minéraux dissous, notamment de sulfates et de chlorures. L’emploi d’eau de marais ou de tourbière est interdit.

LIANTS

Les ciments utilisés pour les bétons et mortiers doivent satisfaire aux conditions générales imposées par la réglementation en vigueur. Ils sont de type, CPJ 35 et ne devront présenter aucune trace d’humidité. Le stockage sur le chantier sera à cet effet réalisé sur un plancher sec et ventilé.

ARMATURES 
Les armatures pour le béton armé seront en acier doux et acier à haute adhérence conforme  aux prescriptions des règles BAEL 91. Elles doivent être parfaitement propres sans aucune trace de rouille, non adhérence de peinture ou graisse.

Elles seront façonnées et mises en  œuvre conformément au plan de ferraillage soumis par l’attributaire à l’approbation de Maître d’œuvre avant le début des travaux. 
LE BOIS 

Le bois retenu pour la confection des ouvrages et coffrages sera exempt de toutes traces de pourriture, échauffure, nœuds vicieux, fentes d’abattage, ou de roulure.

COFFRAGES  

Les coffrages seront simples et robustes. Ils devront supporter sans déformation appréciable de poids et la poussée du béton, les effets de vibration et le poids des hommes employés lors de la mise en œuvre 

L’étanchéité des coffrages sera suffisante pour que l’excès d’eau ne puisse entraîner le ciment.

EXIGENCES TECHNIQUES

L’entreprise est tenue de respecter les réglementations en vigueur vis à vis de la sécurité incendie, de l’isolation thermique, de l’isolation acoustique et de la ventilation, même si les dispositions ne sont pas prévue sur les plans et dans les pièces écrites.

Il est à noter que tous les travaux qu’il aura effectué ou à modifier suite aux modifications réglementaires seront à la charge de l’entrepreneur. 

Sécurité incendie

Application des textes en vigueur relatifs à la protection des risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Classification de l’établissement : ERP 5è catégorie

Comportement au feu des éléments de construction

SF : stable au feu

PF : pare flamme

CF : coupe-feu
Eléments porteurs du gros œuvre ST ½ h 

Plancher CF 1h

Cloisons intérieures  de distribution PF ½ h

L’emploi des matériaux qui peuvent s’enflammer rapidement sera à éviter.

Désenfumage

Tous les locaux de dégagements ou le public aura accès sont désenfumés en cas d’incendie par des ouvertures communiquant directement avec l’extérieur.

Moyens de secours

Des consignes d’incendie seront affichées dans le couloir et indiqueront la conduite à tenir en cas de feu…
CHAPITRE III : MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX
Article 07 :   INSTALLATION DE CHANTIER

Les travaux d’installation de chantier seront à la charge de l’entreprise bénéficiaire du marché. Ils comprendront :

· La réalisation des voies d’accès et des plates formes des installations de chantier (implantation des bâtiments, etc.), les aires de stockage des matériaux et de stationnement des engins et véhicules y compris les revêtements indispensables et leur entretien.

· Un panneau d’indication et panneau d’annonce de chantier ;

· L’édification d’un local de magasin et bureau équipé d’une table et des chaises où le cahier de chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence.

· La fourniture de l’eau et le gardiennage ;

· Toutes autres dispositions pour le bon fonctionnement du chantier

· L’amenée et le repliement de tout matériel nécessaire au chantier ;

· Le démontage et repliement des installations 

· Leur déplacement éventuel ;

· La réalisation et l’entretien des aires d’installation et d’exécution du chantier ;

· La mise en place des moyens indispensables pour assurer la sécurité du personnel et des usagers, en particulier la signalisation de chantier,

· La remise en état des lieux après exécution des travaux   

Le projet d’installation de chantier devra donner toutes les précisions sur les points suivants :

· En outre l’installation comprend la mobilisation effective du personnel d’encadrement notamment le conducteur des travaux et les chefs de chantiers.

Signalisation, sécurité, divers

L’attributaire prévoira de mettre en place la signalisation temporaire indispensable au respect de la sécurité des usagers et du personnel de l’entreprise. La description de ces dispositifs fera partie du programme d’exécution à fournir par l’attributaire en début de chantier.

Article 08 :   TRAVAUX DE CHANTIER 

I- Projets d’exécution :

Il comprend :

· l’établissement des plans d’exécution et des détails aux échelles convenables

· l’établissement du planning des travaux 

· la méthodologie et l’approche technique d’exécution

· l’organisation du chantier

Connaissance des terrains

L’entrepreneur est censé avoir parfaite connaissance de la nature et de la consistance des terrains en place. Aucune réclamation ne sera acceptée en cours de travaux ; les différences de nature de terrain rencontrées en cours d’exécution n’entraîneront aucun supplément de prix.

Acceptation des aléas du terrain

L’entrepreneur est censé avoir accepté toutes les difficultés qu’il pourra rencontre du fait de la configuration des lieux, de la nature des sols, des maçonneries des massifs subsistants dans le terrain.

En outre l ‘entrepreneur devra s’assurer de la présence des emplacements des anciens réseaux : téléphone, eau, électricité ou autre qui pourraient subsister dans le terrain. Il ne devra donc déposer aucun compteur ou aucune canalisation existante sans avertir le Maître d’œuvre de leur présence.

L’entrepreneur sera chargé d’effectuer toutes démarches utiles auprès des services publics en vue d’obtenir leur accord pour l’enlèvement de ces réseaux.

Reconnaissance des mitoyens

Avant tout affouillement contre une construction existante et avant tout travail de reprise en sous œuvre, l’entrepreneur devra s’assurer de la stabilité des ouvrages existants et fixer tous témoins nécessaires.

Il aura en outre à sa charge de faire effectuer un constat des mitoyens par un huissier qui joindra à son rapport des photocopies de ces mitoyens.

Reconnaissance des lieux

Le terrain sera pris par l’entreprise dans l’état ou il se trouve. L’entreprise est donc censée avoir appréciée toutes les difficultés qu’elle pourra rencontre du fait de la configuration des lieux, de la nature des sols, des constructions voisines, etc.…

Clôture de chantier

Des palissades de clôture de chantier seront mises en place en temps voulu par les soins de l’entreprise pendant la durée des travaux. L’entreprise devra en assurer l’entretien.

Les sorties et accès du chantier seront à signaler et à baliser suivant les règlements en vigueur et les demandes des Services Publics et du Maître d’œuvre.

Plan d’exécution

L’entrepreneur devra établir un ensemble complet de plans d’exécution ( plan généraux, plans de coffrage, de ferraillage, de forme de pente, de cloisonnement, etc…) et tous les plans demandés éventuellement par le Maître d’œuvre en cours des travaux.

Ces plans devront être soumis suffisamment à l’avance, à l’agrément du Maître d’œuvre. Cet agrément ne diminuera en rien la responsabilité de l’entreprise.

Avant la réception, l’entreprise remettra au Maître d’Ouvrage un (01) contre calque et trois (03) tirages des plans conformes à l’exécution.
- Fondations :
Les semelles de béton armé seront coulées sur 5 cm de gros béton. Elles seront coulées à pleines fouilles à l’exécution de tout coffrage des bords de semelles. La mise en œuvre du béton de propreté devra suivre immédiatement à la fin du décapage de manière à éviter une décompression superficielle de terrain.

- Dallage du sol :

Les dallages seront exécutés sur un terre plein nivelé et parfaitement pilonné. Constitution d’une fondation drainant et soigneusement damée.

L’isolation contre l’humidité sera réalisée par une feuille de polyane placée directement sous la sous couche en béton avec relevé périphérique. Exécution d’une sous-couche en béton armé par un treillis soudé médian. Epaisseur suivant les charges à supporter. Le sol recevra un dallage en béton ordinaire dosé à                   300 kg/m3 de 08 cm d’épaisseur
MACONNERIE  - ELEVATION
1- Murs en élévation 

Les  murs porteurs seront montés en agglos de ciment creux 15x20x40 suivant les indications des plans. Ces agglos doivent répondre à toutes les normes réglementaires. Si ces derniers sont transmis par l’attributaire, ils doivent obtenir l’approbation de l’ingénieur contrôle 

2- Claustras :

Les parties des ouvertures pour l’aération et la luminosité seront faites en claustras, les claustras répondent à toutes les normes réglementaires et doivent  être approuvés par l’ingénieur de contrôle.  

3- Enduits :  

- La surface de support devra être propre, exempt de trace de poussière ou de produit de décoffrage. Elle devra permettre un bon accrochage de l’enduit ; sinon elle va être traitée par brossage piquetage ou bouchardage 

- Le support sera arrosé de manière à être humide en profondeur mais ressuyé en surface lors de l’application de l’enduit.

 - Les travaux d’enduit ne pourront être commencés que sur des maçonneries terminées depuis un minimum de deux semaines et qu’après mise hors d’eau de la construction ; 

- Les travaux d’enduits seront exécutés en trois couches. 

· Couche d’accrochage ou gobetis 

Le dosage du gobetis sera de 350 kg/m3, le mortier sera gâché de manière à obtenir une bonne maniabilité. Le gobetis de 1 cm d’épaisseur devra couvrir sans surcharge la surface à enduire.
· La deuxième couche
Elle sera exécutée sur la couche d’accrochage après un délai de trois jours. La capacité de cette couche sera obtenue par serrage très énergique et uniforme du mortier à la taloche. L’état de surface doit être rugueux et obtenu par passage d’une règle. L’épaisseur sera de l’ordre de 1.0 cm.

· Couche de finition
D’une épaisseur de l’ordre de 0.5 cm la couche de finition devra être exécutée après un minimum de 8 jours après la deuxième couche.
3- Joints secs :

Toutes les fois que les maçonneries seront à cheval sur un joint de dilatation, un joint sec sera tiré au fer afin de laisser une arrête propre.

4- Chape :

D’une épaisseur de 4 cm elle sera incorporée au dallage, réalisée avec un mortier de gros sable dosé à 400 kg/m3. Finition lissage à la barbotine de ciment.

5- Joints secs :

Toutes les fois que les maçonneries seront à cheval sur un joint de dilatation, un joint sec sera tiré au fer afin de laisser une arrête propre.
CHARPENTE - COUVERTURE
1- Charpente :

Fermes :

Les fermes seront exécutées avec du bois dur traité au xylophène ou carbonyle  section 3x15. L’entrait et l’arbalétrier seront doublés

Les assemblages se feront par clouage
Pannes :

Elles seront en bois dur traité au carbonyle, section 8x8 et fixées sur les fermes par les cavaliers en acier diamètre 6, sur les pignons et les murs de séparation, elles seront fixées par des aciers diamètre de 6 
2- Couverture :

Elle sera réalisée en tôle bac aluminium 7/10ème fixée sur les pannes par des tires fonds de 8x80 avec accessoires

· Le faîtage sera relevé et couvert avec des tôles faîtières de 50

· Les pignons recevront des rives en aluminium ou seront en acrotère

· Les eaux des pluies seront recueilles dans un chéneau  métallique et s’écouleront dans des descentes d’eaux pluviales.
3- Planche de rive :

Sur façade avant et arrière 

La planche de rive utilisée aura 30 cm de large et 3 cm d’épaisseur. Elle sera en bois dur traité. 
 4- Plafond 

Le plafonnage sera réalisé en contre plaqué trié et traité, de 4 mm d’épaisseur. Les panneaux seront en double module de 60 cm x 120 cm fixés sur le solivage en lattes de 4 cm x 8 cm ; il seront isolés les uns des autres par un joint creux de 5 mm

· Couvre-joints périphérique tant à l’intérieur qu’à l’extérieur

· Trappe de visite à pourvoir à des endroits facilement accessibles

· Trous de ventilation perforés sur des plaques  extérieures au droit de chaque pièce. 

Règlement à observer

Lors de la réalisation des ouvrages faisant l’objet du devis descriptif, l’entreprise devra se conformer aux lois règlements, normes en vigueur au moment de l’exécution des travaux notamment :

· DTU N°30 : travaux de charpente et escaliers en bois

· DTU N°40.42 : Couverture par grands éléments de feuilles et bandes en aluminium

· Norme NF P 21.202 : règle de calcul et exécution des assemblages

· Règles CB 71 : règles de calcul et de conception des charpentes en bois.

MENUISERIE BOIS/ METALLIQUE

1- Portes en bois  

                  Portes suivant des plans spécifiques à un ou deux vantaux de 2,10 m de haut             

2-  Seuils : 
Pour l’arrêt de la chape au niveau de l’estrade, des postes et de la véranda, ils seront en :

Cornière de 30 avec queue  de carpe tous les 50 cm

3- Grilles

Les grilles des fenêtres seront en tube métallique forgé suivant les plans spécifiques.
Règlements à observer

· Cahier N° 173 du CSTB menuiserie bois

· DTU N°361 : travaux de menuiserie bois ainsi que toutes les normes

· DTU N°39.1 : travaux de vitrerie

· DTU N°39.4 : Travaux de miroiterie et vitrage en verre épais

· DTU N° 39.5 : prescriptions provisoires pour l’utilisation du verre à vitre

ELECTRICITE

1- Fourreautage 
En tube iso range de diamètre 16 mm encastré dans la maçonnerie.
 2- Câblerie :
Les câbles seront en VGV ou – en TH. En règle générale on prendra les sections suivantes :

-1.5 mm² pour les circuits d’éclairage

-2.5 mm² pour les circuits des prises.

Chaque circuit comprendra un maximum de 08 appareils et sera protégé par des fusibles de 10A pour circuits d’éclairage et de 16A pour les circuits des prises.
 3- Appareillage :

Les modèles seront approuvés par l’Ingénieur de contrôle avant la pose

PEINTURE :
Les travaux de peinture comprendront toutes sujétions d’égrenage, de ponçage et de rebouchage à l’enduit de peinture 
1- Impression :
-Murs : pantex 800

-Plafonds : pantex 800
2- Finition :
Murs et plafonds :


Plafonds : Pantex 800 en 02 couches 


Murs extérieurs : Pantex 1300 en 02 couches 


Murs intérieurs : Pantex 800 en 02 couches 

· Soubassement, 15cm en peinture glycérophtalique en 02 couches

· Portes et fenêtres : glycérophtalique en 02 couches

Règlements à observer

· DTU N°59 : travaux de peinture et nettoyage

· DTU N°81 : ravalement et peinture

· DTU N°39.4 : Travaux de miroiterie et vitrage en verre épais

· Spécifications des produits de peinture et méthode d’essai à L’UNP

PLOMBERIE ET SANITAIRE

Le présent document définit les conditions techniques d’exécution relatives à la plomberie pour le projet.
Les travaux consistent à la réalisation :

· des réseaux de distribution d’eau froide

· des réseaux d’évacuation EU EV

Ainsi que la fourniture, la pose et le raccordement des appareils sanitaires et des robinetteries.
Règlements à observer

· DTU N°60 : cahiers des charges plomberie sanitaire

· DTU N°60.4 : installation de distribution d’eau en tube acier traversées de planchers murs et cloisons

Les appareils sanitaires
Les appareils sanitaires seront en porcelaine vitrifiée, de couleur blanche. Les appareils sanitaires et la robinetterie devront être réceptionnés par le Maître d’œuvre lors de l’approvisionnement. Les appareils installés devront être protégés contre les risques de casse, de fêlures, de rayures ou d’oxydation, par tous les moyens laissés à l’initiative de l’entrepreneur, et ceci jusqu’à la réception. Ils seront implantés aux endroits indiqués dans les plans. 
NB : L’attributaire tiendra compte des erreurs ou omissions qui résulteraient de l’exploitation des différents documents constitutifs du marché.

Pièce   N° 6 : BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

FINANCEMENT : RESSOURCES FEICOM/EXERCICE 2024
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
	N°
	Désignation
	Unité
	Prix unit en Chiffre 
	Prix Unitaire en lettre

	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Travaux préparatoires et installation de chantier
	 
	 
	 

	100
	Amené et repli du matériel
	FF
	 
	 

	101
	F et P d'un panneau de signalisation de chantier
	FF
	 
	 

	102
	Études d'exécution
	FF
	 
	 

	103
	Terrassement, décapage des terres et nivellement de la plate forme sur l'emprise du bâtiment
	m2
	 
	 

	104
	Implantation des ouvrages
	FF
	 
	 

	2
	Terrassements
	 
	 
	 

	200
	Fouilles en rigole pour fondations ( L x 0,4 x 0,8)
	m3
	 
	 

	201
	Fouilles en puits pour les semelles de fondations (0,8 x 0,8 x 1,50)
	m3
	 
	 

	202
	Remblai compacté des terres autour des fondations
	m3
	 
	 

	203
	Remblai compacté des terres sur 20 cm d'épaisseur sous dallage
	m3
	 
	 

	204
	Remblai compacté des terres de 10 cm sous le dallage extérieur et autour du bâtiment
	m3
	 
	 

	205
	Remblai compacté des terres sous marches d'escaliers et la rampe d'accès
	m3
	 
	 

	3
	Fondations
	 
	 
	 

	300
	Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 sous semelles isolées et murs de soubassement
	m3
	 
	 

	301
	BA pour semelles isolées dosé à 350 kg/m3 (80 x 80 x 20 cm)
	m3
	 
	 

	302
	BA pour amorces de poteaux dosé à 350 kg/m3 (H = 130 cm)
	m3
	 
	 

	303
	Maçonnerie en agglos bourrés de 20 x 20 x 40 pour soubassement
	m2
	 
	 

	304
	BA pour chaînage bas dosé à 350 kg/m3 (L x 20 x 20 cm)
	m3
	 
	 

	305
	Dallage en BA dosé à 300 kg/m3 (ép. 10 cm) sur sol préalablement compacté y/c lit de sable de 5 cm et film polyane
	m3
	 
	 

	4
	Maçonnerie-Elévation
	 
	 
	 

	400
	BA dosé à 350 kg/m3 pour poteaux, linteaux et chaînages 
	m3
	 
	 

	401
	BA  dosé à 350 kg/m3 pour appuis de fenêtres
	m3
	 
	 

	402
	BA dosé à 350 kg/m3 pour paillasses  (L x 60 x 12 cm)
	m3
	 
	 

	403
	Maçonneries en agglos creux de 15 x 20 x 40 cm y compris mortier de pose
	m2
	 
	 

	404
	Maçonneries en agglos creux de 10 x 20 x 40 cm y compris mortier de pose
	m3
	 
	 

	405
	Maçonnerie de claustras y compris mortier de pose
	m2
	 
	 

	406
	Enduit au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 sur les maçonneries et éléments de structure en BA
	m2
	 
	 

	407
	Remplissage en béton ordinaire dosé à 300 kg/m3 pour surélevation des placards (ép. 10cm)
	m3
	 
	 

	5
	Revêtement-Carrelage
	 
	 
	 

	500
	Carreaux en grès céramique (5 x 5) antidérapant pour sol toilettes
	m2
	 
	 

	501
	Carreaux en faïence (15 x 15) pour murs de toilettes et paillasses
	m2
	 
	 

	502
	Carreaux en grès céramique (30 x 30) antidérapant pour sol bureaux, couloirs et chambres
	m2
	 
	 

	503
	Carreaux en grès céramique de (15 x 30) pour pleinthes
	m2
	 
	 

	6
	Charpente - Couverture – Plafonnage
	 
	 
	 

	600
	Bois de charpente 3/15 assemblé pour les fermes y/c pointes et toutes sujétions de traitement et de mise en œuvre
	m3
	 
	 

	601
	Bois pour pannes 8/8 (non assemblé) à fixer sur les fermes y/c toutes sujétions de traitement et de mise en place
	m3
	 
	 

	602
	F et P plafond en contre plaqué de 5 mm quadrillé en 1,20 x 0,60 sur solivage en bois de 4/8 préalablement traité au carbonyl ou similaire
	m2
	 
	 

	603
	Couvre joint en bois sur plafond le long des murs intérieurs et extérieurs et le long de la planche de rive
	mℓ
	 
	 

	604
	Grille de ventilation des combles y/c toutes sujétions
	m2
	 
	 

	605
	F et P tôle bac alu 6/10e teinte naturelle y/c toutes sujétions
	m2
	 
	 

	606
	F et P tôle faîtière en alu de 50 cm de large y/c toutes sujétions
	mℓ
	 
	 

	607
	F et P de tôle bac de rive 6/10 en alu de 50 cm de hauteur y/c toutes sujétions
	mℓ
	 
	 

	608
	F et P des noues en tôle  6/10e alu teinte naturelle y/c toutes sujétions
	mℓ
	 
	 

	609
	F et P de planche de rive 4/22 y/c toutes sujétions de traitement et de pose
	mℓ
	 
	 

	7
	Menuiseries Bois/Métallique et Vitrerie
	 
	 
	 

	700
	F et P isoplane de section 70 x 210 cm : P11 et de 4 cm d'épaisseur y/c cadres métalliques, serrures à canon, paumelles et toutes sujétions
	U
	 
	 

	701
	F et P isoplane de section 100 x 210 cm : P12 et de 4 cm d'épaisseur y/c cadres métalliques, serrures à canon, paumelles et toutes sujétions
	U
	 
	 

	702
	F et P placards de section 80 x 300 cm en bois dur traité y/c toutes sujétions
	U
	 
	 

	703
	F et P portes métalliques pleines de section 100 x 210 cm : P11 y/c cadres, serrures à canon, paumelles et toutes sujétions
	U
	 
	 

	704
	F et P fenêtres à chassis naco 10 lames, 150 cm y/c grillage anti moustiques (CN) et toutes sujétions
	U
	 
	 

	705
	F et P fenêtres à chassis naco 7 lames, 60 cm y/c grillage anti moustiques (CN) et toutes sujétions
	U
	 
	 

	706
	Grille anti effraction pour fenêtres, y/c toutes sujétions
	m2
	 
	 

	707
	F et P cornière en fer de 25 mm sur le nez des marches d'escaliers et en bordures de la rampe d'accès
	mℓ
	 
	 

	708
	F et P vitrage pour chassis NACO y/c toutes sujétions
	m2
	 
	 

	8
	Électricité
	 
	 
	 

	800
	F et P d'un compteur électrique de 380 V, y compris branchement au réseau et tableau de répartition
	FF
	 
	 

	801
	Attaches dominos
	FF
	 
	 

	802
	Boîte de dérivation de 16
	U
	 
	 

	803
	Boîtiers encastrés
	U
	 
	 

	804
	Ceinture de terre
	mℓ
	 
	 

	804
	Liaisons équipotentielles
	FF
	 
	 

	805
	Coffrets et tableaux
	FF
	 
	 

	806
	F et P interrupteur simple allumage
	U
	 
	 

	807
	F et P interrupteur double allumage 
	U
	 
	 

	808
	F et P interrupteur double allumage va et vient
	U
	 
	 

	809
	F et P prises de courant 2P + T
	U
	 
	 

	810
	F et P foureautage en tuyau iso orange de 11 et 13 mm
	R
	 
	 

	811
	Câblage électrique TH 1,5 mm2 pour circuit d'éclairage y/c toutes sujétions
	R
	 
	 

	812
	Câblage électrique TH 2,5 mm2 pour circuit de prises y/c toutes sujétions
	R
	 
	 

	813
	F et P applique sanitaire 2P+T+Interrupteur Legrand
	U
	 
	 

	814
	F et P réglettes complètes de 1,20 m
	U
	 
	 

	815
	F et P hublot rond étanche
	U
	 
	 

	9
	Peinture
	 
	 
	 

	900
	Application peinture de type Pantex 1300 sur murs extérieurs et éléments de structure en trois couches
	m2
	 
	 

	901
	Application peinture de type Pantex 800 sur intérieurs et plafond en deux couches 
	m2
	 
	 

	902
	Application peinture vinylique type Email A ou similaire sur menuiseries bois et métalliques y/c toutes sujétions
	m2
	 
	 

	903
	Application de peinture vinylique type Email A ou similaire sur les murs intérieurs et extérieurs (H = 100 cm) et les parties visibles du soubassement
	m2
	 
	 

	904
	Imprégnation des murs à la chaux
	m2
	 
	 

	10
	Plomberie-Sanitaire
	 
	 
	 

	1000
	Réseau d'évacuation EU/EV
	Ens.
	 
	 

	1001
	Réseau enterré
	Ens.
	 
	 

	1002
	Lavabo blanc
	U
	 
	 

	1003
	WC à chasse basse (à l'anglaise)
	U
	 
	 

	1004
	Evier
	U
	 
	 

	1005
	Réceveur de douche y/c  colonne et toutes sujétions
	U
	 
	 

	1006
	Robinet de puisage dans la cour
	U
	 
	 

	11
	VRD et Aménagements extérieurs
	 
	 
	 

	1100
	Fouilles en rigole pour caniveau de 40 x 60 sur le pourtour du bâtiment
	m3
	 
	 

	1101
	Béton de propreté dosé à 150 kg/m3
	m3
	 
	 

	1102
	BA dosé à 350 kg/m3 pour parois du caniveau de 8 cm d'épaisseur (section 40 x 50 cm)
	m3
	 
	 

	1103
	Fosse septique pour 40 usgers y/c canalisations et regards de raccordement
	U
	 
	 

	1103
	Puisard pour 40 usagers y/c canalisations et regards de raccordement
	U
	 
	 

	1104
	BA dosé à 300 kg/m3 (ép. 10 cm) sur sol préalablement compacté pour dallage périphérique, marches d'escaliers et rampe d'accès  
	m3
	 
	 


Pièce   N° 7 : CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF (CDQE)
FINANCEMENT : RESSOURCES FEICOM/ EXERCICE 2024
	N°
	Désignation
	Unité
	Quantité
	Prix unit 
	Montant HT

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Travaux préparatoires et installation de chantier
	 
	 
	 
	 

	100
	Amené et repli du matériel
	FF
	1
	
	

	101
	F et P d'un panneau de signalisation de chantier
	FF
	1
	
	

	102
	Études d'exécution
	FF
	1
	
	

	103
	Terrassement, décapage des terres et nivellement de la plate forme sur l'emprise du bâtiment
	m2
	300,00
	
	

	104
	Implantation des ouvrages
	FF
	1
	
	

	 
	TOTAL 1
	 
	 
	
	

	2
	Terrassements
	 
	 
	 
	 

	200
	Fouilles en rigole pour fondations ( L x 0,4 x 0,8)
	m3
	111,290
	
	

	201
	Fouilles en puits pour les semelles de fondations (0,8 x 0,8 x 1,50)
	m3
	20,270
	
	

	202
	Remblai compacté des terres autour des fondations
	m3
	76,570
	
	

	203
	Remblai compacté des terres sur 20 cm d'épaisseur sous dallage
	m3
	57,648
	
	

	204
	Remblai compacté des terres de 10 cm sous le dallage extérieur et autour du bâtiment
	m3
	6,841
	
	

	205
	Remblai compacté des terres sous marches d'escaliers et la rampe d'accès
	m3
	1,780
	
	

	 
	SOUS TOTAL 2
	 
	 
	
	

	3
	Fondations
	 
	 
	
	

	300
	Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 sous semelles isolées et murs de soubassement
	m3
	6,190
	
	

	301
	BA pour semelles isolées dosé à 350 kg/m3 (80 x 80 x 20 cm)
	m3
	13,120
	
	

	302
	BA pour amorces de poteaux dosé à 350 kg/m3 (H = 130 cm)
	m3
	2,704
	
	

	303
	Maçonnerie en agglos bourrés de 20 x 20 x 40 pour soubassement
	m2
	170,210
	
	

	304
	BA pour chaînage bas dosé à 350 kg/m3 (L x 20 x 20 cm)
	m3
	10,470
	
	

	305
	Dallage en BA dosé à 300 kg/m3 (ép. 10 cm) sur sol préalablement compacté y/c lit de sable de 5 cm et film polyane
	m3
	28,820
	
	

	 
	SOUS TOTAL 3
	 
	 
	
	

	4
	Maçonnerie-Elévation
	 
	 
	
	

	400
	BA dosé à 350 kg/m3 pour poteaux, linteaux et chaînages 
	m3
	18,930
	
	

	401
	BA  dosé à 350 kg/m3 pour appuis de fenêtres
	m3
	0,550
	
	

	402
	BA dosé à 350 kg/m3 pour paillasses  (L x 60 x 12 cm)
	m3
	0,637
	
	

	403
	Maçonneries en agglos creux de 15 x 20 x 40 cm y compris mortier de pose
	m2
	472,050
	
	

	404
	Maçonneries en agglos creux de 10 x 20 x 40 cm y compris mortier de pose
	m3
	122,480
	
	

	405
	Maçonnerie de claustras y compris mortier de pose
	m2
	51,640
	
	

	406
	Enduit au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 sur les maçonneries et éléments de structure en BA
	m2
	1285,840
	
	

	407
	Remplissage en béton ordinaire dosé à 300 kg/m3 pour surélevation des placards (ép. 10cm)
	m3
	0,531
	
	

	 
	SOUS TOTAL 4
	 
	 
	
	

	5
	Revêtement-Carrelage
	 
	 
	
	

	500
	Carreaux en grès céramique (5 x 5) antidérapant pour sol toilettes
	m2
	21,650
	
	

	501
	Carreaux en faïence (15 x 15) pour murs de toilettes et paillasses
	m2
	78,405
	
	

	502
	Carreaux en grès céramique (30 x 30) antidérapant pour sol bureaux, couloirs et chambres
	m2
	243,040
	
	

	503
	Carreaux en grès céramique de (15 x 30) pour pleinthes
	m2
	4,861
	
	

	 
	SOUS TOTAL 5
	 
	 
	
	

	6
	Charpente - Couverture – Plafonnage
	 
	 
	
	

	600
	Bois de charpente 3/15 assemblé pour les fermes y/c pointes et toutes sujétions de traitement et de mise en œuvre
	m3
	8,000
	
	

	601
	Bois pour pannes 8/8 (non assemblé) à fixer sur les fermes y/c toutes sujétions de traitement et de mise en place
	m3
	3,736
	
	

	602
	F et P plafond en contre plaqué de 5 mm quadrillé en 1,20 x 0,60 sur solivage en bois de 4/8 préalablement traité au carbonyl ou similaire
	m2
	288,240
	
	

	603
	Couvre joint en bois sur plafond le long des murs intérieurs et extérieurs et le long de la planche de rive
	mℓ
	528,630
	
	

	604
	Grille de ventilation des combles y/c toutes sujétions
	m2
	2,500
	
	

	605
	F et P tôle bac alu 6/10e teinte naturelle y/c toutes sujétions
	m2
	418,790
	
	

	606
	F et P tôle faîtière en alu de 50 cm de large y/c toutes sujétions
	mℓ
	89,300
	
	

	607
	F et P de tôle bac de rive 6/10 en alu de 50 cm de hauteur y/c toutes sujétions
	mℓ
	124,300
	
	

	608
	F et P des noues en tôle  6/10e alu teinte naturelle y/c toutes sujétions
	mℓ
	19,600
	
	

	609
	F et P de planche de rive 4/22 y/c toutes sujétions de traitement et de pose
	mℓ
	124,300
	
	

	 
	SOUS TOTAL 6
	 
	 
	
	

	7
	Menuiseries Bois/Métallique et Vitrerie
	 
	 
	
	

	700
	F et P isoplane de section 70 x 210 cm : P11 et de 4 cm d'épaisseur y/c cadres métalliques, serrures à canon, paumelles et toutes sujétions
	U
	12,000
	
	

	701
	F et P isoplane de section 100 x 210 cm : P12 et de 4 cm d'épaisseur y/c cadres métalliques, serrures à canon, paumelles et toutes sujétions
	U
	9,000
	
	

	702
	F et P placards de section 80 x 300 cm en bois dur traité y/c toutes sujétions
	U
	3,000
	
	

	703
	F et P portes métalliques pleines de section 100 x 210 cm : P11 y/c cadres, serrures à canon, paumelles et toutes sujétions
	U
	4,000
	
	

	704
	F et P fenêtres à chassis naco 10 lames, 150 cm y/c grillage anti moustiques (CN) et toutes sujétions
	U
	12,000
	
	

	705
	F et P fenêtres à chassis naco 7 lames, 60 cm y/c grillage anti moustiques (CN) et toutes sujétions
	U
	12,000
	
	

	706
	Grille anti effraction pour fenêtres, y/c toutes sujétions
	m2
	27,360
	
	

	707
	F et P cornière en fer de 25 mm sur le nez des marches d'escaliers et en bordures de la rampe d'accès
	mℓ
	10,600
	
	

	708
	F et P vitrage pour chassis NACO y/c toutes sujétions
	m2
	27,360
	
	

	 
	SOUS TOTAL 7
	 
	 
	
	

	8
	Électricité
	 
	 
	
	

	800
	F et P d'un compteur électrique de 380 V, y compris branchement au réseau et tableau de répartition
	FF
	1
	
	

	801
	Attaches dominos
	FF
	3
	
	

	802
	Boîte de dérivation de 16
	U
	6
	
	

	803
	Boîtiers encastrés
	U
	48
	
	

	804
	Ceinture de terre
	mℓ
	149
	
	

	804
	Liaisons équipotentielles
	FF
	1
	
	

	805
	Coffrets et tableaux
	FF
	1
	
	

	806
	F et P interrupteur simple allumage
	U
	18
	
	

	807
	F et P interrupteur double allumage 
	U
	5
	
	

	808
	F et P interrupteur double allumage va et vient
	U
	4
	
	

	809
	F et P prises de courant 2P + T
	U
	22
	
	

	810
	F et P foureautage en tuyau iso orange de 11 et 13 mm
	R
	5
	
	

	811
	Câblage électrique TH 1,5 mm2 pour circuit d'éclairage y/c toutes sujétions
	R
	3
	
	

	812
	Câblage électrique TH 2,5 mm2 pour circuit de prises y/c toutes sujétions
	R
	3
	
	

	813
	F et P applique sanitaire 2P+T+Interrupteur Legrand
	U
	4
	
	

	814
	F et P réglettes complètes de 1,20 m
	U
	40
	
	

	815
	F et P hublot rond étanche
	U
	12
	
	

	 
	SOUS TOTAL 8
	 
	 
	
	

	9
	Peinture
	 
	 
	
	

	900
	Application peinture de type Pantex 1300 sur murs extérieurs et éléments de structure en trois couches
	m2
	330,000
	
	

	901
	Application peinture de type Pantex 800 sur intérieurs et plafond en deux couches 
	m2
	623,320
	
	

	902
	Application peinture vinylique type Email A ou similaire sur menuiseries bois et métalliques y/c toutes sujétions
	m2
	117,240
	
	

	903
	Application de peinture vinylique type Email A ou similaire sur les murs intérieurs et extérieurs (H = 100 cm) et les parties visibles du soubassement
	m2
	332,520
	
	

	904
	Imprégnation des murs à la chaux
	m2
	1285,840
	
	

	 
	SOUS TOTAL 9
	 
	 
	
	

	10
	Plomberie-Sanitaire
	 
	 
	
	

	1000
	Réseau d'évacuation EU/EV
	Ens.
	1,000
	
	

	1001
	Réseau enterré
	Ens.
	1,000
	
	

	1002
	Lavabo blanc
	U
	5,000
	
	

	1003
	WC à chasse basse (à l'anglaise)
	U
	5,000
	
	

	1004
	Evier
	U
	3,000
	
	

	1005
	Réceveur de douche y/c  colonne et toutes sujétions
	U
	2,000
	
	

	1006
	Robinet de puisage dans la cour
	U
	2,000
	
	

	 
	SOUS TOTAL 10
	 
	 
	
	

	11
	VRD et Aménagements extérieurs
	 
	 
	
	

	1100
	Fouilles en rigole pour caniveau de 40 x 60 sur le pourtour du bâtiment
	m3
	30,000
	
	

	1101
	Béton de propreté dosé à 150 kg/m3
	m3
	2,500
	
	

	1102
	BA dosé à 350 kg/m3 pour parois du caniveau de 8 cm d'épaisseur (section 40 x 50 cm)
	m3
	12,000
	
	

	1103
	Fosse septique pour 40 usgers y/c canalisations et regards de raccordement
	U
	1,000
	
	

	1103
	Puisard pour 40 usagers y/c canalisations et regards de raccordement
	U
	1,000
	
	

	1104
	BA dosé à 300 kg/m3 (ép. 10 cm) sur sol préalablement compacté pour dallage périphérique, marches d'escaliers et rampe d'accès  
	m3
	8,621
	
	

	 
	SOUS TOTAL 11
	 
	 
	
	

	 

	 
	Montant Travaux HT
	 
	 
	
	

	 
	Montant TVA (19,25%)
	 
	 
	
	

	 
	Montant Travaux TTC
	 
	 
	
	


Pièce   N° 8 : CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX (CSDP)
FINANCEMENT : RESSOURCES FEICOM/ EXERCICE 2024
CADRE DU SOUS – DETAIL
Tableau de sous détail des prix
	DESIGNATION

	N°

PRIX
	Rendement journalier


	Quantité totale


	Unité


	Durée activité



	Main d’œuvre
	CATEGORIE
	Salaire journalier
	Jours facturés
	Montant

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	TOTAL A
	

	Matériel et Engins
	TYPE
	Taux journalier
	Jours facturés
	Montant

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	TOTAL B
	

	Matériaux et Divers
	TYPE
	Prix unitaires
	Consommation
	Montant

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	TOTAL C
	
	
	

	D
	TOTAL COUT DIRECT  A + B +C

	E
	Frais généraux de chantier
	=D * %
	

	F
	Frais de siège
	=D * %
	

	G
	Coût de revient
	=D +E +F
	

	H
	Risques + Bénéfices
	=G * %
	

	P
	Prix de vente hors taxes
	=G + H
	

	V
	Prix de vente unitaire
	P/Qté
	


Coûts indirects
	
	Désignation
	Unité
	Quantité
	PU/Forfait
	Montant
	Pourcentage

	FRAIS DE CHANTIER (FC)

	
	Salaires des personnels d’encadrement et techniques non directement productifs 
	Homme/mois
	-
	-
	-
	%

	
	Salaires des personnels d’entretien et de gardiennage
	Homme/mois
	-
	-
	-
	%

	
	Frais d’études et de bureau de contrôle
	Homme/mois
	-
	-
	-
	%

	
	Laboratoire
	Forfait
	-
	-
	-
	%

	
	Véhicule de liaison
	Jour
	-
	-
	-
	%

	
	Matériel et équipements non affectés
	Forfait
	-
	-
	-
	%

	
	Locations outillages divers
	Mois
	-
	-
	-
	%

	
	Eau
	Mois
	-
	-
	-
	%

	
	Electricité
	Mois
	-
	-
	-
	%

	
	Téléphone
	Mois
	-
	-
	-
	%

	
	Montant total des déboursé sec
	Total
	-
	-
	-
	%

	Coefficient de récupération des frais de chantier : K1 (%) = 100 X ((Frais de chantier / ( Déboursés secs)

	
	Valeur de K1
	%

	FRAIS GENERAUX (FG)

	
	Frais généraux de siège (coûts de gestion)
	Forfait
	-
	-
	-
	%

	
	Frais généraux d’exploitation (coûts de production hors site)
	Forfait
	-
	-
	-
	%

	
	Charge sociales (cotisation CNPS)
	Forfait
	-
	-
	-
	%

	
	Assurances
	% montant
	-
	-
	-
	%

	
	Frais de timbres et enregistrement
	Forfait
	-
	-
	-
	%

	
	Frais financiers
	Forfait
	-
	-
	-
	%

	
	Garantie de bonne fin (manque à gagner)
	Forfait
	-
	-
	-
	%

	
	Retenue de garantie (manque à gagner)
	Forfait
	-
	-
	-
	%

	
	Montant Total des frais généraux
	Total
	-
	-
	-
	%

	Coefficient de récupération des frais généraux : K2 (%) = 100 X ((Frais généraux / ( Déboursés totaux)

	
	Valeur de K2
	%

	BENEFICES ET ALEAS

	
	Prix Total de revient (DS+FC+FG)
	Total
	-
	-
	-
	

	
	Marge bénéficiaire
	Total
	-
	-
	-
	

	
	Prix de Vente Hors Taxes
	Total
	-
	-
	-
	


Pièce   N° 9 : MODELE DE MARCHE
FINANCEMENT : RESSOURCES FEICOM/EXERCICE 2024




PROJET DE MARCHE
MARCHE N°………../M/C-GUERE /CIPM/2024
DU……………POUR  …….
            passé après Avis d’appel d’offres national ouvert  N°______/aaono/c-GUERE/cipm/2024 du………………………………………… 

TITULAIRE : --------------------

B.P :        ------------Tel---------------Fax-------------

n° RC---------------à--------------

N° contr----------------

OBJET : (Préciser l’objet)
LIEU :               COMMUNE DE GUERE ‘préciser la localité bénéficiaire’ 
DELAI D’EXECUTION :
MONTANT EN FCFA   :
	TTC
	

	HTVA
	

	TVA (19,25%)
	

	AIR (2,2  ou 5,5%)
	

	NET A MANDATER
	


FINANCEMENT : 
FEICOM, Exercice 2024
	Souscrit,  


	le ______________

	Signé,


	le ______________

	Notifié,


	le ______________

	Enregistré, le 


	le ______________


Entre :

Le Gouvernement de la République du Cameroun, représenté par le Maire de la Commune de GUERE dénommé ci-après « Le Maitre d’Ouvrage »
D’une part,

Et
L’entreprise ………………………………………………..
B.P : …………….. Tel : …………….. Fax : …………….

N° R.C : ………………

N° Contribuable : ……………………………
Représentée par Monsieur ____________, son Directeur Général, dénommée ci-après « L’entrepreneur»,

D’autre part

A été convenu et arrêté ce qui suit :

(Insérer TITRES I, II, III et IV)

SOMMAIRE

TITRE I :
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

TITRE II : 
CAHIER DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES (CPT)

TITRE III :
BORDEREAU DU PRIX UNITAIRE (B.P.U)

TITRE IV :  
DETAIL ESTIMATIF (D.E)

Page ____ et Dernière du MARCHE N°………../M/C-GUERE /CIPM /2024
Passé après Appel d’Offres National Ouvert N………….. AONO/C-GUERE/CIPM/2024 du…………………… 

Avec ……………………………………., 

Pour  ………. de la Commune de GUERE ‘préciser le numéro du lot concerné’ sur financement FEICOM, exercice 2024.  
DELAI D’EXECUTION :
MONTANT DU MARCHE EN FCFA   :
	TTC
	

	HTVA
	

	TVA (19,25%)
	

	AIR (2,2 ou 5,5%)
	

	NET A MANDATER
	


	Lu et accepté par L’Entrepreneur

A :…………………., le ………………………..

	Signé par le Maitre d’Ouvrage

GUERE , le ……………………..

	Enregistrement




Pièce   N° 10 : FORMULAIRES A UTILISER
FINANCEMENT : RESSOURCES FEICOM/EXERCICE 2024
Modèle de caution de soumission

Adressée à Monsieur le maire de la Commune de GUERE à GUERE ci-dessus désigné « Maître d’Ouvrage ».
Attendu que l’entreprise ............................ci-après désignée « le soumissionnaire », a soumis son offre en date du ...........................pour la réalisation des travaux de …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… sur financement FEICOM exercice 2024 (l’offre pour laquelle elle doit joindre un cautionnement provisoire d’un montant de ……………………………………………………….. F CFA (en chiffres et en lettres).

Nous ............................. (Nom et adresse de la Banque), représentée par ..............

(Noms des signataires), ci-dessous désignée « la banque » déclarons garantir le paiement au Maître d’Ouvrage de la somme maximale de ……………………………………… Francs CFA (en chiffres et en lettres), que la banque s’engage à régler intégralement au Maître d’Ouvrage, s’obligeant elle-même ses successeurs et assignataires. 

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

-  Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de validité spécifiée par lui sur l’acte de soumission ;

Ou : 

- Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du marché par le Maître d'Ouvrage pendant la période de validité manque à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ;

Nous nous engageons à payer au Maître d'Ouvrage un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître d'Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maître d'Ouvrage notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) conditions (s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par le Maître d'Ouvrage pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclu suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maître d'Ouvrage tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites. 

              Signé et authentifié par la banque 

À  ................................, le .................................. ;

                    (Signature de la banque) 


Nom et Prénoms :.............................................................................................

Date de naissance :..........................................................................................

Nationalité :.......................................................................................................


Langues : Très bon                             Bon                          Moyen

Parlées :..............................................................................................

Écrites :...............................................................................................

Comprises :........................................................................................

École de formation :.........................................................................................

Date d’entrée dans cette école :.....................................................................

Date de sortie de cette école :.........................................................................

Diplôme obtenu :.................................................. Date .................................

Connaissances particulières, Publications...................................................

Date de début de travail :.................................................................................

Nombre d’années d’expérience :....................................................................

DECLARATION   DE   PREFINANCEMENT.

Je soussigné, Monsieur (Madame)...............................................................................................

De Nationalité.............................. faisant élection de domicile......................................................

B.P :.......................................................................Tél. :............................................ Agissant en 

Qualité de......................................................................................................................................

Au nom et pour le compte de l’Entreprise.....................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………...
B.P :.............................................................N°Contribuable.........................................................
Après avoir pris connaissance de toutes les pièces du Dossier d’Appel d’Offres National Ouvert N°

Pour l’exécution des travaux de ...................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................

M’engage à pré financer ces prestations conformément au Dossier d’Appel d’Offres moyennant les prix que j’ai moi-même dressés.

En foi de quoi la présente déclaration est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à ................................... Le........................................


ATTESTATION DE VISITE DE SITE

Je soussigné _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
Certifie avoir reçu Mr (Mme) _______________________________________________________________
Représentant de l’Entreprise __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Objet de l’appel d’offres national ouvert n°-------/AONO/C-GUERE/ CIPM-TBEC/2024
Du -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En foi de quoi la présente attestation lui est  délivrée pour servir et valoir ce que de droit.  
A_____________________, le ___________________

PERSONNEL

Conducteur des travaux                                                                                                                 Chef de chantier                                                

	Nom
	Age
	Fonction
	Date de recrutement
	Nom
	Age
	Fonction
	Date de recrutement

	
	
	
	
	
	
	
	

	Formation :


	Formation :

	Expériences projets de bâtiments des trois dernières années :


	Expériences projets de bâtiments des trois dernières années :




Joindre diplômes et CV

REFERENCES DES ENTREPRISES/ CHIFFRE D’AFFAIRE ANNUEL

Entreprise :                                                           N° Contribuable :                                                 Registre de commerce :

	
	Bâtiment
	Infrastructure hydraulique
	Infrastructure routière
	Divers
	Somme

	Chiffre d’affaire (année)
	Mio  FCFA
	Mio  FCFA
	Mio  FCFA
	Mio  FCFA
	Mio  FCFA

	Prestation principale


	
	
	
	
	


Modèle de Soumission

Je, soussigné
 ………………………………………………………….

Représentant la société ou entreprise ….. ……….… dont le siège social est à …………..………………. ;. Inscrite au registre du commerce de …………………………………... sous le n° ……………………

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres pour ……………………………………………………………………………………..sur financement FEICOM, exercice 2024.

Après m'être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des prestations à effectuer ;

Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le dossier d'appel d'offres ;

Me soumets et m'engage à exécuter les prestations conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établi moi-même pour chaque nature d'ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre (en chiffres et en lettres). 

 Le montant HTVA de ma soumission  pour le lot n °……………en chiffres est de……………FCFA et en lettres………………………….FCFA

Le montant TVA de ma soumission pour le même lot en chiffres est de……………FCFA et en lettres………………………….FCFA

M'engage à exécuter les prestations dans un délai de ………… mois 

M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai contractuel de cent vingt (90) jours à compter de la date limite de remise des offres.

Demande que mes prestations me soient payées entièrement en Francs CFA , au compte n° ………………. ouvert au nom de ………………. Auprès de la banque ……………………………..

Avant signature du contrat, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à …………… le ………………..
Signature de ……………………………. en qualité de …………………………. dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de
……………………………………….

ATTESTATION DE VISITE DES LIEUX

Je soussigné Mme/Mlle/M ---------------------------------------------------------------------------

Ingénieur de l’entreprise------------------------------------------------------------------Atteste sur l’honneur avoir visité ………………………………………………..dans la Commune de GUERE.
Objet de l’appel d’offres n°----------------- du----------------------------------------

A l’issue de cette  visite les observations suivantes ont été relevées :

I- Observations 

Signature et nom de l’ingénieur 
MODELE DE GARANTIE BANCAIRE DE BONNE EXECUTION

(MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF)

Banque :

Référence de la Caution : N° ………………………………

A Monsieur le Maire, de la COMMUNE DE GUERE
Entreprise :

CAUTION DE  GARANTIE DE BONNE EXECUTION POUR LES TRAVAUX DE ………………………………… DE LA COMMUNE DE GUERE. 
Nous, Banque …………………………………….…… avons été informés qu’entre Le Maire de la COMMUNE DE GUERE, agissant en tant que Maître d’Ouvrage, et ………………………… agissant en tant qu’Entrepreneur, un contrat a été conclu pour la construction de ……………………………………………………..dans les localités de ……………………………. de la Commune de GUERE sur financement FEICOM. Conformément aux dispositions du contrat N°………., Le prestataire est tenu  de remettre à Monsieur Le Maire de la COMMUNE DE GUERE une caution bancaire  de garantie de bonne exécution des prestations couvrant les garanties, engagements et autres obligations incombant au prestataire du fait de contrat, d’un montant égal à ………….. pour cent du montant TTC du contrat, soit………………………………  
Nous, Banque ………………………… nous engageons irrévocablement et sans bénéfice de discussion, par la présente, au Trésor Public, à la première demande écrite de Monsieur Le Maire de la COMMUNE DE GUERE et dans un délai de huit (08) semaines maximum, jusqu’à concurrence du montant de la présente caution, soit ……………………… toutes les sommes qui pourraient être dues par Le prestataire au Maître d’Ouvrage du fait que Le prestataire ne remplirait pas une ou plusieurs de ses obligations prévues au contrat.

 La demande de mise en  jeu partielle ou totale de la présente caution fera l’objet d’une lettre justificative recommandée avec accusé de réception et copie à Le prestataire formulant clairement et complètement les raisons de sa demande.

La présente caution bancaire entrera en vigueur à la date de notification  du contrat de l’Entrepreneur.

L’original de la présente caution sera conservé au Secrétariat général de la Commune à GUERE.

Cette caution sera libérée à compter de la date de réception provisoire et sur présentation d’une attestation de main levée de caution.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

La loi ainsi que la juridiction applicable à la garantie sont celles de la république du Cameroun.

Fait à ………………. le ………………….. 

Signature(s)                     M(s)

MODELE DE GARANTIE BANCAIRE DE RESTITUTION DE

L’AVANCE DE DEMARRAGE

Banque :

Référence de la Caution : N° ………………………………

A Monsieur le Maire de la COMMUNE DE GUERE
Entreprise :

CAUTION DE RESTITUTION DE L’AVANCE DE DEMARRAGE POUR LES TRAVAUX DE ………………………………… DE LA COMMUNE DE GUERE.
Nous, Banque ……………………….…… avons été informés qu’entre le Maire de la COMMUNE DE GUERE, agissant en tant que le Maître d’Ouvrage, et …………………… agissant en tant qu’Entrepreneur, un contrat a été conclu pour la construction de ………………………………………………. dans les localités de ……………………………….. de la Commune de GUERE sur financement FEICOM.
Conformément aux dispositions de l’article ……….. du marché N°………………………, Le prestataire est tenu  de remettre à Monsieur Le Maire de la COMMUNE DE GUERE, une caution bancaire ayant pour objet de  garantir la restitution de l’avance de démarrage consentie  à l’Entreprise pour un montant égal à………………………………. 

Nous, Banque ………………………… nous engageons irrévocablement et sans bénéfice de discussion, par la présente, à payer en faveur du Trésor Public , à la première demande écrite de Monsieur le Maire de la COMMUNE DE GUERE, et dans un délai de huit (08) semaines maximum, jusqu’à concurrence du montant de la présente caution, soit ……………………… toutes les sommes qui pourraient être dues par Le prestataire au Le Maître d’Ouvrage du fait que Le prestataire ne remplirait pas une ou plusieurs de ses obligations prévues au contrat.

 La demande mobilisation partielle ou totale de la présente caution fera l’objet d’une lettre justificative recommandée avec accusé de réception et copie à Le prestataire formulant clairement et complètement les raisons de sa demande.

La présente caution bancaire entrera en vigueur à la date de paiement de l’avance de démarrage.

L’original de la présente caution sera conservé au Secrétariat général de la COMMUNE DE GUERE.

Cette caution sera libérée lorsque le montant de l’avance aura été restitué en totalité.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

La loi ainsi que la juridiction applicable à la garantie sont celles de la république du Cameroun.

Fait à ……………. le ………………….. 

Signature(s)                         M(s)

Pièce   N° 11 : DOSSIERS ET PLANS
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FINANCEMENT : RESSOURCES FEICOM/EXERCICE 2024
GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT, POUR  LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE SANTE INTEGRE DANS LA COMMUNE DE GUERE, DEPARTEMENT DU MAYO DANAY, REGION DE L’EXTREME-NORD  

ENTREPRISE : _____________________________________________________________ 

10 Critères d’évaluation des offres :

10.1: Critères éliminatoires :

10.1.1: Pièces administratives
a) Absence de la caution de soumission

b) Absence ou non-conformité d’une pièce administrative non produite dans 48 h ;

c) Pièce falsifiée, fausse déclaration ou non authentique.

10.1.2: Offre technique

a) Fausse déclaration, documents falsifiées ou scannés ;

b) Non existence dans l’offre technique de la rubrique « organisation, méthodologie et planning » ;

c) Offre sans chef de chantier ou offre avec chef de chantier de moins de 05 ans d’expérience ;

d) Offre avec solvabilité financière inférieure à 30 millions ;

e) Non satisfaction, au moins, à 70% de oui ;

f) Exécution des travaux similaires (bâtiments) totalisant au moins de (50 millions les trois dernières années (2021, 2022, 2023) ;

g) Abandon des projets dans les trois dernières années. 

10.1.3: Offre financière
a) Offre financière incomplète ;

b) Pièces non conformes ;

c) Omission dans l’offre financière d’un prix unitaire quantifié ;

10.2: Critères essentiels :
L’évaluation des offres techniques sera faite suivant le système binaire (oui/non) sur la base des critères essentiels de qualification ci-dessous :

a) Le chiffre d’affaires ;

b) Références de l’entreprise ;

c) L’accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières ;

d) Matériel de chantier à mobiliser ;

e) Personnel d’encadrement de l’entreprise ;

f) Proposition technique ;

g) Rapport de visite de site illustratif

h) Présentation de l’offre.

Seules les soumissions qui auront obtenues 70 OUI sur 100 seront admises à l’analyse financière.

I – PRESENTATION DE L’OFFRE (03 critères)
	N°
	DESIGNATION
	Pertinence
	OBSERVATIONS

	
	
	NON
	OUI

	1
	Nombre d’exemplaires des offres suffisant (07)
	
	

	2
	Respect de l’ordre d’assemblage 
	
	

	3
	Séparation des pièces par des intercalaires de couleur
	
	

	4
	Présentation des offres
	
	

	5
	Reliure
	
	

	
	TOTAL I  (Sur 05)
	
	   


II – PERSONNEL (10 critères)

	N°
	DESIGNATION
	EXISTENCE
	OBSERVATIONS

	
	
	NON
	OUI
	

	
	Liste du Personnel clé
	
	
	

	A 
	Conducteur des Travaux 
	
	
	

	1
	Copie certifiée conforme du diplôme de Technicien Supérieur du Génie-Civil 
	
	
	

	2
	Attestation de présentation de l’original du Diplôme et attestation de disponibilité
	
	
	

	3
	C.V daté et signé
	
	
	

	4
	Expérience comme Conducteur des Travaux de Génie Civil ≥ 05 ans
	
	
	

	5
	Expérience générale dans le bâtiment  ≥ 05 ans
	
	
	

	B
	Chef chantier 
	
	
	

	1
	Copie certifiée conforme du diplôme de Technicien du Génie-Civil 
	
	
	

	2
	Attestation de présentation de l’original du Diplôme et attestation de disponibilité
	
	
	

	3
	C.V daté et signé
	
	
	

	4
	Expérience comme Conducteur Chef chantier des travaux de Génie Civil ≥ 05 ans
	
	
	

	5
	Expérience générale dans le bâtiment  ≥ 10 ans
	
	
	

	
	TOTAL II  (Sur 10)
	
	
	   


III –  MOYENS MATERIEL
(12 critères)
	N°
	DESIGNATION
	Qté
	EXISTENCE
	OBSERVATIONS

	
	
	
	NON
	OUI
	

	A
	Engins et Véhicules de chantier
	
	
	
	

	1
	Camion benne
	01
	
	
	

	2
	Camionnette Pick-up
	01
	
	
	

	3
	Autres véhicules (camion benne ou pick-up)
	01
	
	
	

	B
	Matériels de chantier 
	
	
	
	

	4
	Matériel topographique (niveau d’eau, fiole, équerre, fil à plomb…. etc.)
	01
	
	
	

	5
	Bétonnière de 150 litres au moins
	01
	
	
	

	6
	Compresseur
	01
	
	
	

	7
	Aiguille vibrante
	01
	
	
	

	8
	Compacteur manuel
	01
	
	
	

	9
	Matériel de ferraillage (clé à griffes, cisaille…..)
	01
	
	
	

	10
	Matériel d’électricité et de plomberie (testeur, tournevis, clé à moulin, scie ……)
	01
	
	
	

	11
	Petit outillage (brouette, pelle, pioche……)
	01
	
	
	

	C
	Matériels de bureau
	
	
	
	

	12
	Matériel de bureau et secrétariat (ordinateur, imprimante, photocopieur….)
	01
	
	
	

	
	TOTAL III   (Sur 12 critères)
	
	
	
	   


IV – METHODOLOGIE    (13 critères)
	N°
	DESIGNATION
	EXISTENCE
	OBSERVATIONS

	
	
	NON
	OUI
	

	A
	Visite de site
	
	
	

	1
	Pertinence du rapport de visite de site (situation site, nature du sol, accessibilité…)
	
	
	

	B
	Organisation de chantier
	
	
	

	2
	Cohérence de l’installation générale de chantier
	
	
	

	3
	Existence de l’organigramme de chantier
	
	
	

	4
	Respect du délai d’exécution
	
	
	

	5
	Existence du planning
	
	
	

	6
	Cohérence du planning
	
	
	

	7
	Existence de la méthodologie d’exécution
	
	
	

	8
	Prise en compte des mesures de sécurité de chantier
	
	
	

	9
	Prise en compte de la protection de l’environnement
	
	
	

	10
	Schéma organisationnel du plan d’assurance qualité
	
	
	

	11
	Emploi de la main d’œuvre locale
	
	
	

	C
	Approvisionnement
	
	
	

	12
	Origine des matériaux locaux
	
	
	

	13
	Fournisseurs éventuels
	
	
	

	
	TOTAL V - (Sur  13 critères)
	
	
	   


V – REFERENCES ET CAPACITE DE PREFINANCEMENT DE L’ENTREPRISE    (12 critères)

	N°
	DESIGNATION
	EXISTENCE
	OBSERVATIONS

	
	
	NON
	OUI
	

	A
	Chiffre d’affaires
	
	
	

	1
	Chiffre d’affaires cumulées dans le domaine des bâtiments sur les trois dernières années ≥ 50 millions
	
	
	

	B
	Projets de bâtiments  
	
	
	

	2
	Projet de bâtiment  (au moins 1 projet) en 2021
	
	
	

	3
	Projet de bâtiment  (au moins 2 projets) en 2022
	
	
	

	4
	Projet de bâtiment  (au moins 3 projets) en 2023
	
	
	

	C
	Projet Autres infrastructures
	
	
	

	5
	Projets réalisés en 2021 de montant ≥50millions de francs CFA
	
	
	

	6
	Projets réalisés en 2022 de montant ≥30millions de francs CFA
	
	
	

	7
	Projets réalisés en 2023 de montant ≥20millions de francs CFA
	
	
	

	D
	Capacité de Préfinancement
	
	
	

	8
	Attestation de solvabilité bancaire ou lignes de crédits d’un montant d’au moins 30 000 000 de francs CFA
	
	
	

	9
	Attestation de solvabilité bancaire ou lignes de crédits d’un montant d’au moins 35 000 000 de francs CFA
	
	
	

	10
	Attestation de solvabilité bancaire ou lignes de crédits d’un montant d’au moins 40 000 000 de francs CFA
	
	
	

	
	TOTAL V  - (Sur  10 critères)
	
	
	   


TOTAL GENERAL (NOTE TECHNIQUE GLOBALE) :              / 50 OUI  

Pièce   N°12 - LISTE  DES  ÉTABLISSEMENTS  BANCAIRES  ET ORGANISMES  FINANCIERS AUTORISÉS À ÉMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHÉS PUBLICS
FINANCEMENT : RESSOURCES FEICOM/ EXERCICE 2024
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�  En cas de groupement, modifier en conséquence (au pluriel)


 2  Annexer la lettre de pouvoirs
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I- BANQUES

1. Afriland  First   Bank (FIRST BANK) B.P. 11834, Yaoundé;

2. Banque Atlantique Cameroun (BACM) , B.P. 2 933, Douala;

3. Banque Camerounaise des petites et Moyennes Entreprises (BC-PME), B.P. 12 962 Yaoundé ;

4. Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFI BANK), B.P.600, Douala ;

5. Banque International du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit(BICEC), B.P. 1 925, Douala ;

6. Bank of Afica Cameroun (BOA Cameroun), B.P.4593 ,Douala ;

7. Citibank Cameroun 	(CITIGROUP), B.P. 4571, Douala;

8. Commercial Bank of Cameroon (CBC), B.P. 4004, Douala;

9. Ecobank Cameroun(ECOBANK), B.P 582, Douala;

10. National Financial Credit- Bank (NFC-Bank),B.P. 6578,Yaoundé; 

11. Société Commerciale de Banque – Cameroun (SCB-Cameroun), B.P. 300, Douala

12. Société Générale Cameroun (SGC), B.P. 4042, Douala ;

13. Standard Chartered  Bank Cameroon (SGBC), B.P. 1784 ,Douala ;

14. Union Bank of Cameroon (UBC), B.P. 15569 ,Douala;

15. United Bank for Africa (UBA), B.P. 2088, Douala.



II- COMPAGNIES D’ASSURANCES

16. Activa Assurances, B.P. 12970, Douala;

17. Aréa Assurances S.A. B.P. 1531, Douala ;

18. Atlantique Assurances S.A., B.P. 2933, Douala ;

19. Beneficial General Insurance S.A. , B.P. 2328, Douala;

20. Chanas Assurances S.A., B.P. 109, Douala ;

21. CPA S.A., B.P. 54, Douala ;

22. Nsia Assurances S.A., B.P. 2759,Douala;

23. Pro assur S.A. , B.P. 5963, Douala;

24. SAAR S.A., B.P. 1011, Douala ;

25. Saham Assurances S.A., B.P. 11315, Douala ;

26. Zenithe Insurance S.A., B.P. 1540, Douala. /-




