



DECISION N° 359 /D/MINTP/SG/DCT/CAO/CEA2/IE1/NS/2024 DU 30 OCT 2024

Portant attribution du marché relatif à la Consultation suivant autorisation de gré à gré N°04756-24/L/PRC/MINMAP/SG/DGMI/DMTR/EECA du 02/10/24 pour l'exécution des travaux d'achèvement de la construction d'un pont de 70ml de longueur et ses voies d'accès de 3,8 km sur la rivière Memn à Olorunti sur le tronçon de route Widikum-Olorunti-Ebechu).

Financement : BIP du MINTP - EXERCICES 2024, 2025 et 2026.

Le Ministre des Travaux Publics, Maître d'Ouvrage,

- Vu la Constitution ;
- Vu la Loi N°2023/019 du 19 Décembre 2023 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'Exercice 2024 ;
- Vu La Loi N°2024/010 du 24 juillet 2024 portant ratification de l'ordonnance n° 2024/001 du 20 juin 2024 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 2023/019 du 19 décembre 2023 portant loi de finances du Cameroun pour l'exercice 2024 ;
- Vu L'Ordonnance N°2024/001 du 20 Juin 2024 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi N° 2023/019 du 19 décembre 2023 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2024 ;
- Vu le Décret n° 2001/048 du 23 février 2001, portant organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
- Vu le Décret n° 2008/376 du 12 Novembre 2008 portant organisation Administrative de la République du Cameroun ;
- Vu le Décret N°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;
- Vu le Décret n° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics ;
- Vu le Décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;
- Vu le Décret n° 2018/461 du 07 Août 2018 portant organisation du Ministère des Travaux Publics ;
- Vu le Décret n°2019/002 du 04 janvier 2019 portant réaménagement du Gouvernement ;
- Vu l'Arrêté N°00000241/A/MINMAP du 18 juillet 2018 portant création des Commissions Internes de Passation des Marchés auprès du Ministère des Travaux Publics ;
- Vu l'Arrêté N° 0271/MINMAP/CAB du 27 Septembre 2018 instituant et organisant les modalités de rémunération et de paiement basés sur la performance de certains acteurs du système des Marchés Publics ;
- Vu La Décision N° 000785/CAB/MINMAP du 19 décembre 2023 portant désignation du Président de la Commission Interne de Passation des Marchés des Travaux de Construction de Réhabilitation des Infrastructures au Ministère des Travaux Publics ;
- Vu La Décision N°208/D/MINTP/CAN du 25 Juillet 2024 Modifiant et complétant les dispositions de la décision N°129/D/MINTP/CAB du 15 Mai 2024, constatant la composition des Commissions Internes et Spéciale de passation des Marchés placée auprès du MINTP
- Vu la Circulaire N°00000026/C/MINFI du 29 décembre 2023 portant instructions relatives à l'exécution des lois de finances, au suivi et au contrôle de l'exécution du Budget de l'État et des autres entités publiques pour l'Exercice 2024;
- Vu la lettre N°04756-24/L/PRC/MINMAP/SG/DGMI/DMTR/ EECA du 02/10/2024. Du Ministre Délégué à la Présidence Chargé des Marchés Publics ;
- Vu le Dossier de Consultation suivant autorisation de gré à gré N° 04756-24/L/PRC/MINMAP/SG/DGMI /DMTR/EECA du 02/10/24 pour l'exécution des travaux d'achèvement de la construction d'un pont de 70ml de longueur et ses voies d'accès de 3,8 km sur la rivière Memn à Olorunti sur le tronçon de route Widikum-Olorunti-Ebechu) ;
- Vu les offres des soumissionnaires ;
- Vu le Rapport d'analyse des offres administratifs, techniques et financières y relatif ;
- Vu Le Procès-verbal du Président de la Commission Interne de Passation des Marchés des Travaux de Construction et de Réhabilitation des Infrastructures.

DÉCIDE :

Article 1: L'entreprise dont le nom suit, est retenue pour l'exécution des travaux d'achèvement de la construction d'un pont de 70ml de longueur et ses voies d'accès de 3,8 km sur la rivière Memn à Olorunti sur le tronçon de route Widikum-Olorunti-Ebechu :


SOUSSIONNAIRE RETENU						
Lot	Tronçon	Type d'intervention	Entreprise	Montant TTC en chiffre (en FCFA)	Montant TTC en lettre (en FCFA)	Délai (mois)
Unique	Rivière Memn à Olorunti sur le tronçon de route Widikum-Olorunti-Ebechu	Travaux de construction d'un pont de 70ml et ses voies d'accès de 3,8 km	ETS ENESKAY TEL : 673 29 60 60 Yaoundé	3 216 434 880	Trois milliards deux cent seize millions quatre cent trente-quatre mille huit cent quatre vingt	Vingt-neuf (29)
Total				3 216 434 880		

Article 2 : Le Directeur Général de l'entreprise attributaire est invité à se présenter à la Direction des Contrats du Ministère des Travaux Publics, pour la souscription de son projet de Marché.

Article 3 : La présente Décision sera enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin sera.

Yaoundé, le 30 OCT 2024

Copie : ARMP


Emmanuel NGANOU D.



DECISION No. **358** D/MINTP/SG/DCT/CAO/CEA2/IEI/NS/2024 OF **30 OCT 2024**

To award the contract relating to the consultation following authorisation by mutual agreement No. 04756-24/L/PRC/MINMAP/SG/DGMI /DMTR/EECA of 02/10/24 for the execution of works to complete the construction of a 70-LM-long bridge over River Memn at Olorunti and its 3.8 km-long access roads on the Widikum-Olorunti-Ebechu road section.

Financing: MINTP PIB 2024, 2024 and 2025 financial years.

The Minister of Public Works, Project Owner,

- Mindful of the Constitution;
- Mindful of Law No. 2023/019 of 19 December 2023 on the Finance Law of the République of Cameroon for the Financial Year 2024;
- Mindful of Law No.2024/010 of 24 July 2024 ratifying Ordinance No.2024/001 of 20 June 2024 to amend and supplement some provisions of Law No.2023/019 of 19 December 2023 on the Finance Law of the Republic of Cameroon for the Financial Year 2024;
- Mindful of Ordinance No. 2024/001 of 20 June 2024 to amend and supplement some provisions of Law No. 2023/019 of 19 December 2023 on the Finance Law of the Republic of Cameroon for the Financial Year 2024;
- Mindful of Decree No. 2001/048 of 23 February 2001 on the organization and functioning of the Public Contracts Regulatory Agency (ARMP);
- Mindful of Decree No. 2008/376 of 12 November 2008 on the administrative organisation of the Republic of Cameroon;
- Mindful of Decree No. 2012/075 of 8 March 2012 to organise the Ministry of Public Contracts;
- Mindful of Decree No. 2012/076 of 08 March 2012 to amend and supplement certain provisions of Decree No. 2001/048 of 23 February 2001 on the establishment, organisation and functioning of the Public Contracts Regulatory Agency;
- Mindful of Decree No. 2018/366 of 20 June 2018 on the Public Contracts Code;
- Mindful of Decree No. 2018/461 of 07 August 2018 to organise the Ministry of Public Works;
- Mindful of Decree No. 2019/002 of 4 January 2019 to reshuffle the Government;
- Mindful of Order No. 00000241/A/MINMAP of 18 July 2018 to establish Internal Tenders Boards in the Ministry of Public Works;
- Mindful of Order No. 0271/MINMAP/CAB of 27 September 2018 to establish and organise the terms and conditions for the payment based on the performance of certain stakeholders in the Public Contracts system;
- Mindful of Decision No. 000785/CAB/MINMAP of 19 December 2023 to designate the Chairperson of the Internal Tenders Board for Infrastructure Maintenance and Repair Works at the Ministry of Public Works;
- Mindful of Decision No.208/D/MINTP/CAN of 25 July 2024 to amend and supplement certain provisions of Decision No.129/D/MINTP/CAB of 15 May2024, to ascertain the composition of the Internal and Special Commissions for the award of contracts at the Ministry of Public Works;
- Mindful of Circular No. 00000026/C/MINFI of 29 December 2023 on instructions relating to the execution of finance laws, the follow-up and control of the execution of the budget of the State and other Public entities for the financial year 2024;
- Mindful of Letter No.007884/L/ PRC/ MINMAP/ SG/ DGMI/ DMTR/CE6/EECA of 02/10/2024. The Minister Delegate at the Presidency in charge of Public Contracts;
- Mindful of the consultation by mutual agreement following Authorisation No.04756-24/L/PRC/MINMAP/SG/DGMI /DMTR/EECA of 02/10/24 for the execution of works to complete the construction of a 70 LM-long bridge over River Memn at Olorunti and its 3.8 km-long access roads on the Widikum-Olorunti-Ebechu) road section);
- Mindful of the tenders submitted;
- Mindful of the Analysis Report of related Administrative, Technical and Financial Offers;
- Mindful of the Minutes by the Chairperson of Internal Tenders Board for Infrastructure Construction and Rehabilitation Works;

HEREBY DECIDES AS FOLLOWS:

Article 1: The following company has been selected for the execution of works to complete the construction of a 70-LM-long bridge over River Memn at Olorunti and its 3.8 km-long access roads on the Widikum-Olorunti-Ebechu road section:


SUCCESSFUL TENDERER						
Lot	Road section	Type of Intervention	Contractor	Amount including taxes in figures (in CFAF)	Amount including taxes in words (in CFAF)	Time frame (month)
Single	River Memn at Olorunti on the Widikum-Olorunti-Ebechu road section	Works to construct a 70-LM-long bridge and its 3.8 km-long access roads	ETS ENESKAY TEL.: 673 29 60 60 Yaounde	3216434880	three billion, two hundred and sixteen million, four hundred and thirty-four thousand, eight hundred and eighty	Twenty - nine (29)
Total				3,216,434,880		

Article 2: The General Manager of the successful company shall report to the Department of Contracts of the Ministry of Public Works to subscribe to their draft contract.

Article 3: This decision shall be registered and published wherever need be.

Yaounde, 30 OCT 2024

Copy: PCRA



Manuel NGANOU D.