

	<b>ADDITIF</b>	<b>Enregistrement</b>
		Référence : <b>DAMP-EN-P07-46</b>
		Version /Date Création: 1.0/ <b>Juin 2022</b>
		Page 1 sur 1

**ADDITIF 2 N° 11164/24/DG/DAG/S-DAMP/DMP/SCSAM/AH DU**

**PORTANT MODIFICATIONS APPORTEES A L'APPEL D'OFFRES NATIONAL  
OUVERT N°117/24/AONO/SDCC/CIPM DU 25/10/2024**

Le Directeur Général de la SODECOTON porte à la connaissance des soumissionnaires que les modifications ci –après ont été apportées dans certaines pièces du Dossier d'Appel d'Offres ci-dessus référencé :

## Au lieu de

### PIECE N° 1 : AVIS D'APPEL D'OFFRE

#### 2. Consistance des travaux

Les Prestations à réaliser en un lot décrit dans le Cahier de Clauses Techniques Particulières (CCTP) et le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres (RPAO) se résument à :

- La direction technique des travaux ;
- L'examen de la conformité au projet des études d'exécution ;
- L'assistance apportée lors des opérations de réception ;
- La mise sur le site du personnel suivant :
  - **Le chef du projet** : Ingénieur de Génie Civil ayant au moins 05 ans d'expérience (pour Ingénieur de Conception) qui sera présent sur le site des travaux au moins une fois par semaine;
  - **Deux Techniciens Supérieurs de Génie Civil** (bac F4 minimum) ayant au moins 5 ans d'expérience dans les chantiers de construction et qui sera permanent sur le site du chantier durant tous les travaux de Génie Civil.

### PIECE N° 3 : REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D'OFFRES (RPAO)

#### ENVELOPPE B : OFFRE TECHNIQUE

N°	DOCUMENTS	OPERATION A REALISER	AUTHENTIFICATION
B1	CCAP	Le cahier des clauses Administratives Particulières (CCAP)	paraphé sur chaque page, et avec, à la fin du document, la date, la signature, le nom et le cachet du soumissionnaire

## Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA  
 Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H  
 Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm  
 Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 -Tél & Fax : 222 20 19 72 –Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax :233 42 46 03  
 Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54



## ADDITIF

### Enregistrement

Référence : **DAMP-EN-P07-46**

Version /Date Création: 1.0/ **Juin 2022**

Page 2 sur 2

B2	CCTP	Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)	paraphé sur chaque page, et avec, à la fin du document, la date, la signature, le nom et le cachet du soumissionnaire ;
B3	Liste du matériel	Le soumissionnaire devra faire ressortir les moyens matériels qui seront mobilisés (liste des équipements, des matériels et outillages à utiliser)	Joindre : copies certifiées conformes signées par l'autorité compétente des Factures, certificats de vente ou d'achat
B3	Liste du personnel	<p>Le personnel d'encadrement devra comprendre,</p> <p>- <b>conducteur des travaux :</b></p> <p>Un Ingénieur du Génie civil inscrit à l'ONIGC ayant au moins 05 ans d'expérience (pour Ingénieur de Conception)</p> <p>- <b>chef chantier :</b></p> <p>Technicien justifiant de dix (10) ans d'expérience ;</p>	Joindre pour chacun, un CV signé et daté, ainsi qu'une copie certifiée conforme du diplôme et de la carte d'identité nationale
B4	Propositions techniques	<p>Les propositions techniques comprendront</p> <p>– un résumé succinct de l'analyse du projet et des techniques de mise en œuvre :</p> <p>- méthodologie (installation du chantier-organisation des équipes-mesures d'hygiène-)</p> <p>- planning (ordonnancement-cohérence entre rendement et matériel)</p> <p>- approvisionnement (granulats-acier-bois et ciment)</p>	Date, signature, nom et cachet du soumissionnaire à la fin du document
B5	Références de l'entreprise	Expérience dans les projets similaires (2 années sur les 5 dernières avec montant minimum des travaux supérieurs à 10 millions par an)	Montant des travaux, copies des marchés (1 <sup>ère</sup> et dernière pages) et des PV de réception et /ou de certificats de bonne fin des travaux
B6	Chiffre d'affaires	Extrait du dernier bilan Disponibilité de ressources propres	

## Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54



	<b>ADDITIF</b>	<b>Enregistrement</b>
		Référence : <b>DAMP-EN-P07-46</b>
		Version /Date Création: 1.0/ <b>Juin 2022</b>
		Page 3 sur 3

### ENVELOPPE C : OFFRE FINANCIERE

On devra retrouver dans ce volume les documents cités et placés dans l'ordre ci-après :

N°	DOCUMENTS APPELLATION	OPERATION A REALISER	AUTHENTIFICATION
C1	Soumission	Modèle joint dûment complété avec indication du montant de la proposition	Date, signature, nom et cachet du soumissionnaire sur chaque page
C2	Bordereau des Prix Unitaires	Original du cadre du bordereau des prix dûment complété par les prix du soumissionnaire en lettres et en chiffres	Paraphe sur chaque page, signature nom et cachet du soumissionnaire sur la dernière page
C3	Détail quantitatif et estimatif	Original du cadre du détail estimatif dûment complété par le soumissionnaire	Paraphe sur chaque page, signature nom et cachet du soumissionnaire sur la dernière page
C4	Sous détail des Prix unitaires	Cadre du sous-détail conforme au modèle du DAO	Paraphe sur chaque page
C5	Capacité financière	Attestation de Capacité financière au moins égale à 50% de la valeur de la soumission	Délivrée par une banque de premier ordre

### \* Grille d'évaluation

OFFRE TECHNIQUE	
<p><u>Les preuves d'acceptations-des conditions du marché</u></p> <p>Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) paraphé à chaque page et signé à la dernière</li> <li>2. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) paraphé à chaque page et signé à la dernière page.</li> </ol>	

## Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA  
 Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H  
 Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm  
 Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 -Tél & Fax : 222 20 19 72 –Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax :233 42 46 03  
 Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

	<b>ADDITIF</b>	<b>Enregistrement</b>
		Référence : <b>DAMP-EN-P07-46</b>
		Version /Date Création: 1.0/ <b>Juin 2022</b>
		Page 4 sur 4

<b>Moyens logistiques</b>  Le soumissionnaire devra justifier de la propriété ou de la location et de l'état de marche du matériel nécessaire à l'exécution des travaux (joindre copies certifiées conformes des cartes grises, certificats de vente, factures d'achat, contrat de location, etc....)		
Théodolite complet		
Pick-up avec justification		
<b>QUALITE DU PERSONNEL (Organigramme et Compétences du Personnel)</b>		
<b>Personnel Technique</b>	<b>Chef de la Mission de Contrôle :</b> Ingénieur de Génie Civil ou équivalent inscrit à l'ONIGC justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq (05) ans, avec CV signé, copie CNI légalisés, copie légalisée du diplôme d'Ingénieur, d'une déclaration d'exclusivité et de disponibilité	
	<b>TECHNICIEN SUPERIEUR DE GENIE CIVIL BAC + 2 cinq (05) ans</b> d'expérience pour le suivi permanent des travaux (Justification par la production de copies du Diplôme et CIN légalisés et par le CV signé, d'une déclaration d'exclusivité et de disponibilité) Au moins un Technicien de Génie Civil BAC F4 ou équivalent avec au moins <b>10 ans</b> d'expérience professionnelle	
<b>OFFRE FINANCIERE</b>		
La présence de la soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint (annexe4), , signée et datée		
La présence du Bordereau des Prix Unitaires dûment rempli en chiffres et en lettres, signé et daté suivant le modèle joint		
La présence du Détail quantitatif et estimatif dûment rempli, signé et daté suivant le modèle joint ;		
La présence du Sous-Détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires suivant le modèle joint		
Présence d'une attestation de surface financière maximale délivrée par une banque de 1er ordre, de montant égal au moins à 50 % de celui de la soumission		

## 2- Critères essentiels

L'analyse des critères essentiels concerne uniquement les offres ayant satisfait aux critères à tous les critères éliminatoires.

La grille d'évaluation est la suivante

## Développons durablement le septentrion

**SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA**  
Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H  
Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm  
Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 -Tél & Fax : 222 20 19 72 –Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax :233 42 46 03  
Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54





## ADDITIF

### Enregistrement

Référence : **DAMP-EN-P07-46**

Version /Date Création: 1.0/ **Juin 2022**

Page 5 sur 5

DESIGNATIONS		POINTS
		Détails
<b>I - PRESENTATION GENERALE</b>		<b>5</b>
<b>Présentation du Document transmis</b>	Reliure	<b>1</b>
	Intercalaire / page de garde	<b>0,5</b>
	Présence de toutes les pièces	<b>2</b>
	Suivi de l'ordre prescrit	<b>0,5</b>
	Clarté des documents	<b>1</b>
	<b>SOUS TOTAL I</b>	<b>5</b>
<b>REFERENCES DE L'ENTREPRISE</b>		
<b>Références dans les travaux de Maîtrise d'œuvre des projets de génie civil pour les 3 dernières années</b> (Justification par la production des contrats et des PV. *NB : le cumul des points ne peut dépasser 60pts)	<b>Contrats &gt; 10 Millions (30 Pts /contrat présenté pour un max de 60 pts)</b>	
<b>SOUS TOTAL II</b>		<b>60</b>
<b>PROPOSITIONS TECHNIQUES</b>		

## Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 -Tél & Fax : 222 20 19 72 –Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax :233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54



## ADDITIF

### Enregistrement

Référence : **DAMP-EN-P07-46**

Version /Date Création: 1.0/ **Juin 2022**

Page 6 sur 6

<b>Attestation de visite des lieux et rapport de visite</b>	Déclaration sur l'honneur de visite des lieux (Justification par la production de l'engagement signé de l'entrepreneur ou d'un responsable)	<b>2,5</b>
	Rapport de Visite (Justification par la production d'un rapport de visite dûment signé)	<b>2,5</b>
<b>Note détaillée concernant l'organisation et suivi de l'exécution des travaux</b> (Justification par la présence d'une note portant les éléments sur l'organisation et sur l'exécution)  <b>Dispositif de sécurité</b>	Présence d'une note détaillée sur l'organisation et suivi des travaux	<b>5</b>
	Présence d'un dispositif de sécurité du chantier	<b>2</b>
	Présence d'un dispositif de sécurité du personnel	<b>2</b>
<b>Programme (planning)</b>	Planning des travaux	<b>1</b>
<b>SOUS TOTAL III</b>		<b>15</b>
<b>CAPACITE FINANCIERE</b>		
Présence de Bilan ou de DSF (2,5 Pts / Bilan certifié pour un max de 5 Pts)		<b>5</b>
<b>Attestation de Capacité Financière</b> au moins égale à 50% de l'offre financière		<b>15</b>
<b>SOUS TOTAL IV</b>		<b>20</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>100</b>	

## Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 -Tél & Fax : 222 20 19 72 –Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax :233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54



	<b>ADDITIF</b>	<b>Enregistrement</b>
		Référence : <b>DAMP-EN-P07-46</b>
		Version /Date Création: 1.0/ <b>Juin 2022</b>
		Page 7 sur 7

## PIECE N° 6 : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

N°	DESIGNATION	U	QTE en % d'exécution	PU	PT
<b>I</b>	<b>Tâches</b>				
<b>100</b>	<b>1. Installations</b> <b>2. Implantation</b> <b>3. Etudes d'exécution</b> Le prix comprend : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingénieur de génie civil, contrôleur principal des Travaux, inscrit à l'ONIGC au moins 05 ans d'expérience ou technicien de génie civil maîtrisant l'environnement SODECOTON dans le domaine du génie civil ayant au moins 15 ans de pratique à son actif à la SODECOTON</li> <li>- Technicien de Génie Civil pour le suivi permanent des Travaux au moins 05 ans d'expérience</li> <li>- Frais de rémunération du Personnel d'appui à la mission de contrôle</li> <li>- Installation et déplacement des équipes de suivi,</li> <li>- Pick-up pour déplacement chef de mission de contrôle,</li> <li>- Provisions pour matériel bureautique et contrôle des travaux,</li> <li>- Frais de fonctionnement de la mission de contrôle</li> </ul>	Tâche	5		
<b>200</b>	<b>Les Fondations</b> Le prix comprend : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingénieur de génie civil, contrôleur principal des Travaux, inscrit à l'ONIGC au moins 10ans d'expérience ou technicien de génie civil maîtrisant l'environnement SODECOTON dans le domaine du génie civil ayant au moins 15 ans de pratique à son actif à la SODECOTON</li> </ul>	Tâche	35		

### Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA  
 Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H  
 Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm  
 Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 -Tél & Fax : 222 20 19 72 –Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax :233 42 46 03  
 Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

	<b>ADDITIF</b>	<b>Enregistrement</b>			
		Référence : <b>DAMP-EN-P07-46</b>			
		Version /Date Création: 1.0/ <b>Juin 2022</b>			
		Page 8 sur 8			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Technicien de Génie Civil pour le suivi permanent des Travaux,</li> <li>- Frais de rémunération du Personnel d'appui à la mission de contrôle</li> <li>- Installation et déplacement des équipes de suivi,</li> <li>- Pick-up pour déplacement chef de mission de contrôle,</li> <li>- Provisions pour matériel bureautique et contrôle des travaux,</li> <li>- Frais de fonctionnement de la mission de contrôle</li> </ul>				
300	<p><b>Les élévations</b></p> <p>Le prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingénieur de génie civil, contrôleur principal des Travaux, inscrit à l'ONIGC au moins 10ans d'expérience ou technicien de génie civil maîtrisant l'environnement SODECOTON dans le domaine du génie civil ayant au moins 15 ans de pratique à son actif à la SODECOTON</li> <li>- Technicien de Génie Civil pour le suivi permanent des Travaux,</li> <li>- Frais de rémunération du Personnel d'appui à la mission de contrôle</li> <li>- Installation et déplacement des équipes de suivi,</li> <li>- Pick-up pour déplacement chef de mission de contrôle,</li> <li>- Provisions pour matériel bureautique et contrôle des travaux,</li> <li>- Frais de fonctionnement de la mission de contrôle.</li> </ul>	Tâche	45		
400	<p><b>1. Construction guérite.</b></p> <p>Le prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingénieur de génie civil, contrôleur principal des Travaux, inscrit à l'ONIGC au moins 10ans d'expériences ou technicien de génie civil maîtrisant l'environnement SODECOTON dans le domaine du génie civil ayant au moins 15 ans de pratique à son actif à la SODECOTON</li> </ul>	Tâche	5		

## Développons durablement le septentrion

**SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA**  
 Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M05740000014611  
 Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm  
 Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 -Tél & Fax : 222 20 19 72 –Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax :233 42 46 03  
 Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54



	<b>ADDITIF</b>	<b>Enregistrement</b>			
		Référence : <b>DAMP-EN-P07-46</b>			
		Version /Date Création: 1.0/ <b>Juin 2022</b>			
		Page 9 sur 9			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Technicien de Génie Civil pour le suivi permanent des Travaux,</li> <li>- Frais de rémunération du Personnel d'appui à la mission de contrôle</li> <li>- Installation et déplacement des équipes de suivi,</li> <li>- Pick-up pour déplacement chef de mission de contrôle,</li> <li>- Provisions pour matériel bureautique et contrôle des travaux,</li> <li>- Frais de fonctionnement de la mission de contrôle</li> </ul>				
<b>500</b>	<p><b>1. Fin chantier,</b></p> <p><b>2. Remise des plans de recollement, Rapport final en 08 exemplaires.</b></p> <p>Le prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingénieur de génie civil, contrôleur principal des Travaux, inscrit à l'ONIGC au moins 10ans d'expériences ou technicien de génie civil maîtrisant l'environnement SODECOTON dans le domaine du génie civil ayant au moins 15 ans de pratique à son actif à la SODECOTON</li> <li>- Technicien de Génie Civil pour le suivi permanent des Travaux,</li> <li>- Frais de rémunération du Personnel d'appui à la mission de contrôle</li> <li>- Installation et déplacement des équipes de suivi,</li> <li>- Pick-up pour déplacement chef de mission de contrôle,</li> <li>- Provisions pour matériel bureautique et contrôle des travaux,</li> <li>-Frais de fonctionnement de la mission de contrôle</li> </ul>	Tâche	5		
	<b>SOUS TOTAL I</b>				
<b>II</b>	<b>FOURNITURE DE RAPPORTS</b>				
<b>200</b>	Rapport mensuel de suivi des travaux en 05 exemplaires (pour la durée prévisionnelle des travaux)	mois	14		

## Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA  
 Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H  
 Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm  
 Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 -Tél & Fax : 222 20 19 72 –Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax :233 42 46 03  
 Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

	<b>ADDITIF</b>	<b>Enregistrement</b>
		Référence : <b>DAMP-EN-P07-46</b>
		Version /Date Création: 1.0/ <b>Juin 2022</b>
		Page 10 sur 10

	<b>SOUS TOTAL II</b>	
	<b>TOTAL GENERAL HT</b>	
	<b>TVA 19,25%</b>	
	<b>AIR 2,2%</b>	
	<b>TOTAL GENERAL TTC</b>	

### PIECE N° 7: CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

N°	DESIGNATION	U	QTE	PU	PT
<b>I</b>	<b>Tâches</b>				
<b>100</b>	<b>SUIVI ET CONTROL</b> 1. Installations 2. Implantation 3. Etudes d'exécution	Tâche	5%		
<b>101</b>	<b>SUIVI ET CONTROL</b> 1. Fondations	Tâche	35%		
<b>102</b>	<b>SUIVI ET CONTROL</b> 1. Elévations	Tâche	40%		
<b>103</b>	<b>SUIVI ET CONTROL</b> 1. Constructions guérite	Tâche	10%		
<b>104</b>	<b>SUIVI ET CONTROL</b> 1. Fin chantier, 2. Remise des plans de recollement et rapport final en 08 exemplaires	Tâche	5%		
	<b>SOUS TOTAL I</b>				
<b>II</b>	<b>FOURNITURE DE RAPPORTS</b>				
<b>200</b>	Rapport mensuel de suivi des travaux en 05 exemplaires (pour la durée prévisionnelle des travaux)	Mois	12		

### Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA  
 Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H  
 Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm  
 Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 -Tél & Fax : 222 20 19 72 –Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax :233 42 46 03  
 Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54



	<b>ADDITIF</b>	<b>Enregistrement</b>
		Référence : <b>DAMP-EN-P07-46</b>
		Version /Date Création: 1.0/ <b>Juin 2022</b>
		Page 11 sur 11

	<b>SOUS TOTAL II</b>	
	<b>TOTAL GENERAL HT</b>	
	<b>TVA 19,25%</b>	
	<b>AIR 2,2%</b>	
	<b>TOTAL GENERAL TTC</b>	

### PIECE N° 8 : CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX UNITAIRES

Noms et Prénoms	DESIGNATION	Coût horaire en %	Coût journalier en %	Coût mensuel en %
	Ingénieur de génie civil, contrôleur principal des Travaux, inscrit à l'ONIGC au moins 10ans d'expérience ou technicien de génie civil maîtrisant l'environnement SODECOTON dans le domaine du génie civil ayant au moins 15 ans de pratique à son actif à la SODECOTON			
	Technicien de génie civil pour le suivi permanent des travaux			
	<b>TOTAL</b>			
Coûts		Monnaie(s)	Montant(s)	
Sous-total		FCFA		
Impôts, droits, taxes et autres charges fiscales		FCFA		
Montant total de la proposition financière		FCFA		

### Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA  
 Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H  
 Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm  
 Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 -Tél & Fax : 222 20 19 72 –Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax :233 42 46 03  
 Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

**ADDITIF****Enregistrement**Référence : **DAMP-EN-P07-46**Version /Date Création: 1.0/ **Juin 2022**

Page 12 sur 12

N°	DESIGNATION	U	PU (en chiffre) FCFA	PU (en lettre) FCFA
<b>I</b>	<b>PERSONNEL DE LA MISSION DE CONTROLE</b>			
<b>100</b>	Ingénieur de génie civil, contrôleur principal des Travaux, inscrit à l'ONIGC au moins 10ans d'expérience ou technicien de génie civil maîtrisant l'environnement SODECOTON dans le domaine du génie civil ayant au moins 15 ans de pratique à son actif à la SODECOTON	Pourcentage		
<b>101</b>	Technicien ou technicien supérieur de génie civil pour le suivi permanent des travaux	Pourcentage		
<b>102</b>	Frais de rémunération du personnel d'appui à la mission de contrôle	Pourcentage		
<b>II</b>	<b>FOURNITURE DE RAPPORTS</b>			
<b>200</b>	Rapport mensuel de suivi des travaux en 05 exemplaires	Pourcentage		
<b>201</b>	Rapport final en 08 exemplaires	Pourcentage		
<b>III</b>	<b>FRAIS DE TRANSPORT ET DIVERS</b>			
<b>300</b>	Installation et déplacement des équipes suivi	Pourcentage		
<b>301</b>	Pick-up pour déplacement chef de mission de contrôle	Pourcentage		
<b>302</b>	Provisions pour matériel bureautique et contrôle des travaux	Pourcentage		
<b>303</b>	Frais de fonctionnement de la mission de contrôle	Pourcentage		

**Développons durablement le septentrion**

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce &amp; de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction &amp; Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 -Tél &amp; Fax : 222 20 19 72 -Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. &amp; Fax :233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54



	<b>ADDITIF</b>	<b>Enregistrement</b>
		Référence : <b>DAMP-EN-P07-46</b>
		Version /Date Création: 1.0/ <b>Juin 2022</b>
		Page 13 sur 13

## Lire

### PIECE N° 1 : AVIS D'APPEL D'OFFRE

#### 2. Consistance des travaux

Les Prestations à réaliser en un lot décrit dans le Cahier de Clauses Techniques Particulières (CCTP) et le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres (RPAO) se résument à :

- La direction technique des travaux ;
- L'examen de la conformité au projet des études d'exécution ;
- L'assistance apportée lors des opérations de réception ;
- La mise sur le site du personnel suivant :
  - **Chef de la mission de contrôle** : Ingénieur de Génie Civil (bac + 5 minimum) inscrit dans l'ONIGC justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq (05) ans en gestion de chantier de construction de bâtiment.
  - **Deux (02) Techniciens Supérieurs de Génie Civil pour le suivi permanent** : Diplôme de technicien supérieur de génie civil (BAC+2) avec cinq (05) ans d'expériences pour le suivi permanent des travaux

### PIECE N° 3 : REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D'OFFRES (RPAO)

#### ENVELOPPE B : OFFRE TECHNIQUE

N°	DOCUMENTS	OPERATION A REALISER	AUTHENTIFICATION
B1	CCAP	Le cahier des clauses Administratives Particulières (CCAP)	Paraphé sur chaque page, et avec, à la fin du document, la date, la signature, le nom et le cachet du soumissionnaire
B2	CCTP	Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)	Paraphé sur chaque page, et avec, à la fin du document, la date, la signature, le nom et le cachet du soumissionnaire ;
B3	Liste du matériel	Le soumissionnaire devra faire ressortir les moyens matériels qui seront mobilisés (liste des équipements, des matériels et outillages à utiliser)	Joindre : copies certifiées conformes signées par l'autorité compétente des Factures, certificats de vente ou d'achat
B4	Liste du personnel	Le personnel d'encadrement devra comprendre, <b>-Chef de la Mission de Contrôle :</b>	Joindre pour chacun, un CV signé et daté, ainsi qu'une copie certifiée conforme du diplôme.et de la carte d'identité nationale

## Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA  
 Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H  
 Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm  
 Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 -Tél & Fax : 222 20 19 72 -Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax :233 42 46 03  
 Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0)1 43 59 54 54



## ADDITIF

### Enregistrement

Référence : **DAMP-EN-P07-46**

Version /Date Création: 1.0/ **Juin 2022**

Page 14 sur 14

		<p>Ingénieur de Génie Civil (bac + 5 minimum) inscrit dans l'ONIGC justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq (05) ans en gestion de chantier de construction de bâtiment, avec CV signé, copie CNI légalisés, copie légalisée du diplôme d'Ingénieur, d'une déclaration d'exclusivité et de disponibilité, attestation d'inscription à l'ONIGC</p> <p><b>- Deux (02) Techniciens Supérieurs de Génie Civil pour le suivi permanent :</b></p> <p>Diplôme de technicien supérieur de génie civil (BAC+2) avec cinq (05) ans d'expériences pour le suivi permanent des travaux (Justification par la production de copies du Diplôme légalisé, CNI légalisée, par le CV signé, et d'une déclaration d'exclusivité et de disponibilité) ou au moins un BAC F4 ou équivalent avec au moins <b>10 ans</b> d'expérience professionnelle</p>	
B5	Propositions techniques	<p>Les propositions techniques comprendront</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un résumé succinct de l'analyse du projet et des techniques de mise en œuvre ;</li> <li>-Présence d'une note détaillée sur l'organisation et suivi des travaux ;</li> <li>-Présence d'un dispositif de sécurité du chantier ;</li> <li>-Présence d'un dispositif de sécurité du personnel</li> </ul>	Date, signature, nom et cachet du soumissionnaire à la fin du document
B6	Programme (planning) d'exécution	Planning des travaux (ordonnancement-cohérence entre rendement et matériel)	Date, signature, nom et cachet du soumissionnaire à la fin du document
B7	Références de l'entreprise	Expérience dans les projets similaires (2 années sur les 5 dernières avec montant minimum des travaux supérieurs à 10 millions par an)	Montant des travaux, copies des marchés (1ère et dernière pages) et des PV de réception et /ou de certificats de bonne fin des travaux

## Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA


Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 -Tél & Fax : 222 20 19 72 -Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax :233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54



	<b>ADDITIF</b>	<b>Enregistrement</b>
		Référence : <b>DAMP-EN-P07-46</b>
		Version /Date Création: 1.0/ <b>Juin 2022</b>
		Page 15 sur 15

B8	Chiffre d'affaires	Extrait du dernier bilan Disponibilité de ressources propres	
----	--------------------	---	--

### ENVELOPPE C : OFFRE FINANCIERE

On devra retrouver dans ce volume les documents cités et placés dans l'ordre ci-après :

N°	DOCUMENTS APPELLATION	OPERATION A REALISER	AUTHENTIFICATION
C1	Soumission	Modèle joint dûment complété avec indication du montant de la proposition	Date, signature, nom et cachet du soumissionnaire sur chaque page
C2	Bordereau des Prix Unitaires	Original du cadre du bordereau des prix dûment complété par les prix du soumissionnaire en lettres et en chiffres	Paraphe sur chaque page, signature nom et cachet du soumissionnaire sur la dernière page
C3	Détail quantitatif et estimatif	Original du cadre du détail estimatif dûment complété par le soumissionnaire	Paraphe sur chaque page, signature nom et cachet du soumissionnaire sur la dernière page
C4	Sous détail des Prix unitaires	Cadre du sous-détail conforme au modèle du DAO	Paraphe sur chaque page
C5	Capacité financière	Attestation de Capacité financière au moins égale à 50% de la valeur de la soumission	Délivrée par une banque de premier ordre

## Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA  
 Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H  
 Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm  
 Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 -Tél & Fax : 222 20 19 72 –Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax :233 42 46 03  
 Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

	<b>ADDITIF</b>	<b>Enregistrement</b>
		Référence : <b>DAMP-EN-P07-46</b>
		Version /Date Création: 1.0/ <b>Juin 2022</b>
		Page 16 sur 16

## \* Grille d'évaluation

<b>OFFRE TECHNIQUE</b>			
<u>Les preuves d'acceptations-des conditions du marché</u>			
Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir :			
3. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) paraphé à chaque page et signé à la dernière			
4. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) paraphé à chaque page et signé à la dernière page.			
<b>Moyens logistiques</b>			
Le soumissionnaire devra justifier de la propriété ou de la location et de l'état de marche du matériel nécessaire à l'exécution des travaux (joindre copies certifiées conformes des cartes grises, certificats de vente, factures d'achat, contrat de location, etc...			
Théodolite complet			
Pick-up avec justification			
<b>QUALITE DU PERSONNEL (Organigramme et Compétences du Personnel)</b>			
<b>Personnel Technique</b>	<b>Chef de la Mission de Contrôle :</b> Ingénieur de Génie Civil (bac + 5 minimum) inscrit dans l'ONIGC justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans d'expériences en gestion de chantier de construction de bâtiment, avec CV signé, copie CNI légalisés, copie légalisée du diplôme d'Ingénieur, d'une déclaration d'exclusivité et de disponibilité, attestation d'inscription à l'ONIGC		
	<b>Deux (02) Techniciens Supérieurs de Génie Civil pour le suivi permanent :</b> Diplôme de technicien supérieur de génie civil (BAC+2) avec cinq (05) ans d'expériences pour le suivi permanent des travaux (Justification par la production de copies du diplôme légalisé, CNI légalisée, par le CV signé, et d'une déclaration d'exclusivité et de disponibilité) ou au moins un BAC F4 ou équivalent avec au moins dix (10) ans d'expérience professionnelle		
<b>OFFRE FINANCIERE</b>			
La présence de la soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint (annexe4), signée et datée			
La présence du Bordereau des Prix Unitaires dûment rempli en chiffres et en lettres, signé et daté suivant le modèle joint			

## Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA  
 Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H  
 Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm  
 Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 -Tél & Fax : 222 20 19 72 –Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax :233 42 46 03  
 Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54





## ADDITIF

### Enregistrement

Référence : **DAMP-EN-P07-46**

Version /Date Création: 1.0/ **Juin 2022**

Page 17 sur 17

La présence du Détail quantitatif et estimatif dûment rempli, signé et daté suivant le modèle joint ;		
La présence du Sous-Détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires suivant le modèle joint		
Présence d'une attestation de surface financière maximale délivrée par une banque de 1er ordre, de montant égal au moins à 50 % de celui de la soumission		

### 2- Critères essentiels

L'analyse des critères essentiels concerne uniquement les offres ayant satisfait aux critères à tous les critères éliminatoires.

La grille d'évaluation est la suivante

DESIGNATIONS		POINTS
		Détails
<b>I - PRESENTATION GENERALE</b>		<b>5</b>
<b>Présentation du Document transmis</b>	Reliure	<b>1</b>
	Intercalaire / page de garde	<b>0,5</b>
	Présence de toutes les pièces	<b>2</b>
	Suivi de l'ordre prescrit	<b>0,5</b>
	Clarté des documents	<b>1</b>
	<b>SOUS TOTAL I</b>	<b>5</b>
<b>REFERENCES DE L'ENTREPRISE</b>		
<b>Références dans les travaux de Maîtrise d'œuvre des projets de génie civil pour les 3 dernières années</b> (Justification par la production des premières et dernières pages des contrats avec des PV joints). *NB : Le cumul des points ne peut dépasser 60pts)	<b>Contrats &gt; 10 Millions (30 Pts /contrat présenté pour un max de 60 pts)</b>	
<b>SOUS TOTAL II</b>	<b>60</b>	

## Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 -Tél & Fax : 222 20 19 72 –Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax :233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54



## ADDITIF

### Enregistrement

Référence : **DAMP-EN-P07-46**

Version /Date Création: 1.0/ **Juin 2022**

Page 18 sur 18

PROPOSITIONS TECHNIQUES		
<b>Attestation de visite des lieux et rapport de visite</b>	Déclaration sur l'honneur de visite des lieux (Justification par la production de l'engagement signé de l'entrepreneur ou d'un responsable)	2,5
	Rapport de Visite (Justification par la production d'un rapport de visite dûment signé)	2,5
<b>Note détaillée concernant l'organisation et suivi de l'exécution des travaux</b> (Justification par la présence d'une note portant les éléments sur l'organisation et sur l'exécution)	Présence d'une note détaillée sur l'organisation et suivi des travaux	5
	Présence d'un dispositif de sécurité du chantier	2
	Présence d'un dispositif de sécurité du personnel	2
<b>Programme (planning)</b>	Présence d'un planning des travaux	1
<b>SOUS TOTAL III</b>		<b>15</b>
<b>CAPACITE FINANCIERE</b>		
Présence de Bilan ou de DSF (2,5 Pts / Bilan certifié pour un max de 5 Pts)		5
Attestation de Capacité Financière au moins égale à 50% de l'offre financière		15
<b>SOUS TOTAL IV</b>		<b>20</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>100</b>	

## Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA  
 Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H  
 Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm  
 Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 -Tél & Fax : 222 20 19 72 –Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax :233 42 46 03  
 Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54



	<b>ADDITIF</b>	<b>Enregistrement</b>
		Référence : <b>DAMP-EN-P07-46</b>
		Version /Date Création: 1.0/ <b>Juin 2022</b>
		Page 19 sur 19

## PIECE N° 6 : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

N°	DESIGNATION	U	QTE en % d'exécution	PU	PT
<b>I</b>	<b>Tâches</b>				
<b>100</b>	<b>1. Installations</b> <b>2. Implantation</b> <b>3. Etudes d'exécution</b> Le prix comprend : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chef de la mission de contrôle, contrôleur principal des Travaux, Ingénieur de génie civil inscrit à l'ONIGC au moins 05 ans d'expérience ou technicien de génie civil maîtrisant l'environnement SODECOTON dans le domaine du génie civil ayant au moins 15 ans de pratique à son actif à la SODECOTON</li> <li>- Technicien de Génie Civil pour le suivi permanent des Travaux au moins 05 ans d'expérience</li> <li>- Frais de rémunération du Personnel d'appui à la mission de contrôle</li> <li>- Installation et déplacement des équipes de suivi,</li> <li>- Pick-up pour déplacement chef de mission de contrôle,</li> <li>- Provisions pour matériel bureautique et contrôle des travaux,</li> <li>- Frais de fonctionnement de la mission de contrôle</li> </ul>	Tâche	5		
<b>200</b>	<b>Les Fondations</b> Le prix comprend : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chef de la mission de contrôle, contrôleur principal des Travaux, Ingénieur de génie civil inscrit à l'ONIGC au moins 05 ans d'expérience ou technicien de génie civil maîtrisant l'environnement SODECOTON dans le domaine du génie civil ayant au moins 15 ans de pratique à son actif à la SODECOTON</li> </ul>	Tâche	35		

## Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA  
 Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H  
 Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm  
 Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 -Tél & Fax : 222 20 19 72 –Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax :233 42 46 03  
 Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

	<b>ADDITIF</b>	<b>Enregistrement</b>
		Référence : <b>DAMP-EN-P07-46</b>
		Version /Date Création: 1.0/ <b>Juin 2022</b>
		Page 20 sur 20

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Technicien de Génie Civil pour le suivi permanent des Travaux,</li> <li>- Frais de rémunération du Personnel d'appui à la mission de contrôle</li> <li>- Installation et déplacement des équipes de suivi,</li> <li>- Pick-up pour déplacement chef de mission de contrôle,</li> <li>- Provisions pour matériel bureautique et contrôle des travaux,</li> <li>- Frais de fonctionnement de la mission de contrôle</li> </ul>				
<b>300</b>	<p><b>Les Elévations</b></p> <p>Le prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chef de la mission de contrôle, contrôleur principal des Travaux, Ingénieur de génie civil inscrit à l'ONIGC au moins 05ans d'expérience ou technicien de génie civil maîtrisant l'environnement SODECOTON dans le domaine du génie civil ayant au moins 15 ans de pratique à son actif à la SODECOTON</li> <li>- Technicien de Génie Civil pour le suivi permanent des Travaux,</li> <li>- Frais de rémunération du Personnel d'appui à la mission de contrôle</li> <li>- Installation et déplacement des équipes de suivi,</li> <li>- Pick-up pour déplacement chef de mission de contrôle,</li> <li>- Provisions pour matériel bureautique et contrôle des travaux,</li> <li>- Frais de fonctionnement de la mission de contrôle.</li> </ul>	Tâche	40		
<b>400</b>	<p><b>Construction guérite</b></p> <p>Le prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chef de la mission de contrôle, contrôleur principal des Travaux, Ingénieur de génie civil inscrit à l'ONIGC au moins 05ans d'expériences ou technicien de génie civil maîtrisant l'environnement SODECOTON dans le domaine du génie</li> </ul>	Tâche	10		

## Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA  
 Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H  
 Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm  
 Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 -Tél & Fax : 222 20 19 72 –Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax :233 42 46 03  
 Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54



**ADDITIF****Enregistrement**Référence : **DAMP-EN-P07-46**Version /Date Création: 1.0/ **Juin 2022**

Page 21 sur 21

	<p>civil ayant au moins 15 ans de pratique à son actif à la SODECOTON</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Technicien de Génie Civil pour le suivi permanent des Travaux,</li><li>- Frais de rémunération du Personnel d'appui à la mission de contrôle</li><li>- Installation et déplacement des équipes de suivi,</li><li>- Pick-up pour déplacement chef de mission de contrôle,</li><li>- Provisions pour matériel bureautique et contrôle des travaux,</li><li>- Frais de fonctionnement de la mission de contrôle</li></ul>				
<b>500</b>	<p><b>1. Fin de chantier</b></p> <p><b>2. Remise des plans de recollement, rapport final en 08 exemplaires</b></p> <p>Le prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Chef de la mission de contrôle, contrôleur principal des Travaux, Ingénieur de génie civil inscrit à l'ONIGC au moins 05ans d'expériences ou technicien de génie civil maîtrisant l'environnement SODECOTON dans le domaine du génie civil ayant au moins 15 ans de pratique à son actif à la SODECOTON</li><li>- Technicien de Génie Civil pour le suivi permanent des Travaux,</li><li>- Frais de rémunération du Personnel d'appui à la mission de contrôle</li><li>- Installation et déplacement des équipes de suivi,</li><li>- Pick-up pour déplacement chef de mission de contrôle,</li><li>- Provisions pour matériel bureautique et contrôle des travaux,</li><li>-Frais de fonctionnement de la mission de contrôle</li></ul>	Tâche	5		
	<b>SOUS TOTAL I</b>				
<b>II</b>	<b>FOURNITURE DE RAPPORTS</b>				

**Développons durablement le septentrion**

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA  
Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H  
Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm  
Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 -Tél & Fax : 222 20 19 72 –Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax :233 42 46 03  
Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

	<b>ADDITIF</b>	<b>Enregistrement</b>
		Référence : <b>DAMP-EN-P07-46</b>
		Version /Date Création: 1.0/ <b>Juin 2022</b>
		Page 22 sur 22

<b>100</b>	Rapport mensuel de suivi des travaux en 05 exemplaires (pour la durée prévisionnelle des travaux)	mois	12		
	<b>SOUS TOTAL II</b>				
	<b>TOTAL GENERAL HT</b>				
	<b>TVA 19,25%</b>				
	<b>AIR 2,2%</b>				
	<b>TOTAL GENERAL TTC</b>				

## PIECE N° 7: CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

N°	DESIGNATION	U	QTE	PU	PT
<b>I</b>	<b>Tâches</b>				
<b>100</b>	<b>SUIVI ET CONTROLE</b> 1. Installations 2. Implantation 3. Etudes d'exécution	Tâche	5%		
<b>200</b>	<b>SUIVI ET CONTROLE</b> Fondations	Tâche	35%		
<b>300</b>	<b>SUIVI ET CONTROLE</b> Elévations	Tâche	40%		
<b>400</b>	<b>SUIVI ET CONTROLE</b> Construction guérite	Tâche	10%		
<b>500</b>	<b>SUIVI ET CONTROLE</b> 1. Fin chantier 2. Remise des plans de recollement et rapport final en 08 exemplaires	Tâche	5%		
	<b>SOUS TOTAL I</b>				
<b>II</b>	<b>FOURNITURE DE RAPPORTS</b>				

## Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA  
 Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H  
 Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm  
 Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 –Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax :233 42 46 03  
 Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54



	<b>ADDITIF</b>	<b>Enregistrement</b>
		Référence : <b>DAMP-EN-P07-46</b>
		Version /Date Création: 1.0/ <b>Juin 2022</b>
		Page 23 sur 23

<b>100</b>	Rapport mensuel de suivi des travaux en 05 exemplaires (pour la durée prévisionnelle des travaux)	Mois	12		
	<b>SOUS TOTAL II</b>				
	<b>TOTAL GENERAL HT</b>				
	<b>TVA (19,25%)</b>				
	<b>AIR (2,2%)</b>				
	<b>TOTAL GENERAL TTC</b>				

### PIECE N° 8 : CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX UNITAIRES

Noms et Prénoms	DESIGNATION	Coût horaire en %	Coût journalier en %	Coût mensuel en %
	Ingénieur de génie civil, contrôleur principal des Travaux, inscrit à l'ONIGC au moins 05ans d'expérience ou technicien de génie civil maîtrisant l'environnement SODECOTON dans le domaine du génie civil ayant au moins 15 ans de pratique à son actif à la SODECOTON			
	Technicien 1 de génie civil pour le suivi permanent des travaux			
	Technicien 2 de génie civil pour le suivi permanent des travaux			
	<b>TOTAL</b>			
<b>Coûts</b>		<b>Monnaie(s)</b>	<b>Montant(s)</b>	
Sous-total		FCFA		
Impôts, droits, taxes et autres charges fiscales		FCFA		
Montant total de la proposition financière		FCFA		

### Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA  
 Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H  
 Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm  
 Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 -Tél & Fax : 222 20 19 72 –Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax :233 42 46 03  
 Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

	<b>ADDITIF</b>	<b>Enregistrement</b>
		Référence : <b>DAMP-EN-P07-46</b>
		Version /Date Création: 1.0/ <b>Juin 2022</b>
		Page 24 sur 24

N°	DESIGNATION	U	PU (en chiffre) FCFA	PU (en lettre) FCFA
<b>100</b>	<b>PERSONNEL DE LA MISSION DE CONTROLE</b>			
101	Ingénieur de génie civil, contrôleur principal des Travaux, inscrit à l'ONIGC au moins 05ans d'expérience ou technicien de génie civil maîtrisant l'environnement SODECOTON dans le domaine du génie civil ayant au moins 15 ans de pratique à son actif à la SODECOTON	Pourcentage		
102	Techniciens ou techniciens supérieurs de génie civil pour le suivi permanent des travaux	Pourcentage		
103	Frais de rémunération du personnel d'appui à la mission de contrôle	Pourcentage		
<b>200</b>	<b>FOURNITURE DE RAPPORTS</b>			
201	Rapport mensuel de suivi des travaux en 05 exemplaires	Pourcentage		
202	Rapport final en 08 exemplaires	Pourcentage		
<b>300</b>	<b>FRAIS DE TRANSPORT ET DIVERS</b>			
301	Installation et déplacement des équipes suivi	Pourcentage		
302	Pick-up pour déplacement chef de mission de contrôle	Pourcentage		
303	Provisions pour matériel bureautique et contrôle des travaux	Pourcentage		
304	Frais de fonctionnement de la mission de contrôle	Pourcentage		


Le reste sans changement.


**Ampliations :**

- ARMP
- MINMAP
- SDCC Douala pour information soumissionnaires
- SDCC Yaoundé pour information soumissionnaires

20 NOV 2024

Garoua, le  
Le Directeur Général,

  
**MOHAMADOU BAYE**



**Développons durablement le septentrion**

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA  
 Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H  
 Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm  
 Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 -Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax :233 42 46 03  
 Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54