



SOCIÉTÉ NATIONALE DE TRANSPORT DE L'ÉLECTRICITÉ
NATIONAL ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION

COMMUNIQUÉ N° 16 PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL OUVERT N°04/BIS/AOIO/SONATREL/DG/DDR/DAFRH/SDAG/SIGAM/CIPM/2024 DU 18 JUILLET 2024 RELATIF À LA FOURNITURE, LE TRANSPORT, LE MONTAGE, L'INSTALLATION, LE RACCORDEMENT ET LA MISE EN SERVICE DES NOUVELLES TRAVEES TRANSFORMATEURS DONC UNE (01) DE 90/30 kV-50 MVA, UNE (01) DE 90/15 kV-50 MVA ET UNE (01) DE 225/30 kV – 50 MVA EN TROIS (03) LOTS, RESPECTIVEMENT BEKOKO, DEIDO ET KRIBI, LOT 2.

FINANCEMENT : APPUI BUDGETAIRE DE LA BANQUE MONDIALE

Le Directeur Général de la Société Nationale de Transport de l'Electricité (SONATREL), Autorité Contractante, porte à la connaissance des soumissionnaires ayant participé à l'Appel d'Offres dont l'objet est susmentionné que l'entreprise **CEGELEC S.A/EPSI AFRICA** est attributaire du lot n°2 du marché relatif à l'avis d'appel d'offres international ouvert N°04/BIS/AOIO/SONATREL/DG/DDR/DAFRH/SDAG/SIGAM/CIPM/2024 du 18 juillet 2024 relatif à la fourniture, le transport, le montage, l'installation, le raccordement et la mise en service des nouvelles travées transformateurs dont une (01) de 90/30 kv-50 MVA, une (01) de 90/15 kv- 50 MVA et une (01) de 225/30 kv – 50 MVA en trois (03) lots, respectivement Bekoko, Deido et Kribi, pour le montant et le délai ci-après :

Lot N°	Montant TTC en FCFA	Délai d'exécution
2	2 728 148 270	Douze (12) mois

Les entreprises retenues sont par conséquent invitées à bien vouloir prendre attache avec la Structure Interne de Gestion Administrative des Marchés pour la suite de la procédure.
Les soumissionnaires ci-dessous ont été recalés pour les motifs ci-après :

LOT N°	Soumissionnaires	Note technique	Motifs de non-conformité	Observation
2	GPT CITY CENTER/ALLIANCE SERVICES	NON	Non-respect des spécifications techniques des matériels et équipements. (Critères éliminatoires)	Disqualifié pour la suite de la procédure
	CAMAGRID SARL	NON	Non-respect des spécifications techniques des matériels et équipements. (Critères éliminatoires)	Disqualifié pour la suite de la procédure
	GPT TBEA & TBEA HENGYANG	NON	- Absence de la liste des entreprises locales Sous-	

			Traitantes avec lesquelles le soumissionnaire travaillera en mentionnant leurs expériences spécifiques dans les travaux similaires (poste HTB d'une tension supérieure à 90 kV) ; (Critères éliminatoires)	Disqualifié pour la suite de la procédure
	MBH POWER	NON	- Non-respect des spécifications techniques des matériels et équipements. - Absence d'une déclaration sur l'honneur de n'avoir pas abandonné de chantier durant les trois (03) dernières années. (Critères éliminatoires)	Disqualifié pour la suite de la procédure
	CHINA INTERNATIONAL WATER AND ELECTRIC	NON	- Non-respect des spécifications techniques des matériels et équipements. (Critères éliminatoires)	Disqualifié pour la suite de la procédure
	EAST INDIA UDYOG LTD	NON	- Absence de la liste des entreprises locales Sous-Traitantes avec lesquelles le soumissionnaire travaillera en mentionnant leurs expériences spécifiques dans les travaux similaires (poste HTB d'une tension supérieure à 90 kV) ; - Absence d'une déclaration sur l'honneur de n'avoir pas abandonné de chantier durant les trois (03) dernières années. (Critères éliminatoires)	Disqualifié pour la suite de la procédure
	GPT CEGELEC SA/EPSI	9/10	RAS	2 995 510 915 FCFA Offre la moins disante 1^{er}. Cependant, son montant est supérieur au coût prévisionnel qui est de 2 728 654 888 FCFA. A la suite des négociations, l'entreprise a consenti un rabais d'où son nouveau montant de : 2 728 148 270 FCFA

Par ailleurs, les soumissionnaires n'ayant pas été retenus sont priés de passer retirer leurs offres sous quinzaine de publication du présent communiqué, y compris leur caution de soumission, à l'exception de l'exemplaire destiné à l'organisme en charge de la régulation des marchés publics.


Passé ce délai, ces offres seront détruites.

Yaoundé, le 11 DEC 2024

Le Directeur Général

Ampliations :

- PCA SONATREL ;
- DG ARMP ;
- Chrono ;
- Archives



Mbemi Nyabinga
Administrateur Civil Principal
Hors Echelle